

COMITTEENTE:


ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Sede Legale

 Via Triggiani Leonardo, 9
 28100 Novara -NO- Italia

 Tel. +39 0321 413111
 Fax +39 0321 488729

TITOLO COMMESSA:

Sostituzione rete Idrica in località Selvana ad Agrano Frazione di Omegna

OGGETTO:

Quadro Economico di Spesa

AVANZAMENTO PROGETTO:


DEFINITIVO

Rev. N°	Modifiche	Data	Iniziali
1	-	+/+	Disegnato da: - Verificato da: - Approvato da: -
2	-	+/+	Disegnato da: - Verificato da: - Approvato da: -
3	-	+/+	Disegnato da: - Verificato da: - Approvato da: -

 Rif. N° Commessa: **Y00M - 10033850**

File:

Il Progettista



Elaborato N°:

8

Data Rev. N° 0:

11/06/18
PROPRIETA' RISERVATA

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione	Importo	Totale
A) Importo Lavori		
a1) Somme soggette a ribasso d'asta	€ 119 577,14	
a2) Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 4 007,61	
a3) Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta	€ -	
Sommano A)	€ 123 584,75	€ 123 584,75
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:		
b1) Spese generali :		
- Oneri per spese generali	€ 1 000,00	
- Oneri per espropri, servitù, frazionamenti e indennità	€ 1 500,00	
- Oneri per spostamento sottoservizi	€ 1 500,00	
- Oneri per pratiche amministrative	€ 1 000,00	
Totale	€ 5 000,00	
Sommano B)	€ 5 000,00	€ 5 000,00
Totale A+B		€ 128 584,75
C) Somme per imprevisti ed imprevedibili e/o arrotondamenti	€ 1 236,55	€ 1 236,55
Totale A+B+C		€ 129 821,30
D) Spese progettazione, D.L., sicurezza, personale interno etc..:		
d1) ore personale interno per progettazione	€ 7 127,30	
d2) ore personale per D.L.	€ 9 051,40	
Sommano D)	€ 16 178,70	€ 16 178,70
Totale Progetto		€ 146 000,00

Il Progettista