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COMUNE: Bellinzago Novarese 

PROVINCIA: Novara

N

S

E

O

NO

S
O

N
E

SE

Refluo grezzo

Fanghi

Aria di processo

Acque trattate

LEGENDA TUBAZIONI

Dosaggi

Scarto solido

Tubazioni esistenti

Acque madri/schiume/surnatanti

LEGENDA COMPARTI

Opera di presa sfioro e scarico01

Dissabbiatura e disoleatura02

Grigliatura fine e recupero grassi e fanghi03

Misura di portata con risalto venturimetrico04

Serbatoio acido peracetico05

Sedimentazione primaria con pacchi lamellari06

Vasca ex-percolatore08.2

Disinfezione effluente

10

11

Sollevamento fanghi primari

Pre-ispessimento fanghi

13

Digestore anaerobico primario

14

15

Gasometro16

Fiaccola17

Locale quadri 118.1

Locale quadri 218.2

Vasca di sedimentazione finale

Locale compressori18.3

Officina e magazzini18.4

Locale caldaia18.5

Letti di essicamento19

Disidratazione dei fanghi20

Edificio autoclavi e pozzo21

Fabbricato servizi/ spogliatoi22

Cabina di consegna23

Locale gruppo elettrosoffiatori24

Palazzina uffici25

Serbatoio gasolio

26

Serbatoio GPL già smantellato

27

Area deposito cassoni

28

Gruppo antincendio

29

Armadio DPI

30

31

Vasca di ossidazione

Comparti di nuova realizzazioneXX

Opere da demolire

Comparti esistentiXX

XX

Dissabbiatura e disoleatura02

Sollevamento fanghi di ricircolo e di supero12

Vasca di denitrificazione08.1

Revamping-Adeguamento opere elettromeccanicheXX

Vasca di nitrificazione09

Sollevamento liquami07

Grigliatura fine e recupero grassi e fanghi03

Volume accumulo antincendio32

33 Pozzetto di raccolta acque

33 Pozzetto di raccolta acque

28 Nuova cabina MT/BT
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Opere di progetto

Opere da demolire

Aree verdi

LEGENDA

Aree asfaltate esistenti

Aree asfaltate di progetto

Recinzione cantiere

Collegamento provvisorio 
acque da pozzetto di raccolta

Collegamento provvisorio 
sollevamento refluo

Collegamento provvisorio 
ricircolo fanghi

Comparti bypassati

Comparti in lavorazione
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ETC ENGINEERING S.R.L.
Via Praga, 7 - 38121 Trento (TN)
Tel: 0461 825966 - Fax: 0461 825966
web. www.etc-eng.it - e-mail: info@etc-eng.it

Il presente elaborato non potrà essere riprodotto, nè distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Società che ne detiene la 

proprietà.
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Planimetria fasi di intervento

09/202200 ETCPRIMA EMISSIONE

09/2022

ETC AC

Revamping dell'impianto di depurazione di Bellinzago Novarese - Via

Ticino (NO)

PROGETTO DEFINITIVO

09/2022

09/2022

1 : 500

Fase A
1 : 500

Fase B1-B2

1 : 500

Fase E
1 : 500

Fase H

1 : 500

Fase C
1 : 500

Fase D

1 : 500

Fase F
1 : 500

Fase I

1 : 500

Fase B3-B4-B5-B6

1 : 500

Fase G
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