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Collegamento fognario dell’abitato di Cameriano e frazione Case Sparse alla fognatura di Novara

1. Premessa

Nell’elaborato Relazione Generale RO1 e stato riportato il capitolo del quadro economico di
spesa suddiviso in base ai sottocapitoli di tipologia delle opere in progetto considerate dal
computo-metrico estimativo.

Tale suddivisone tornera utile in fase di stesura del progetto esecutivo per individuare le
categorie di opere da appaltare.

Nel presente elaborato specifico R09 si riporta invece il costo complessivo dell'intervento

suddiviso per tratti e cantieri al fine di scelte di convenienza economica oltre che tecnica.
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Figura 1 - Inquadramento territoriale tipo ortofoto dell’area di pertinenza del comune di Casalino
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Collegamento fognario dell’abitato di Cameriano e frazione Case Sparse alla fognatura di Novara
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Figura 2 — Inquadramento territoriale tipo ortofoto dell’area della frazione di Cameriano interessata dal nuovo tratto
di collegamento fognario

2. Quadro economico di spesa per tipologia delle lavorazioni

Per al determinazione dellammontare delle opere si e fatto riferimento al Prezziario Regione

Piemonte 2016 attualmente in vigore, si riportano di seguito alcuni dati salienti per quantificare

economicamente l'opera prevista nel presente progetto definitivo.

N OPERE IN PROGETTO IMPORTO IN € PERCENTUALE %o

1 Scavi reinterri e ripristini 1.067.515,65 € 50,35 %

2 Tubazioni Fognatura 215.058,93 € 10,14 %

3 Tubazioni Acquedotto 67.732,89 € 3,19%

4 Manufatti e pezzi speciali fognatura 550.048,51 € 25,94 %

5 Pozzetti e opere in c.a. 196.583,05 € 9,27 %

6 Difese spondali 316,43 € 0,02 %

7 Allacciamenti elettrici interferenze 3.879,14 € 0,18 %

8 Oneri specifici per la sicurezza 19.215,00 € 0,91 %
TOTALE LAVORI A CORPO 2.120.349,60 € 100,00%0

N OPERE IN PROGETTO IMPORTO IN € PERCENTUALE %o

1 Scavi reinterri e ripristini 17.221,60 € 16,74 %

2 Tubazioni Fognatura 58.072,40 € 56,46 %

3 Manufatti e pezzi speciali fognatura 27.560,00 € 26,80 %
TOTALE LAVORI A MISURA 102.854,00 € 100,00%0
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Collegamento fognario dell’abitato di Cameriano e frazione Case Sparse alla fognatura di Novara

3. Quadro economico di spesa per tipologia di intervento

In merito alla suddivisione del costo delle opere a base d'appalto per tipologia d'intervento e alla
successiva determinazione del costo complessivo dellopera occorre segnalare che il progetto
definitivo e stato sviluppato seguendo le seguenti indicazioni in ordine di priorita:
3.1 — collettamento dei reflui delle aree urbane residenziale, artigianali e produttive non ancora
servite dalla rete di fognatura di Cameriano.
3.2 — possibilita di recepire in futuro le acque reflue provenienti dalla frazione di Orfengo e dalla
Sua area industriale.
3.3 — possibilita di collegare alla rete di acquedotto di Novara le aree periferiche ed isolate poste
in fregio alla SR11 integrando di fatto la rete esistente in arrivo da Cameriano (area Case Sparse
— area lgor).
3.4 —possibilita di un pretrattamento sui reflui urbani dell’abitato di Cameriano per la quota parte
pertinente e non pompata verso al rete di Novara.
3.5— evitare la dove il tracciato lo consente cantierizzazioni sulla SR11 e pertanto uso della

tecnica del microtunneling.

Alla luce di queste considerazioni il quadro economico complessivo di spesa che ne consegue ¢ il

seguente:
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ACQUANOVARA .VCO Spa

COLLEGAMENTO FOGNARIO DELL'ABITATO DI CAMERIANO E FRAZIONE CASE

SPARSE ALLA FOGNATURA DI NOVARA

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO

A PARTE PRIMA - LAVORI DI FOGNATURA IN APPALTO
1 |Tratto Pec - Pretrattamento reflui Cantiere 1 € 12.402,67
2 |Area Pretratamento -Stazione Pompaggio SP1 Cantiere 2 € 263.058,58
3 [Tratto SP1 - SP2 Cantiere 3 € 645.527,51
4 |Stazione pompaggio SP2 Cantiere 4 € 132.239,86
5 |Tratto SP2 - Collettore Orione Cantiere 5 € 741.130,82
6 [Tratto Case Sparse Cantiere 6 € 48.901,90
7 |Tratto allaccio tratto in pressione - collettore Orione Cantiere 7 € 70.472,26
TOTALE Condotti-manufatti € 1.913.733,60
B PARTE SECONDA - LAVORI DI ACQUEDOTTO IN APPALTO
8 [Tratto Allaccio rete Novara a SP2 Cantiere 8 € 141.591,03
O |Tratto SP02 a Case sparse Canteire 9 € 45.809,97
TOTALE ACQUEDOTTO € 187.401,00
C PARTE TERZA - LAVORI A MISURA
10 [Lavori a misura € 102.854,00
TOTALE € 102.854,00
JONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA |Complessivo | € 19.215.00
11 TOTALE OPERE IN APPALTO (A+B+C) FOGNATURA + ACQUEDOTTO € 2.223.203,60
D PARTE QUARTA - SOMME A DISPOSIZONE ENTE APPALTANTE
12 |Spese tecniche per prog. preliminare - definitiva - esecutiva e CSP (base 900 K€) € 28.000,00
13 |Cnpaia su voce 12 € 6.160,00
14 |Spese tecniche per Varianti (base 1900 K€) Direzione Lavori - Contabilita e CSE € 75.000,00
15 |Cnpaia su voce 14 € 3.000,00
16 |Spese tecniche per Collaudo Tecnico - Amministrativo € 3.500,00
17 |Cnpaia su voce 16 € 770,00
18 |Spese tecniche per indagini archeologiche e alta sorveglianza lavori € 8.500,00
19 |Oneri per opere e contratti allacciamenti elettrici € 7.500,00
20 |Oneri per indennizzi servitli temporanee e/o permanenti compreso atti notarili € 42.511,83
21 [|Imprevisti in arrotondamento circa 2 % importo lavori €47.854,57
22 ITOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ENTE APPALTANTE I € 222.796,40 I

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 2.446.000,00

Novara, giugno 2017
Il Progettista
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