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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli interventi di
Sostituzione bacino e rilancio della rete idrica di Casalino, ubicato nel comune di Casalino (NO), di cui al comma

2.

2. Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di:

Vasca di pre-ossidazione iniziale, a cui tramite una tubazione in pressione arriva I'acqua estratta dal pozzo.
Questa vasca, munita di sistema di diffusione sul fondo per insufflazione di aria ed equipaggiata con un
sistema di dosaggio di ipoclorito di sodio, ricevera I'acqua grezza che sara sottoposta ad un processo di
ossidazione con aria per I'abbattimento di manganese, sebbene quest’ultimo sia al di sotto dei limiti di
legge, e clorazione al break-point mediante ipoclorito di sodio per I'abbattimento di ammonio;

Rilancio dell’acqua pre-trattata verso la sezione di filtrazione a dual media mediante 1+1R pompe;
Filtrazione dual media in pressione composta da n. 1 filtro a sabbia ed antracite. Il filtro sara strutturato per
poter essere controlavato in automatico con I'acqua trattata ed eventualmente con I'acqua grezza presente
nella vasca di accumuloiniziale. Si prevede il controlavaggio con sola acqua durante le ore notturne di minor
carico;

Filtrazione a carboni attivi granulari (GAC) in pressione, composta da n. 1 filtro a carboni attivi granulari. Il
filtro sara strutturato per poter essere controlavato solo in modalita manuale come espressamente
richiesto dalla Stazione Appaltante ed eventualmente con I'acqua grezza presente nella vasca di accumulo
iniziale;

Predisposizione per I'inserimento di n.1 filtro a resina per la rimozione di metalli pesanti, al momento al di
sotto dei limiti di legge ad eccezione di qualche superamento spot (si veda Tabella 1 per il Selenio);
Accumulo finale dell’acqua in uscita dai filtri a carbone: essa verra accumulata per essere inviata in rete e
utilizzata per il controlavaggio dei filtri a dual media e dei filtri a carbone durante le ore notturne. Il sistema
di controlavaggio sara automatico ma potra anche essere comandato dagli operatori presenti in impianto
su richiesta della Stazione Appaltante;

Disinfezione con ipoclorito di sodio in tubazione a valle della vasca di accumulo;

Rilancio in rete: I'acqua trattata viene infine immessa in rete verso I'abitato di Casalino e la zona industriale
tramite due gruppi di pressurizzazione, ciascuno composto da 1+1R pompe ad asse verticale.

Come indicato nella descrizione di cui sopra, vengono previsti inoltre:

Pompe di controlavaggio dei filtri in pressione (1+1R);
Autoclave da 500 L per il mantenimento della pressione nelle condizioni di portata nulla;
Scarico acque di controlavaggio e relativo scarico in fognatura.

La configurazione impiantistica proposta prevede infine i locali tecnici e di servizio necessari a garantire funzionalita,
affidabilita e fruibilita impiantistica e gestionale, tra cui:

Locale principale, di dimensioni 14,4 x 7,9 m, all’interno del quale sono presenti le due vasche di accumulo,
iniziale e finale, i n.2 serbatoi in pressione, nonché le pompe di sollevamento verso la batteria di filtri, le
pompe di controlavaggio e le pompe dosatrici di ipoclorito di sodio;

Locale esistente, collocato in posizione adiacente al locale principale, all’interno del quale saranno installate
le pompe di rilancio in rete e le soffianti per I'insufflazione di aria nella vasca di pre-ossidazione;

Interventi su manufatti esistenti:

Riempimento con cls del serbatoio interrato esistente, localizzato nella posizione in cui verra edificato il
locale principale;

Interventi di ripristino della facciata del locale esistente;

Demolizione/dismissione dei serbatoi dell’acquedotto esistenti;
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Smantellamento del gruppo pompe verso Casalino e del gruppo pompe verso Orfengo

Interventi accessori:

Opere di finitura del nuovo locale tecnico;
Opere elettriche;
Rimozione di alberi esistenti presente sul sedime delle opere di progetto.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli e le provviste
necessarie per dare I'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo
anche a tutti i particolari costruttivi, del quale I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza prima di formulare I'offerta e sul quale I’Appaltatore dichiara di non avere alcuna osservazione.

4. L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

5. Nel presente Capitolato speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

k)

m)

n)

o)

Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36, in quanto applicabili;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto I'appalto e che ha sottoscritto il contratto;
Appaltatore: detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque
denominato ai sensi dell’articolo 65 del Codice, che si & aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile del progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice;

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del Codice ed
eventualmente comprendente direttori operativi e/o assistenti di cantiere, ai sensi dell’Allegato 11.14 del
Codice;

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’Allegato 11.12 del
Codice;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del Decreto n. 81 del 2008;

DUVRI o Art. 26: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del
Decreto n. 81 del 2008;

Manodopera o costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo
del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione
collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi,
al netto delle spese generali e degli utili d’'impresa, di cui agli articoli 41, commi 13 e 14, e 108, comma 9,
del Codice a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere |’Appaltatore per I'adempimento alle
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p)

a)

misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita

lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per

I’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli

articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del Codice, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto

periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza (anche CS): i costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi

particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 41 del Codice, nonché all’articolo 26,

commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso

Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12

settembre 2014).

Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Limporto dell’appalto posto a base di gara e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

PARZIALI

TOTALE

Lavori ( Lm ) A MISURA

Lavori ( Lc) A CORPO

€794.164,07

IMPORTO DEI LAVORI (LT = Lm + Lc)

€794.164,07

€794.164,07

di cui
Manodopera pari al 25.334% 201.196,11 €
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO L €794.164,07

Costi di sicurezza da PSC A MISURA (CSm)

Costi di sicurezza da PSC A CORPO (CSc)

€ 14.508,27

Costi di sicurezza da PSC (CS)

€ 14.508,27

€ 14.508,27

IMPORTO TOTALE APPALTO (LT + CS)

€ 808.672,34

a)

¢) importo dei Costi di sicurezza da PSC (CS) determinato al rigo 8, della colonna « TOTALE».

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

importo dei lavori (L) determinato al rigo 5, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto

dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro

soggetti a ribasso

NON soggetti a
ribasso

IMPORTO DEI LAVORI ( L ) colonna (TOTALE)

€794.164,07

Costi di sicurezza da PSC (CS) colonna (TOTALE)

€ 14.508,27

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice e degli importi di

classifica relativa alla qualificazione per le categorie di opere generali e specializzate, rileva I'importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (3+8)»
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e dell’ultima colonna «TOTALE», a cui va sommato I'importo per eventuali opzioni di cui al precedente comma
4 del presente articolo.

5. Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo presunto stimato dell’appalto, al netto di IVA, &
stimato in complessivi € 808.672,34, compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

6. All'interno dell'importo dei lavori (LT) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, sono ricompresi:

a) il costo della manodopera;

b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore;

c)

le spese generali;

d) l'utile d’impresa.

7. Per quanto riguarda la manodopera (CL):

a.

\

Il costo e stato definito prendendo come riferimento l'incidenza percentuale indicata dall’edizione
attualmente in vigore del Prezzario opere pubbliche della Regione Piemonte 2024, che prende come
riferimento i costi aggiornati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativamente ai CCNL Edilizia.

L'onere per il costo complessivo del personale, stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 41, commi
13 e 14, del Codice, & dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (determinati
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico pil vicino a quello preso in considerazione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato
su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell'Impresa che si aggiudichera I'appalto, dalla
disponibilita dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalita operative dalla stessa impiegate.

Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori e fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e
dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del
personale sostenuto dall’appaltatore puo essere difforme da quello indicato, essendo dipendete anche dal
numero di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni nonché, in generale, da una piu efficiente
organizzazione aziendale, e quindi si determina in base alla reale capacita organizzativa d’'impresa che e
funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.

8. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel
progetto.

Art. 3. Modalita di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari

1. Il contratto & stipulato “a corpo”. L'importo del contratto & determinato in base al ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara o in alternativa in base alla Lista per I'offerta.

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, riga 2, come determinato

in seguito all’'offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita;

2. Nel caso di gara con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi, il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i
prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensidell’art. 3 dell’Allegato 11.12 del Codice:

Categoria prevalente:

0S22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione € 374.395,59
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Categoria/e scorporabile/i:

- 0G1 - Edifici civili e industriali € 295.692,49
- 0S30 - Impianti elettrici € 124.075,99

2. Limporto delle categorie di cui al comma 1 ammonta a € 794.164,07. L'importo risulta di € 808.672,34 con
I’'aggiunta dei costi per la sicurezza (€ 14.508,27), che corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

3. Le categorie di cui al comma 1 sono subappaltabili alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.

4. Tutte le lavorazioni e le attivita di cui al presente appalto debbono essere realizzata da imprese in possesso
della categoria 2bis o 4 dell’Albo Gestori Ambientali.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie dilavorazioni omogenee desunte dal computo metrico estimativo di cui agli articoli 31 dell’Allegato
1.7 del Codice e all’art. 40 sulle variazioni dei lavori del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente

tabella:
Importi in euro

. dell . Incidenza

n. |Categoria Descrizione della categoria Lavori costi sicurezza Totale

di lavorazioni omogenee «1» del PSC «T=1+2» %
(LT) «2» (CS) (LT + CS)
A CORPO
1 OG1 |[Edifici civili e industriali € 295.692,49 €5.401,89| € 301.094,38| 37,233%
2 | ospp [mpianti di - potabilizzazione e g3, 395 9l €6.839,68| €381.23527| 47,143%
depurazione

3 0S30 |Impianti elettrici € 124.075,99 €2.266,70| €126.342,69| 15,624%
TOTALE €794.164,07 € 14.508,27| € 808.672,34| 100,00

Art. 6. Sopralluogo preliminare

Il sopralluogo, utile ai fini della formulazione dell’offerta, & preferibile ma non obbligatorio. Qualora I'aggiudicatario
non abbia eseguito il sopralluogo non potra richiedere in fase di esecuzione dei lavori ulteriori importi per imprevisti
prevedibili in fase di sopralluogo.

Per eseguire il sopralluogo contattare il geom. Pasquale lammarino - indirizzo email:
pasquale.iammarino@acquanovaravco.eu

Il sopralluogo dovra comunque avvenire almeno 3 giorni prima del termine di presentazione dell’offerta.

Acqua Novara. VCO S.p.A. suggerisce di eseguire il sopralluogo soprattutto al fine di prendere conoscenza delle
condizioni delle aree di lavoro e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull’esecuzione

dei lavori e sulla formulazione dell’ offerta.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita della Stazione
appaltante per le quali il lavoro e stato progettato, quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva
e costruzione a regola d’arte, senza alcun compenso aggiuntivo per I’Appaltatore.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve
essere sempre fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante
con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la

relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete e in G.E.L.LE. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilita con tale
forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I’Appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono la lettera invito, lo schema di
contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (articoli vigenti),
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche ed il computo metrico, ai sensi dell’articolo
18, comma 1, del Codice;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ivi comprese le relazioni tecniche e le specifiche
tecniche esecutive, cosi come approvato dalla Stazione appaltante;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 completo delle relative analisi prezzi ed elenco prezzi
elementari se presenti nel progetto esecutivo posto a base di gara;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 30 dell’Allegato I.7 del Codice;

h) le polizze di garanzia di cui all’Art. 40 del presente Capitolato speciale d’appalto;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice e relativi allegati;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all'Art. 44, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e, integrate dalle previsioni di
cui all'Art. 5, comma 1, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 166
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del Codice;

¢) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «lista», predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore
e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti I’'appalto

1.

Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione del progetto
esecutivo posto a base di gara, all’esame della viabilita di accesso al cantiere, del luogo dei lavori, delle
interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di
sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione dei lavori del presente Capitolato
speciale, trovano applicazione I’Allegato 1.2 del Codice sul RUP e I’'Allegato 11.14 sul Direttore dei Lavori.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 10. Modifiche dell’operatore economico- Appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’ Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 124, comma 1, del Codice, la Stazione
appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Il nuovo affidamento puod avvenire alle condizioni
proposte dal concorrente interpellato.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di unaimpresa
mandante trovano applicazione i commi 1, lett. b) e 2 dell’art. 97.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma 17, del Codice, € sempre
ammesso il recesso di una o pill imprese, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Art. 11. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito per I'esercizio delle attivita
necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto con procura speciale notarile autenticata a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante e senza che per cio spetti alcuna indennita
all’Appaltatore e al suo rappresentante.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dall’incaricato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati
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dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

6. Il datore di lavoro dell’Appaltatore, qualora non svolga di persona la verifica delle condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, come
richiesto dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve rilasciare specifica delega al soggetto che,
attivamente, svolgera le azioni di controllo richieste dal citato art. 97, dandone preventiva comunicazione alla
Stazione appaltante.

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di incarico.

Art. 12. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante puo risolvere il contratto, nei seguenti
casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento
delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo
120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
¢) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 5, del Codice, sono state superate le soglie
stabilite al comma 10 dell’Art. 43 del presente Capitolato;
d) I'Appaltatore si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo
94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.
2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante puo risolvere il contratto con
provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel
presente Capitolato, anche i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza (PSC e PQOS), integranti il contratto, o delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti all’Appaltatore e assegna un termine non inferiore
a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

11



Capitolato Speciale d’appalto — Norme amministrative

m) scadenza o perdita dell'attestazione SOA dell'Appaltatore o ridimensionamento della classifica al di sotto dei
requisiti per I'esecuzione dei lavori.

. Aisensidell’articolo 124, comma 2, del Codice costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza
ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o pil misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per ireati
di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro I;

. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte
dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve
le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 124 del Codice.

. Ai sensi del comma 5 dell’art. 124 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto I’Appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri derivanti
alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse
al completamento dei lavori affidati a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché
dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante puo trattenere
qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia definitiva.

. La Stazione appaltante puo risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 124 del Codice.

. Ai sensi dell’articolo 10 dell’Allegato 11.14 del Codice, quando il DL accerta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni,
invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'Appaltatore. Il DL formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su
proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione
del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante
si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Aisensi del comma 1 e 2 dell’art. 124 del Codice, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio,
come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultanti dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione o alle
condizioni di offerta dell’operatore economico che seguiva in graduatoria, o in caso di indisponibilita di tale
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impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilita di procedere ad
una nuova gara per il completamento dei lavori;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita
e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

10.Nel caso I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure agli articoli
84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o
comungque diversa dall’'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa e
estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 13. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.

123 del Codice. In particolare, la Stazione appaltante potra recedere in qualsiasi momento dal contratto previo
pagamento di quanto previsto al comma 1 dell’art. 123 e all’Allegato 11.14 del Codice.

Il DL procede in contraddittorio con I’Appaltatore, o in caso di sua assenza in presenza di due testimoni, a
redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali accettati presenti in cantiere, nonché le
eventuali opere provvisionali ed impianti ritenuti riutilizzabili dallo stesso DL.

Art. 14. Cessione del contratto

1.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.

Art. 15. Cessione del credito

1.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12, del Codice e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata.
L’Allegato 11.14 del Codice disciplina le condizioni per I'opponibilita alle stazioni appaltanti.

La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima
dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione
non e opponibile alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti
relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalita indicate.
L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di
perfezionare la cessione del credito.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non
preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa,
I’Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le
conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.
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5.

L'inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della
Stazione Appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento e pud comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Art. 16. Ordini di Servizio

1.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) dell’Allegato 11.14 del Codice I'ordine di servizio € I'atto mediante il quale
il DL impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative e deve essere annotato nel
giornale dei lavori.

L’ordine di servizio e trasmesso all’Appaltatore con posta elettronica certificata. In tal caso I'ordine di servizio
si da per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa I'ordine di servizio é redatto in
due copie e consegnato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio impartito dal DL deve essere comunicato al RUP.

L’Appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta
diiscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte
nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di
riserve.

Art. 17. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, I’Appaltatore deve rispettare tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione, tutte le indicazioni
contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale, nel progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole lavorazioni.

Il DL provvede, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice e dell’art. 4 dell’Allegato 11.14, all’accettazione dei
materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del Capitolato speciale e ai
contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo
di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle
normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti. | materiali e i
componenti possono essere messi in opera dall’Appaltatore solo dopo |'accettazione del DL.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’Allegato 11.14 del Codice, i materiali previsti dal progetto sono campionati e
sottoposti all’approvazione del DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in
grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Aisensidell’art. 4, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice, il DL, oltre a quelli che puo disporre autonomamente,
esegue, altresi, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione
nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal Capitolato speciale
d’appalto.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice, il DL rifiuta in qualunque tempo i materiali e i
componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla
normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti
allegati al contratto, con obbligo per I’Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
in tal caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove
I’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, la Stazione Appaltante puo provvedervi
direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti sono messi in opera solo
dopo l'accettazione del DL. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa
in opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva I'impiego da parte
dell’Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte
nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione pil accurata.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice, i materiali e i manufatti portati in contabilita
rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e sono rifiutati dal DL nel caso in cui quest’ultimo ne accerti
I’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto e trascritto sul
giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non
conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale
utilizzato o del manufatto eseguito.

L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti non fa venir meno in alcun modo I'esclusiva
responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante in merito a vizi e difformita dell’opera
o dei singoli materiali posti in opera che dovessero manifestarsi successivamente all’accettazione definitiva o
al collaudo.

L'Appaltatore & responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e
difformita dell’opera o dei singoli materiali posti in opera, in qualunque momento essi si manifestino, anche
nel caso la responsabilita dei vizi e delle difformita sia riconducibile a qualunque altro subcontraente
(subappaltatore, cottimista, fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc..).

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve garantire che i materiali
da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 s.m.i. (Regolamento (UE) n.305/2011
relativo ai prodotti da costruzione) e deve fornire alla DL copia di tutta la necessaria documentazione di
certificazione e marcatura CE, in assenza della quale la DL non potra procedere all’accettazione del materiale.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via
esclusiva che I'esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.

L’Appaltatore deve comunicare alla DL ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del Codice, prima dell’inizio
della fornitura, per tutti i sub-contratti di fornitura stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del fornitore,
I'importo del sub-contratto di fornitura, I'oggetto della fornitura. Devono essere, altresi, comunicate eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nel caso I'oggetto della fornitura rientri tra le attivita imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al
comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell’apposito elenco
istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge citata. In
tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge o specificamente previsti dal
Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DL o dall'organo di collaudo, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice, il DL, il RUP o I'organo di collaudo possono disporre
prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato speciale d’appalto finalizzate a
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti o a verificare la corretta esecuzione delle opere, sulla base
di adeguata motivazione e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 dell’Allegato 11.14 del Codice, il DL verifica altresi il rispetto delle norme in tema
di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’Appaltatore in merito al riuso di materiali di
scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

15



Capitolato Speciale d’appalto — Norme amministrative

17. Siapplica quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.

Art. 18. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. Intutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. Intutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

16



Capitolato Speciale d’appalto — Norme amministrative

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 19. Consegna e inizio dei lavori

1.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice, il DL, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna
dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, a condizione che sia verificato quanto
previsto all’Art. 25, comma 3 del presente Capitolato Speciale.

Aisensidell’art. 3, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice, il DL comunica con un congruo preavviso all’Appaltatore

il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali

necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e I’Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale

data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto

dalle parti al RUP. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 dell’Allegato 11.14 del Codice, il DL & responsabile della corrispondenza del verbale di

consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio

con I’Appaltatore e deve contenere:

a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti
di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b. l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’'opera per I'esecuzione dei lavori
dell’Appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’ Appaltatore stesso;

c. ladichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose g, in ogni caso, che lo stato
attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice, qualora I’Appaltatore non si presenti, senza giustificato

motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di

incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine

contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data I’Appaltatore non si presenta, la

Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante incamera la

cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova

aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di

sorta da parte dell’ Appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, ' Appaltatore e escluso

dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza di

cui all’Art. 49 prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica I'esito al DL. La redazione del verbale di

consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale & inefficace e i lavori non possono

essere iniziati.

I’Appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima della consegna dei lavori, il programma esecutivo dettagliato dei lavori

di cui Art. 25 del presente Capitolato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di

esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Ai sensi dell’art. 3, comma 10 dell’Allegato 11.14 del Codice, se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed

il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il DL ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause,

l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto

esecutivo e delle successive verifiche, I'importo netto dei lavori non eseguibili, e proponendo i provvedimenti da
adottare.

Il RUP, nel caso in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al

quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita

dell’opera, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando I’Appaltatore a presentare, entro un termine
non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori eseguibili.

Qualora I’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto

in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione le ragioni delle pretese. In ogni
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caso, a pena decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente
successiva alla consegna dei lavori.

10.La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale dei lavori, con la suddivisione che la stessa riterra
piu opportuna senza che I'Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale e/o
frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi del comma 3. In tal caso la data
di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali & quella dell’ultimo verbale di consegna
parziale.

11.Aisensidell’art. 5, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice, in caso di consegna parziale conseguente alla temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili, I'Appaltatore e tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilita
di iscrivere riserve per ritardi, un programma esecutivo dei lavori dettagliato che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano
le cause di indisponibilita, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

12.IL DL, previa autorizzazione del RUP, procede in via d’urgenza alla consegna dei lavori — sotto le riserve di legge -,
anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 nelle ipotesi di cui al comma 9
del medesimo articolo. La consegna in via d’urgenza non puo costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’ Appaltatore. In altri casi motivati il DL, previa autorizzazione del RUP, puo procedere alla consegna dei lavori —
sotto le riserve di legge -, anche nelle more della stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 dell’Allegato
11.14 del Codice, il DL indica espressamente sul verbale di consegna in via d’urgenza le motivazioni che giustificano
I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali,
secondo il programma di esecuzione dei lavori presentato dall’Appaltatore. Le riserve di legge si intendono sciolte,
senza alcuna altra formalita, all’atto della stipula del contratto e della sua registrazione.

13.Nel caso in cui, a seguito della consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga
alla stipulazione del contratto, il DL tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall’Appaltatore per
rimborsare le relative spese in base al preziario della Stazione appaltante.

14.Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 12 dell’Allegato 11.14 del Codice, qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per
fatto o colpa della Stazione Appaltante, I’ Appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali di registro ed accessorie (spese
di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, oltre alle spese di bollo inerenti agli
atti occorrenti per la gestione dei lavori) nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, e comunque in
misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’'importo netto dell’appalto:

e 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

e 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

e 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’ Appaltatore.

15.Ai sensi dell’'art. 3, comma 6 dell’Allegato 11.14 del Codice, qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla
Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo relative al recesso.

16.Ai sensi dell’art 3, comma 7 dell’Allegato 11.14 del Codice, nelle ipotesi previste dai commi precedenti relativi alla
consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione Appaltante, il RUP ha I'obbligo di informare I'ANAC.

17.E’ facolta esclusiva della Stazione appaltante disporre una consegna anticipata all’Appaltatore di tutte o di parte delle
aree interessate dai lavori per svolgere eventuali attivita espressamente escluse sia da quelle inserite nel
cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, sulla base del quale e definito il tempo contrattuale, sia da quelle
esplicitamente valorizzate nel computo metrico estimativo, quali ad esempio rilievi, tracciamenti, B.O.B., installazione
di uffici di cantiere, ecc.. Il verbale di consegna anticipata delle aree deve espressamente indicare le attivita che
possono essere svolte prima della consegna dei lavori di cui al comma 1. Lo svolgimento di attivita diverse, ed in
particolare di lavori, pud essere causa di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.
La consegna anticipata delle aree comporta la piena ed esclusiva responsabilita dell’appaltatore su di esse e sulle
attivita in esse svolte.

18.Ai sensi dell’art. 3, comma 15 dell’Allegato 11.14 del Codice, nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro
nell’esecuzione dell’appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per
accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal
precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora I'Appaltatore sostituito nell’esecuzione

18



Capitolato Speciale d’appalto — Norme amministrative

dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo Appaltatore, oppure rifiuti di firmare i processi
verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati
assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori
assegnato dal DL al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.

Art. 20. Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.

3.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 190 naturali consecutivi,
decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di
consegna parziale, ai sensi dell’art. 3, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice, dall’ultimo dei verbali di consegna.
Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice, I'ultimazione lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata
dall’Appaltatore per iscritto al DL, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con I’Appaltatore
redigendo apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DL al
RUP.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 121 del Codice, I'appaltatore non ha diritto allo scioglimento
del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 21. Proroghe

1.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 121 del Codice, se I’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado
di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto, pud chiedere una proroga, presentando apposita richiesta
motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre il termine dei 30 giorni, purché
prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata per iscritto al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DL.

La proroga e concessa 0 negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla
ricezione della richiesta; nel provvedimento é riportato il parere del DL se questo e difforme dalle conclusioni
del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga & concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

Art. 22. Sospensione dei lavori ordinata dalla DL

1.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del Codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono

in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il DL puo disporre la sospensione dei lavori

redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore, le condizioni

climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della stipula del

contratto, che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o di altre

modifiche contrattuali di cui all’Art. 43, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettere b) e c),

comma 3 e comma 6, del Codice.

Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con I’Appaltatore, deve

contenere:

a) I'adeguata motivazione che impone la sospensione dei lavori;

b) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta, nonché
le cautele adottate affinché alla ripresa tali opere possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
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¢) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
d) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Ilverbale di sospensione e controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma 7 del
Codice.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DL & responsabile di una sospensione
dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 121 del Codice. Non
possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

5. Nel corso della sospensione, il DL dispone visite periodiche al cantiere, ad intervalli di tempo non superiori a
trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano
d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei
lavori.

6. Ai sensi dell’art. 8, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice, non appena siano venute a cessare le cause della
sospensione il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo
termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede
alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che
hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi,
I’Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la diffida
proposta ai fini sopra indicati, € condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,
qualora I’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

7. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, il RUP non procede al differimento del
termine contrattuale previsto al precedente comma 6.

8. Aisensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o comunque
superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi),
I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi
allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP da avviso all'ANAC.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno
per oggetto solo parti determinate dei lavori, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del
comma 2. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Appaltatore,
pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il
rapporto tra I'importo dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 25. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti sulla
base del computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il loro importo a
prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa proposta
dall’Appaltatore.

10.Ai sensi del comma 10 dell’art. 121 del Codice e dell’art. 8, comma 4 dell’Allegato 11.14 del Codice, qualora la
sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DL o dal RUP per cause diverse di quelle previste dall’art. 121
del Codice, e I'Appaltatore abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di
ripresa, la Stazione appaltante riconosce all’Appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti
criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale
del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e
costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla
presente lettera;
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b) lalesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura
pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore
reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera
accertati dal DL;

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

Ai sensi dell’art. 121, comma 10 del Codice, I'iscrizione della riserva su entrambi i verbali € condizione necessaria

per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali é

sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo e

dovuto all’Appaltatore.

11.Salvo quanto previsto dai precedenti commi 8 e 10, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Art. 23. Sospensioni dei lavori ordinate dal RUP

1. Aisensidel comma 2 dell’art. 121 del Codice, il RUP puo disporre la sospensione dei lavori per cause di pubblico
interesse o di necessita; I'ordine di sospensione & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al DLed ha
efficacia dalla data di emissione. Il DL provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2
dell’Art. 22.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che
lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori e dispone la ripresa dei lavori, trasmettendo
tempestivamente 'ordine all’Appaltatore e al DL.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 22 relative ai verbali di sospensione e di ripresa dei lavori che debbono
essere redatti dal DL, in quanto compatibili.

Art. 24. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata all’Appaltatore una penale pari allo 1 per mille (uno ogni mille
euro) dell'importo contrattuale comprensivo dei costi per la sicurezza.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, puo essere disposta dal RUP, su proposta del DL,
anche in caso di:

a. Ritardo nell’effettiva ultimazione di singole parti d’opera rispetto a quanto previsto nel programma
esecutivo dei lavori di cui all’Art. 25 del presente Capitolato;

b. Ritardo nell’effettivo inizio dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei
lavori di cui all’Art. 25 o nel verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’Art. 19;

c. Ritardo nell’effettiva ripresa dei lavori che segue un periodo di sospensione, rispetto alla data fissata dal
DL nel verbale di ripresa;
Ritardo nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
Ritardo nella consegna del materiale fotografico relativo alle lavorazioni previste in cantiere secondo il
cronoprogramma esecutivo delle opere;

f. Mancata presenza del Direttore di Cantiere;

3. La penale di cui al comma 2, lettera a), € applicata all'importo delle singole parti d’opera che avrebbero dovute
essere gia ultimate; la penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata all'importo dei lavori; la penale di cui al
comma 2, lettera c), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d)
€ applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili
o danneggiati; la penale di cui al comma 2, lettera e) ed f), & applicata all'importo contrattuale comprensivo dei
costi per la sicurezza;

4. La penale di cui al comma 2, lettera a), & calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale le
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singole parti d’opera avrebbero dovuto essere ultimate secondo quanto riportato nel programma esecutivo dei
lavori di cui all’Art. 25 del presente Capitolato e la data di loro effettiva ultimazione certificata dal DL.

5. Il DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma
esecutivo dei lavori di cui all’Art. 25 del presente Capitolato, riportando la quantificazione temporale del ritardo.
Il RUP calcola la penale e ne da comunicazione all’Appaltatore.

6. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo al
conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello
stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

7. Le penali di cui al comma 2 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento relativo al
primo SAL successivo alla comunicazione del DL di cui al comma 5 ai fini della relativa verifica da parte
dell’organo di collaudo ove costituito.

8. In appalti con requisiti PNRR, qualora I'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e
inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della
relazione di cui al comma 3 dell’art. 47 della L. 108/2021, verra applicata una penale per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo
contrattuale.

9. In appalti con requisiti PNRR, qualora 'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e
inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della
certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell’art.
47 della L. 108/2021, verra applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al
termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

10.In appalti con requisiti PNRR, le penali di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono calcolate per il numero di giorni
intercorrenti tra la data nella quale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata ai sensi dell’art. 47,
comma 3 o comma 3-bis, della L. 108/2021 e |a data di effettiva consegna della documentazione stessa.

11.In appalti con requisiti PNRR, le penali di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono applicate dal RUP in sede di
emissione del certificato di pagamento relativo al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di mancato
invio della documentazione richiamata nei commi 3 e 3-bis dell’art. 47 della L. 108/2021.

12.In appalti con requisiti PNRR, nel caso di violazione della percentuale di assunzione obbligatoria relativa
all’occupazione giovanile e/o all’occupazione femminile di cui al successivo art. 58, comma 2, verra applicata
una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine entro il quale doveva essere
garantita la percentuale di assunzione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

13.In appalti con requisiti PNRR, la penale di cui al precedente comma 12 é calcolata per il numero di giorni
intercorrenti tra la data nella quale I'obbligo di assunzione avrebbe dovuto essere assolto e la data di effettivo
assolvimento dello stesso nei limiti percentuali previsti dal successivo art. 58, comma 2.

14.In appalti con requisiti PNRR, la penale di cui al comma 13 & applicata dal RUP in sede di emissione del certificato
di pagamento relativo al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di mancato assolvimento dell’obbligo
di assunzione.

15.L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2, 8,9 e 12 non puo superare il 10 % (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I’articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto
per mancato rispetto dei termini.

16.L"applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Appaltatore.

17.E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali
decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DL e I'organo di collaudo ove costituito.

Art. 25. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore
predispone e consegna al DL un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione al
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cronoprogramma di progetto, alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria

organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di

esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo (c.d. curva ad “S”), dell'avanzamento dei lavori

alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i

tempi contrattuali di ultimazione dei lavori e con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

2. Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall’Appaltatore sia carente o presenti delle
incongruenze o illogicita, il DL richiede, entro i 10 giorni successivi al ricevimento, una
integrazione/aggiornamento del programma lavori, che I'Appaltatore dovra ripresentare entro i successivi 10
giorni naturali consecutivi, dalla ricezione da parte del DL.

3. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori & approvato dal DL entro dieci giorni dal ricevimento della versione
finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia pronunciato, il programma dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

4. La consegna dei lavori, ai sensi dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale, potra avvenire solo a valle
dell’approvazione, da parte del DL, del programma esecutivo dei lavori, fatta salva la facolta di eventuali
consegne sotto riserva.

5. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dal DL,
mediante ordine di servizio, ogni volta che ci0 sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con I'andamento dei lavori;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere;

d) per la necessita di consentire ed agevolare I'attuazione delle decisioni assunte con cadenza settimanale dalla
Stazione appaltante in merito alla gestione dell’andamento del traffico;

e) per la necessita o I'opportunita di eseguire indagini di qualsiasi tipo, prove su campioni, prove di carico, di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) se erichiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008.

6. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo; tale
cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma
2.

Art. 26. Inderogabilita dei termini per I'ultimazione dei lavori

1. Non costituiscono motivo di proroga della consegna dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, quali ad esempio quelle necessarie per |'approvvigionamento dell'energia elettrica,
dell'acqua, del gas;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse autonomamente di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal DL o
espressamente approvati da questo;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal contratto e dai suoi allegati o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
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g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

[) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa dell’Appaltatore, di un
subappaltatore, di un subcontraente.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento della consegna dei lavori, della loro mancata regolare

o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

appaltante, se I'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DL le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei

lavori, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo

all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'impresa dovra garantire lavorazioni

in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi. Qualora per il

rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o in periodo

festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone I'apposito avviso alle organizzazioni sindacali e

agli altri enti competenti.

La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I’'emissione di appositi ordini di servizio da parte

della Direzione lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione costituisce

titolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari allo 0,3 per mille, salve ed impregiudicate le
ulteriori facolta della Stazione appaltante compresa la possibilita di attivare il procedimento di risoluzione del
contratto per gravi ritardi.

Art. 27. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 4 del Codice, qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore deve eseguire i lavori.

Scaduto il termine assegnato, il DL verifica in contraddittorio con I'Appaltatore, o in sua mancanza con due
testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che & trasmesso al RUP.

Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo
restando il pagamento delle penali da parte dell’Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 24, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
all’Art. 25 e il termine assegnato dal DL per completare i lavori ai sensi del comma 1.

Sono dovuti dall’Appaltatore alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi o le spese
per I'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi
sulla garanzia definitiva.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di tutti i lavori
previsti dall’appalto, ma anche per singole porzioni di essi, quando il ritardo accumulato nella loro esecuzione é
tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’Art. 25, da indurre il DL
a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione dei lavori rispetto a
quello contrattuale. In tal caso il DL individua precisamente i lavori che secondo il programma esecutivo
dettagliato dei lavori di cui all’Art. 25 avrebbero gia dovuto essere terminati ed assegna per la loro ultimazione

24



Capitolato Speciale d’appalto — Norme amministrative

un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore deve
eseguire i lavori. Nel caso i lavori non siano ultimati entro il termine assegnato, il DL procede ai sensi del comma
2 ed il RUP puo proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.

7. Siapplicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 28. Lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comungque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati per iscritto dalla DL. Nel
corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti nel progetto.

Le misure sono prese in contraddittorio nel corso dell’esecuzione dell’appalto e sono riportate su idonei supporti
cartacei firmati dagli incaricati del DL e dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica
e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali, con le specifiche descritte ed enunciate dalle singole voci elementari.

La contabilizzazione dei lavori a misura é effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari, al netto del
ribasso offerto, desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2.

L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’'offerta dell’Appaltatore, ha validita esclusivamente per la
definizione della descrizione delle lavorazioni, delle unita di misura e dei prezzi unitari.

| costi di sicurezza (CS), determinati nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, come evidenziati nell’apposita
colonna rubricata «costi sicurezza» nella tabella di cui all’Art. 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di
cui all’elenco allegato al progetto esecutivo, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liguidazione di tali costi e subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci per il cui accertamento della regolare esecuzione sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’Art. 66,
comma 7, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, sotto la propria responsabilita, puo
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di
proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera.

Art. 29. Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'Art. 5, di ciascuna delle quali
va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore é tenuto, in sede di partecipazione
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alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 30. Anticipazione del prezzo e premio di accelerazione

1.

E riconosciuta I'anticipazione del prezzo nel limite del 20% del valore del contratto d’appalto, secondo quanto
previsto dall’articolo 125 del Codice e alle condizioni ivi indicate.

L’effettivo inizio dei lavori, entro 15 giorni dal quale e corrisposto all’Appaltatore I'anticipo, non corrisponde
alla consegna dei lavori di cui all’Art. 19 ma ¢ attestato dal DL in base alle lavorazioni effettivamente poste in
essere dall’Appaltatore successivamente alla consegna.

L’Appaltatore decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori
di cui all’Art. 25.

L'importo della garanzia prestata per I'erogazione dell’anticipazione viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.

Art. 31. Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Art. 28 e

Art. 29, raggiungono una percentuale di avanzamento dei lavori pari o superiore al 30%-60%-90% come

risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’articolo 12, comma 1, lett. d),

dell’Allegato 11.14 del Codice.

La somma ammessa al pagamento ¢ costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di

cuial comma 1:

a. al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’Art. 2, comma 3;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’Art. 5, colonna CS;

c. alnetto dellaritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis, del Codice,
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento sul Direttore dei Lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......cceeneneee. » con
I'indicazione della data di chiusura;

b) entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di emissione dello Stato di avanzamento, il RUP emette il
conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento sul Direttore dei Lavori, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),
con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la
compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’Art. 30.

Come disposto dall’art. 125, comma 2, del Codice, la stazione appaltante provvede a corrispondere |'importo

del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato, entro 60 (sessanta) giorni

dall’adozione dello stato di avanzamento lavori, compatibilmente con le disponibilita di cassa e comunque entro

30 giorni dalla data della fattura, se emessa in data successiva al 30° giorno dall’adozione del SAL.

L'impresa dovra comunque emettere fattura per I'importo indicato nel certificato di pagamento al lordo di

suddetta ritenuta.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale.
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Art. 32. Pagamenti della rata di saldo

1.

Il conto finale dei lavori & redatto dal DL entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale dal DL. Il conto finale & sottoscritto dalla DL ed e trasmesso al RUP unitamente ad una
relazione del DL in cui sono indicate le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta.

Con il conto finale & accertato I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e
subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo e alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data
di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita dello stesso.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni;
se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

I RUP formula in ogni caso una sua relazione riservata sul conto finale entro 60 giorni dalla firma dell’Appaltatore
o scaduto il termine di cui al comma 3. Nella relazione finale riservata, il RUP esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo
212 del Codice o I'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice, all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni, il RUP emette il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. Nel caso in cui
I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria di cui al comma 9 dell’articolo 117
del Codice contratti, il termine di sette giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L'emissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’appaltatore rimane quindi responsabile nei confronti
della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformita dell’opera o dei singoli materiali posti in opera che
dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile,
I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. L'Appaltatore & quindi tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformita
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Art. 33. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1.

Ogni pagamento € subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura
fiscale, che dovra essere trasmessa con le modalita dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da
209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, I'indicazione del conto
corrente dedicato, e dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto, del C.U.P. e del codice assegnato all'intervento.

. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell’Art. 65,
comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sara acquisito per tutti gli
operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sara acquisito per il
consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell’appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto
o parte dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento
deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;

b) agliadempimenti di cui all’Art. 57 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti
di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente capitolato
e nel cronoprogramma;

e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a

personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,

impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
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4.

compresa, nei lavori, la cassa edile. | tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione
appaltante, nonrilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art. 34 relativo ai ritardi sui pagamenti.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso
I’Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liguidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente, ai fini di cui all’Art. 64, comma 2.

Art. 34. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 31 per
causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo
pagamento sono dovuti gli interessi moratori. | tempi necessari a condurre e completare la verifica della
regolarita contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui all’Art. 31 non sono imputabili alla Stazione
appaltante.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 32 per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti
gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del
2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224,
comma 2, del codice civile.

Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore, in occasione del pagamento,
in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento,
raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’Appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione
del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti
all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Art. 35. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.

E prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalita e nei limiti previsti dall’art. 60 del Codice.

Art. 36. Anticipazione del pagamento dei materiali

1.

| manufatti, il cui valore € superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla
DL, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui all’Art. 301 anche prima della loro messa in
opera, per la meta del prezzo a pié d’opera.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’Art. 301, all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la
meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dalla DL.
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Art. 37. Raggruppamento temporaneo di imprese e societa consortile

1. Nei casi in cui I’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente
all’aggiudicazione, si riunisce in una societa consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa
capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione
dell’appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es.
riscossione dei crediti — a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro quota tra le imprese del
raggruppamento temporaneo -, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) & preposta solo
I'impresa mandataria. Titolare del contratto continua, infatti, ad essere il raggruppamento, rimanendo la societa
consortile un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del
raggruppamento medesimo. Cio comporta che, anche dopo il subentro della societa consortile nell’esecuzione
delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il
raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione appaltante, restando a
essi estranea la societa consortile.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 38. Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell’art. 53 del Codice, agli offerenti non é richiesta una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 106
del Codice.

Art. 39. Cauzione definitiva

1.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del Codice e ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice, € richiesta
all’Appaltatore una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore. L'importo della garanzia & calcolato con le
modalita previste al comma 1 dell’art. 117 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice, in conformita agli
schemi tipo di cui al comma 12 dell’art. 117 del Codice, integrata, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo,
dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia & presentata alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operativita entro quindici giorni, a
semplice richiesta della Stazione appaltante.

La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche
di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto
dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 117 del Codice, la garanzia e progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito;
lo svincolo e automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), & svincolata dalla Stazione
appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 67, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.
La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 3
dell’art. 117 del Codice. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

L'Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, € stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso I’Appaltatore non provveda, la reintegrazione &
effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Appaltatore.

In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva pu0o essere ridotta in proporzione alla riduzione
dell'importo contrattuale, mentre non e necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo
contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia
definitiva e integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.

10.In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia é prestata dall'impresa mandataria

in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 68, comma 9, e 117, comma 13, del Codice.

11.Ai sensi dell’articolo 117, comma 6, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al

comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12.In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, I'appaltatore puo richiedere prima della stipulazione del
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contratto di sostituire la garanzia definitiva con I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento
pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per I'erogazione
dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell’art.
117 del Codice. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche
situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla sostituzione della garanzia.
Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunqgue non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

Art. 40. Obblighi assicurativi a carico dell’ Appaltatore

1. Aisensidell’articolo 117, comma 10, del Codice, I’Appaltatore é obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa é
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 67 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’Art. 67 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.
Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita agli schemi tipo di cui al comma
12 dell’art. 117 del Codice.

3. Lagaranzia assicurativa contro tuttii rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 1.070.000,00 di cui:

partita 1) Opere: euro 850.000,00;
partita 2) Opere preesistenti: euro 150.000,00

partita 3) Demolizione e sgombero: euro 70.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) pari a quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 117 del Codice, con un
minimo di euro 5.000.000 (euro cinquemilioni/00).

5. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 68, comma 9, del Codice, la
garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati.

7. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti I'esistenza in capo al firmatario
per conto dell'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 41. Durata giornaliera dei lavori

1.

L'Appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. I
Direttore dei Lavori puo vietare I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico o organizzativo. In ogni caso I’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva I'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessita che
i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del RUP
ne da ordine scritto all’Appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior
onere.

Art. 42. Difetti di costruzione

1.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza
la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se I'’Appaltatore contesta I'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione & rimessa al RUP; qualora I’Appaltatore
non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contradditorio con I’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese
delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese
e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o
compenso.

Art. 43. Prescrizioni per I'Esecuzione di opere lineari

1.

6.

Nel caso di opere lineari (condotte, canali, reti) I'esecuzione dovra avvenire in modo da privilegiare la possibilita
di rendere disponibili nel minore tempo possibile “tratti funzionali” della medesima rete, in modo da ridurre al
minimo i disagi agli utenti e permettere il pit rapido utilizzo dei beni in oggetto in completa sicurezza.

Il cronoprogramma di cui all’Art. 25 deve esplicitare la previsione delle tempistiche di attuazione della
disponibilita dei singoli tratti funzionali, secondo quanto preventivamente concordato con la Stazione
Appaltante.

| singoli tratti funzionali utilizzabili devono essere comunicati dall’Esecutore alla DL non appena sia ritenuto dallo
stesso Esecutore il possibile utilizzo in sicurezza. La Direzione Lavori, di concerto con la committenza attua la
verifica del tratto e degli effetti complessivi della attivazione sull’opera complessiva. Qualora la stessa abbia
esito positivo, la DL ne da comunicazione alla Stazione Appaltante che provvede alla presa in consegna ai sensi
dell’Art. 69 comma 2 del presente CSA.

In nessun caso la previsione di attuazione di un tratto funzionale pud determinare limitazione alla sicurezza
dell’esecuzione delle opere o delle aree limitrofe alle zone interessate dai lavori.

Specifica documentazione attinente all’esecuzione in sicurezza delle attivita ed all’utilizzo dei cosiddetti “tratti
funzionali” deve essere redatta dall’appaltatore ed essere preventivamente sottoposta alla Stazione Appaltante
ed al Coordinatore per I'Esecuzione per la preventiva approvazione.

| collaudi delle opere eseguite saranno svolti ogni qualvolta verranno ultimati i lavori di un comizio irriguo.

Art. 44. Modifiche al contratto

1.

Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DL propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in
apposita relazione. Il RUP, sentito il progettista ed accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma
dell’art. 120 del Codice con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DL a redigere il progetto di modifica

34




Capitolato Speciale d’appalto — Norme amministrative

ed acquisisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri eventualmente necessari. Il RUP autorizza la modifica ai sensi
del comma 1 dell’art. 120 del Codice se I'incremento di spesa, che non pud superare i limiti disposti dal presente
Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all'interno del quadro economico dell’opera. Se
I'incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico dell’opera, il RUP chiede I'autorizzazione alla
predisposizione della perizia alla Stazione appaltante.

2. Nessuna modifica del progetto esecutivo contrattualizzato puo essere introdotta dall’Appaltatore se non e stata
disposta dal DL con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del RUP.
Il RUP potra disporre a suo insindacabile giudizio I'eliminazione delle opere difformi dal progetto esecutivo
autonomamente introdotte dall’Appaltatore, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni
caso la Stazione appaltante non riconoscera all’Appaltatore alcun compenso per le opere difformi eseguite senza
preventiva autorizzazione.

3. Il DL puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, e
purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 120, comma 6, del Codice. Il DL comunica tali
modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con riferimento alle condizioni di cui al comma 6 dell’art.
120 del Codice.

4. Aisensi del comma 9 dell’art. 120 del Codice, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la
Stazione appaltante puo imporre all’Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza in piu o in meno di un quinto del valore del contratto. L’ Appaltatore & obbligato alla loro esecuzione
alle stesse condizioni del contratto originale ed € obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che
accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione
Appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo
all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’'importo
contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto,
I'importo dell’appalto e formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli
atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del
Codice. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all’Appaltatore che,
entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in
merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora I'’Appaltatore non dia alcuna risposta, si intende
manifestata la volonta di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Se il
RUP non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate
dall’Appaltatore. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto
dall’Appaltatore in segno di accettazione.

5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 46 del presente Capitolato.

6. Sono consentite modifiche, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, relative alle lavorazioni delle stesse
categorie di quelle in appalto, fino al 10% dell’'importo contrattuale, finalizzate al completamento dell’opera in
progetto. Non sono ammesse in tali circostanze revisioni prezzi.

7. Aisensi dell’articolo 120, comma 1 lettera c), del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione
appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa
I'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita
o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o necessita derivanti dalla gestione di un andamento
eccezionale ed anomalo del traffico;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Codice.

9. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 120 del Codice comporti il superamento della
soglia economica indicata al comma 2 dell’art. 120, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto
ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 122 del Codice. Ai sensi del comma 5 dell’art. 122 I’Appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti.

10.Ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante,
modifiche non sostanziali ai sensi del comma 6 dell’art. 120 del Codice, in diminuzione o in aumento rispetto
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all'importo originario del contratto. Il DL propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con
riferimento alle condizioni di cui al comma 6 dell’art. 120 del Codice.

11.Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro
economico e dalle previsioni di cui alle lettere a), b), e ¢) del comma 6 dell’art. 120 del Codice, le modifiche al
progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita
dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione
dell’opera.

12.Ai sensi del comma 10 dell’art. 5 dell’Allegato 11.14 del Codice, I’Appaltatore pud presentare al DL una proposta,
redatta in forma di perizia tecnica corredata anche dagli elementi di valutazione economica, di variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. La
perizia tecnica e gli elementi di valutazione economica devono essere redatti nel pieno rispetto di quanto
previsto dal successivo comma del presente articolo. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette
a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che
non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le variazioni
migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del Codice, non possono alterare in
maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Il DL istruisce la proposta ricevuta dall’appaltatore ed
entro 10 giorni dalla sua ricezione, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Il RUP, sentito il CSE,
istruisce la proposta ricevuta e, qualora meritevole di accoglimento, richiede all’appaltatore entro 30 giorni la
sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione da cui risulti, tra I'altro, la diminuzione dell'importo originario
del contratto interamente a favore della Stazione appaltante. Il RUP approva infine la variazione e dispone al DL
di ordinarne I'esecuzione all’Appaltatore.

13.1I progetto della modifica o variante o proposta migliorativa dell’Appaltatore deve possedere un grado di
approfondimento corrispondente a quello del progetto esecutivo che va a sostituire o integrare, deve prevedere
I'aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera e del programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
all’Art. 25 del presente Capitolato, deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente
necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il
progetto originale.

14.La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’Art. 52, nonché I'adeguamento dei POS.

15.L"autorizzazione del RUP e I'Ordine del DL all’Appaltatore relativo ad una modifica o variante, riportano il
differimento dei termini per I'ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.

16.Nessuna modifica puo essere introdotta se difforme da quanto autorizzato dalla Regione FVG con Decreto del
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n.6633/AMB del 23/12/2021.

Art. 45. Modifiche al contratto per errori od omissioni progettuali

1. Ititolaridell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

2. Nel caso I'errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con le condizioni di cui al
comma 3 dell’articolo 120 del Codice, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della
lettera b) del comma 1 dell’art. 122 del Codice. Ai sensi del comma 5 dell’art. 122 I’Appaltatore ha diritto soltanto
al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti.

36



Capitolato Speciale d’appalto — Norme amministrative

Art. 46. Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari

1.

Le eventuali modifiche ai lavori di cui all’Art. 434 e all’Art. 45 del presente Capitolato sono valutate mediante

I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 3.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove

lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DL e

I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. |

predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di lavorazioni consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto
a base di gara;

¢) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3;

d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con utilizzando i prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare i prezzi unitari
posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui al comma 3, aggiungendo le
percentuali relative alle spese generali e agli utili delle analisi poste a base di gara;

e) ricavandoli da eventuali prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, spese generali e utile
giustificati in sede di gara dall’Appaltatore.

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i prezziari della Regione Piemonte vigenti al momento

dell’offerta;

Ai nuovi prezzi calcolati con la modalita di cui al comma 1 si applica il ribasso offerto dall’Appaltatore, tranne nel

caso di cui al comma 1, lettera e), dove il calcolo dei nuovi prezzi unitari avviene gia al netto del ribasso d’asta.

Se I’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, il RUP pud ingiungergli I'esecuzione delle

lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita;

ove I’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo di contratto, si applica I'art. 120 del Codice.

Qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo del quadro economico, i prezzi prima di

essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 47. Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori

Entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, I'appaltatore dovra aderire alla piattaforma
software on line “T.R.U.D.l.” tramite il Portale Cantieri Protetti (https://www.cantieriprotetti.it/sito/) dove caricare in
modo completo e corretto la documentazione relativa alla sicurezza dei cantieri. A riguardo gli oneri relativi all’iscrizione
alla predetta piattaforma sono valorizzati nei costi della sicurezza.

L’appaltatore potra iniziare le proprie attivita solo in esito a verifica positiva della propria Idoneita Tecnico Professionale
(VITP), nonché dovra caricare il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, trasmettendo ed aggiornando sulla
piattaforma on line in corso di appalto tutta la documentazione compresa quella relativa al personale ed ai mezzi ed
ogni altro documento necessario alla gestione della sicurezza su cantiere.

Nel caso in cui entro il termine suddetto l'intera documentazione non fosse esaustiva ed aggiornata verra emessa VITP
negativa. Il mancato rispetto ed aggiornamento dei dati anche in riferimento al personale impiegato di quanto sopra
costituira grave violazione contrattuale e motivo di risoluzione in danno dello stesso cosi come previsto nel Disciplinare
di gara.

Art. 48. Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura |’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere.

3. Ladirezione del cantiere € assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, I'incarico della direzione di
cantiere é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.

5. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del
Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

6. L'Appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego
dei materiali.

Art. 49. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I’Appaltatore deve
trasmettere al RUP, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., la valutazione dei rischi e
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
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successivi aggiornamenti;

d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’Art. 53.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 65, comma
2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del Codice, se il consorzio
e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate
esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che
questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 68, comma 2, lettera d),
del Codice; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.
¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’Appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 65, commi 2, lettera e), del Codice; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera
i), del Decreto n. 81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 54, comma 3, I'impresa affidataria comunica al RUP ed al coordinatore
per I'esecuzione gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i..

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 50. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I’Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’Art. 49,

commil,2 05, oppure agli Art. 51, Art. 52, Art. 53 o Art. 54.

Art. 51. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
1. L'Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione
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da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato

XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al

punto 4 dello stesso allegato, determinati all’Art. 2, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice) si verifica una variazione
delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve
provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 52. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate
di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza ai sensi del comma 5 dell’art. 100 del Decreto n. 81
del 2008, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle modifiche contrattuali di cui all’Art. 43
e all’Art. 45 del presente Capitolato.

Art. 53. Piano operativo di sicurezza (POS / PSS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per
il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto, secondo quanto previsto
dall’articolo 101, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..
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3. L'Appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’Art. 49, comma 4.

4. Aisensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che
si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo
26 del citato Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

5. IIPOS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

Art. 54. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del RUP o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario diimprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l PSCe il POS (o i POS se pil di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 119, comma 15 del Codice, I’Appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori
ed i subcontraenti per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

Art. 55. Subappalto e cottimo

1.

Ai fini del presente articolo e considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale
I’Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto. Inoltre, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 119 del Codice, & considerato subappalto di lavori qualsiasi sub-contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate, nell’lambito del cantiere dell’appalto, che richiedono I'impiego di
manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui il suo importo sia superiore
al 2% dell’lammontare dei lavori oggetto del contratto di appalto o sia superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub-contratto (cd.
“contratti similari”).

Si specifica che il cottimo di cui all’articolo 119, comma 16, del Codice, consiste nell’affidamento della sola
lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice che & in possesso dell’attestazione
dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori ad essa affidati e non all’'importo
del contratto di cottimo, che puo risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’Appaltatore. Cio che rileva, pertanto, € il valore
complessivo della parte d’opera la cui esecuzione ¢ affidata all'impresa subappaltatrice.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del Codice, & nullo I'accordo con cui e affidata a terzi la prevalente
esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente.

. Si applica quanto previsto dall’art. 119 del Codice.

Art. 56. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto.

Il DL e il RUP, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni
di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo D.L. 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito con legge 01/12/2018, n. 132 (ammenda da un minimo pari a un terzo dell’'importo del
subappalto, reclusione da uno a cinque anni).

Ai sensi dell’articolo 119, comma 3, lettera a), del Codice ed ai fini dell’Art. 55 del presente Capitolato speciale
non & considerato subappalto I'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi,
purché tali attivita non costituiscano lavori ovvero realizzazioni di parti d’opera.

Art. 57. Pagamento dei subappaltatori

1. Aisensi del comma 11 dell’art. 119 del Codice & previsto il pagamento diretto del subappaltatore e dei titolati

di sub-contratti da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
In tali casi, I’Appaltatore, all’atto dell’emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori da parte del DL, deve
trasmettere al DL la contabilita relativa a quanto eseguito dal subappaltatore/cottimista per la verifica di cui al
comma 2 dell’Art. 56 del presente Capitolato, con la specificazione del relativo importo. Le relative fatture del
subappaltatore/cottimista dovranno essere riferite esclusivamente a lavorazioni eseguite e contabilizzate nel
medesimo Stato di Avanzamento Lavori e dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Appaltatore.
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2. Il pagamento del subappaltatore/subcontraente da parte dell’Appaltatore avviene nei casi diversi da quelli
elencati al comma 11 dell’art. 119 del Codice, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della lett. b) del
citato comma 11 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di
inadempimento dell’Appaltatore, quest’ultimo deve trasmettere, a comprova dell’avvenuto pagamento, le
fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, I’Appaltatore, al momento dell’emissione del certificato
di pagamento relativo ad un S.A.L., deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle
lavorazioni contabilizzate nel S.A.L. precedente. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, la
Stazione appaltante provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al
subappaltatore per le lavorazioni del subappaltatore contabilizzate nel S.A.L. precedente e, ai sensi della lett. b)
del comma 11 dell’art. 119 del Codice, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

3. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilita dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 79, i
subappaltatori/cottimisti rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilita
dei flussi finanziari.

Art. 58. Sub-contratti

1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:

— icontratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superila
soglia del 2% dell'importo dei lavori o i 100.000,00 euro, e nei quali il costo della manodopera e del
personale NON sia superiore al 50% dell’'importo del subcontratto;

— icontratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;

— i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.

2. Per i subcontratti che non sono considerati subappalti, I’Appaltatore deve provvedere alla comunicazione
preventiva del subcontratto stipulato per I'esecuzione dell’opera al DL ed al RUP. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, inserendo,
in particolare, nel subcontratto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

4. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino tra quelle maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-contratto puo essere
affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White
list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere
completata con tale informazione.

5. | sub-contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere |'esecuzione di
lavori.

6. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il
subappalto o cottimo, ossia I'esecuzione di parte dei lavori oggetto dell’appalto. Il DL verifica, in fase esecutiva,
I'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le lavorazioni oggetto del sub-contratto non
riconducibili in realta ad un subappalto o un cottimo.

Art. 59. Avvalimento

1. Aisensi del comma 7 dell’art. 104 del Codice, I’Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la precisazione che
I'impresa ausiliaria € responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto, indipendentemente dai requisiti
che la stessa ha prestato all’Appaltatore.

2. Nel caso i requisiti prestati prevedano I'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 25 del presente Capitolato deve consentire I'univoca individuazione
delle opere e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.

3. Aisensidel comma 9 dell’art. 104 del Codice, il RUP, coadiuvato dal DL, accerta in corso d'opera che le prestazioni
oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che
I'appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione
del contratto d'appalto.
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4. Aisensidelcomma 11 dell’art. 104 del Codice, il RUP ha I'obbligo di trasmettere sia all’Appaltatore sia all'impresa
ausiliaria le comunicazioni inerenti I'esecuzione dei lavori.

Art. 60. White List

Per le lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il subappaltatore e i titolari di sub-
contratti dovranno essere iscritti alla White List della prefettura della provincia di appartenenza, pena la non
autorizzazione del subappalto o del sub-contratto. A riguardo si riportano le categorie di opere per le quali &
richiesto quanto sopra indicato:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiani dei cantieri.
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CAPO 10. CONTROVERSIE

Art. 61. Riserve, Accordo bonario e transazione

1.

L'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Se I’Appaltatore firma il registro di contabilita con riserva, il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro
le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell’esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una
precisa e completa contabilizzazione, il DL puo registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite
provvisorie.

Nel caso in cui I’Appaltatore, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
I’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui I’Appaltatore non firmi il
registro nel termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'’Appaltatore decade dal diritto
di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’ Appaltatore. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto
finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, in corso di esecuzione, I'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari
ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’'importo contrattuale il DL ne da immediata comunicazione al RUP
a cui trasmette, nel piu breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 210 del Codice, la propria relazione
riservata.

Qualora l'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore
superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DL ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state
iscritte, fino a che la somma del loro importo ¢ inferiore al 15% dell'importo contrattuale e, per tali riserve,
procede ai sensi del precedente comma 6. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente
iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.

Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto puo essere avviato con le modalita di
cui al comma 6 piu volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle gia
esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle gia oggetto di
precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell'importo contrattuale, cosi come previsto dal comma
2 dell’art. 210 del Codice.

I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente al momento
dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo contrattuale conseguenti
all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

10.11 RUP, ricevuta la comunicazione del DL di cui al comma 6, ai sensi del comma 4 dell’art. 210 del Codice, valuta

['ammissibilita e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilita della stessa a maggiori
lavori per i quali sia in realta necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 120 del Codice, ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 6. Il RUP prosegue nel procedimento
di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5%

45




Capitolato Speciale d’appalto — Norme amministrative

dell'importo contrattuale.

11.11 RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione riservata del DL e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, puo:

a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 214 del Codice I'indicazione di una lista di cinque esperti e
procedere cosi come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 210 del Codice;

b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6 la proposta di accordo bonario
cosi come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 210 del Codice.

12.11 RUP prima dell’approvazione del certificato di collaudo ai sensi dell’Art. 67 del presente Capitolato, avvia il
procedimento di accordo bonario di cui al comma 11 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro
importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.

13.L"esperto, se nominato ai sensi del comma 11 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 11 lettera b), verificano
le riserve in contraddittorio con I’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con
la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione
appaltante ed all’Appaltatore. Se la proposta e accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo
ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura
di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione
appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore o della Stazione appaltante oppure di
inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’Art. 62.

14.Ai sensi dell’articolo 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile,
solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali I'accordo
bonario; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore,
previa audizione del medesimo.

15.La procedura di cui al comma 14 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

16.Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comungque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L’eventuale rallentamento o sospensione
comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facolta di quest’ultima di procedere alla
risoluzione del contratto.

17.Ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell’articolo 210 del Codice, I’Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta
di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per I'accettazione, puo instaurare un contenzioso
giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 62. Arbitrato e Definizione delle controversie

1. E escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 213 del Codice per la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto.

2. Ove non si proceda all’accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta esclusivamente al Tribunale di Novara.

Art. 63. Contestazioni tra Stazione appaltante e Appaltatore

1. Il DL o I’'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori. il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP & comunicata
all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita
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in occasione della sottoscrizione.

2. Se la contestazione riguarda fatti, il DL redige in contraddittorio con I’Appaltatore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale
€ comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data
del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate. |l processo verbale & inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’ Appaltatore.

3. Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, I’Appaltatore non pud proseguire, modificare,
rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DL, pena
la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e I'inammissibilita delle riserve eventualmente iscritte
nel registro di contabilita relative all’'oggetto della contestazione.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
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CAPO 11. MANODOPERA

Art. 64. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad applicare, ai
sensi dell’art. 11 del Codice, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’Appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, comma 8, del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori e cottimisti, la Stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a
tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. Inognimomento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori/cottimisti
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresi richiedere
i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore/cottimista autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’Appaltatore e obbligato a fornire
a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente, anche occasionalmente, in cantiere che non sia dipendente
dell’ Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della comunicazione
preventiva del sub-contratto prevista dal comma 2 dell’art. 119 del Codice.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 euro a 300
euro. Nei confronti delle predette sanzioni non @ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 65. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il
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certificato di cui all’Art. 67, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
risulti inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’Appaltatore
e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi)
giorni dall’'adempimento di cui al comma 1 a cui e riferito.

3. Aisensidell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per
gliinadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede allaliquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilita
residua.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 12, comma 2, lettera I), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o
cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso
di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto.

49



Capitolato Speciale d’appalto — Norme amministrative

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 66. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice, I'ultimazione lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata
dall’Appaltatore per iscritto al DL che effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I’Appaltatore
stesso, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia
conforme all’Appaltatore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio
con I’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali
previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta)
giorni, per il completamento di lavori di piccola entita, accertate da parte del DL, del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamente
delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione dell’opera; tale
periodo cessa con la presa in consegna anticipata delle opere ai sensi dell’Art. 69 o con I'approvazione finale del
certificato diregolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’Art.
67 del presente Capitolato.

L'Appaltatore non pud reclamare la consegna delle opere alla Stazione appaltante dopo 'ultimazione dei lavori
ed e comunque tenuto alla gratuita manutenzione fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
Durante il periodo di gratuita manutenzione I’Appaltatore dovra garantire non solo i singoli componenti in
qguanto tali, ma anche la completa funzionalita delle opere, degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e
accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria che si rendessero necessarie.

Anche se i lavori non sono ancora ultimati, alla data di scadenza prevista dal contratto il DL redige in
contraddittorio con I'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo
stato dei lavori.

L'ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1 non puo essere certificata se I’Appaltatore non ha consegnato al
DL le certificazioni ed i collaudi tecnici specifici di opere e impianti e la documentazione necessaria per
I’eventuale aggiornamento del piano di manutenzione dell’'opera, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
installatori. Il DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢ efficace e non
decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune
nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento ¢ stato
eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso |'esecutore per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non
superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il
Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventualmente presentati. Il RUP invita I'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a
ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 67. Termini per I'accertamento della Regolare Esecuzione

1.

3.

Qualora ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del Codice ai lavori oggetto del contratto sia applicabile la disciplina
del Certificato Di Regolare Esecuzione si applica quanto previsto dal presente articolo.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dal certificato di ultimazione dei
lavori di cui all’Art. 66 del presente Capitolato. Si applica quando previsto dall’art. 28 dell’Allegato 11.14 del
Codice.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 125 del Codice, I'emissione del certificato di regolare esecuzione, e della
conseguente emissione da parte del RUP del certificato di pagamento della rata di saldo, non costituisce
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presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
L'Appaltatore e tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformita indipendentemente
dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,
I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L’Appaltatore rimane |'unico
responsabile nei confronti della Stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le difformita siano imputabili a altri
subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante e I'organo di collaudo, ove costituito, possono effettuare
operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavoriin corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente
Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.

La Stazione appaltante, preso in esame I'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne
sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di
regolare esecuzione, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilita, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori. In caso diiscrizione di riserve sul certificato di regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura
di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e
quinto periodo dell'articolo 210, comma 5, del Codice. Il provvedimento di cui al primo periodo € notificato
all’Appaltatore.

Art. 68. Termini per I’emissione del certificato di Collaudo

1.

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori il Committente puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale od
ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 13 a 27 dell’Allegato 11.14 del Codice.

Art. 69. Presain consegna dei lavori ultimati

1.

La presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante avviene all’approvazione del certificato di
cui all’Art. 67Art. 67 o all’Art. 68

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more degli adempimenti di cui all’Art. 66Art. 66, all’Art. 67 o all’Art. 68. L’Appaltatore non puo richiedere
la consegna anticipata delle opere.

Se la Stazione appaltante si avvale della facolta di cui al comma 2, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa nella
comunicazione di cui al comma 3, per mezzo del DL che redige apposito verbale in contraddittorio con
I’Appaltatore, o di due testimoni in caso di sua assenza. Questo dovra riportare che:

a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i fabbricati;

siano state richieste, a cura del RUP, le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

siano state eseguite le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto — Norme tecniche;

sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna dell’opera;
siano stati trasmessi al DL i piani di manutenzione e i manuali d’uso delle opere consegnate, oltre a tutti quei
documenti necessari per I’eventuale aggiornamento dei piani di manutenzione da parte del DL stesso.
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. L'Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 4 dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. Dalla data di presa in consegna anticipata delle opere cessa 'obbligo dell’Appaltatore di fornire la gratuita
manutenzione di cui all’Art. 66 su di esse.

. La presa di consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. La presa in consegna anticipata delle opere non fa venir meno la responsabilita dell’Appaltatore per vizi e
difformita delle opere consegnate.
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CAPO 13. NORME FINALI

Art. 70. Sinistri alle persone e danni

1.

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il DL compila apposita

relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni

provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.

Restano a carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 71. Danni cagionati da forza maggiore

1.

L’'Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e

nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni dal giorno

dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’'Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato

delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito |'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DL procede, al fine di determinare il risarcimento al quale puo

avere diritto I’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa I'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’Appaltatore;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il DL redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Appaltatore.

Nessun indennizzo € dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

Art. 72. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale per quanto applicabile, e al

presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo e da tutti i piani per le misure di

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, che trovano

compenso nel contesto delle spese generali delle singole voci dei singoli prezzi delle lavorazioni e degli
apprestamenti di sicurezza:

a. i movimentiditerra, le opere provvisionali, I'illuminazione, gli impianti, la segnaletica, i fabbricati, e ogni altro
onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, adeguato alla entita dell’'opera, completo di tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, la perimetrazione
con solida recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la predisposizione e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione
appaltante;

b. tutte le pratiche e gli oneri per lI'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private per strade
di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto delle ulteriori aree su cui I’Appaltatore ritenga necessario
disporre, oltre a quelle gia previste dal progetto; la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per
deviazione o conservazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dal DL e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;
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la costruzione e la manutenzione di strade di accesso al cantiere ed alle opere, di eventuali ponti di servizio,

passerelle, accessi, canali, opere di protezione anche provvisorie e comunque di tutte le opere provvisionali

occorrenti per mantenere il sicuro transito anche con deviazioni di strade pubbliche o private costruite e

mantenute come le strade esistenti da deviare e raccordare, complete di opere di protezione anche

provvisorie e per il mantenimento della continuita dei corsi d'acqua e dei canali o tubazioni di irrigazione;

. la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri subcontraenti

e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei

lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

. I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

I'installazione di idonei dispositivi per il contenimento dell'inquinamento acustico durante tutte le fasi

lavorative, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali, regionali e comunali vigenti

in materia di inquinamento acustico;

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformita alle

pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente

conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DL con congruo anticipo disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.

In ogni caso I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto

ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

. I'esclusiva responsabilita sulla non rispondenza dei lavori e delle opere eseguite rispetto a quelle progettate

o previste dal capitolato;

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle

obbligazioni relative e comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di

contratto;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire

I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni

pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione

infortuni; con ogni pill ampia responsabilita a carico dell’Appaltatore in caso di infortuni, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

. tutte le spese per le prove di qualificazione necessarie alla certificazione delle caratteristiche di tutti i
materiali e degli elementi prefabbricati che I’Appaltatore intende impiegare per la realizzazione dell’opera,
sulla base delle prescrizioni della normativa, del progetto, delle Norme Tecniche e dell’Elenco Prezzi unitari,
o richieste dal DL o dall’organo di collaudo ove costituito, sono compensate sulla base di quanto previsto
dall’Art. 17 del presente Capitolato.
le spese per i laboratori incaricati di svolgere tutte le prove di cui ai due punti precedenti; i laboratori
dovranno essere certificati secondo la vigente normativa e la loro scelta e subordinata al gradimento del DL.

. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
del DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
Appaltatore;

. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

o. aisensidell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

per |'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.
. la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

. la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori (come, ad esempio, la messa a disposizione dell’acqua, dei mezzi di contrasto e di
guant’altro necessario all’esecuzione delle prove), tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli
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opportuni raffronti e controlli;
la conservazione dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in consegna, provvedendo eventualmente al loro
spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all’interno di aree di lavoro;
il mantenimento, fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire ed eseguite;
comunicare al RUP eventuali infortuni occorsi ai propri lavoratori durante I'esecuzione delle lavorazioni entro
tre giorni dall’accaduto;

. garantire la presenza fissa durante |'esecuzione dei lavori del Direttore di Cantiere, che s’interfaccera con la
DL;

2. L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Comune, Provincia, Consorzio, gestori di servizi a rete, privati, altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori da eseguire) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti
i permessi necessari per avviare I'esecuzione, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti soggetti per quanto di competenza.

3. Rimane in capo all'Appaltatore I'onere della trasmissione del programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
Art. 25 del presente Capitolato a tutti gli Enti Gestori dei servizi a rete interferiti, corredato dagli elaborati grafici,
di calcolo ecc., relativi alle lavorazioni che verranno effettuate in corrispondenza delle singole interferenze.
L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di richiedere I'assistenza del personale dell'Ente Interferito durante le fasi di
lavorazione che interessano l'interferenza medesima.

4. L'Appaltatore é altresi obbligato:

a.

allo svolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di eventuale estrazione dai pubblici corsi d'acqua
dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative, ove cio fosse
possibile, o per I'attivazione di cave di prestito finalizzate alla realizzazione dell’opera, ove I’Appaltatore
ritenesse ci0 conveniente in alternativa all’acquisto diretto sul mercato; le attivita descritte devono
rientrare nel tempo contrattuale, ed i ritardi negli eventuali rilasci di concessioni non daranno luogo ad un
allungamento dei tempi contrattuali, con le conseguenze che, qualora detti procedimenti portino al
superamento dei termini contrattuali di esecuzione, verranno applicate le penali di cui all’Art. 24 del
presente Capitolato speciale;

a concedere, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

a concordare le attivita di scavo con la Soprintendenza Archeologica territorialmente competente,
definendo progressivamente i piani operativi di intervento; dovranno essere puntualmente rispettate le
prescrizioni operative della Soprintendenza sia nella progressione delle operazioni di scavo che nella
conservazione e salvaguardia degli eventuali reperti rinvenuti;

a mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di collaudo. Durante il periodo
nel quale la manutenzione & a carico dell’Appaltatore essa dovra essere eseguita tempestivamente e con
ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti da parte del DL. Ove I’Appaltatore non provvedesse nei
termini indicati dal DL, con comunicazione scritta si procedera d’ufficio e le spese saranno addebitate
all’Appaltatore. L’ Appaltatore dovra riparare a tutti i danni che si verificassero nelle opere, anche in seguito
a pioggia o gelo;

a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di
persone, mezzi e materiali appartenenti a ditte incaricate dalla Stazione appaltante (o autorizzate dal DL)
di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non di
competenza dell’appaltatore;

a richiedere tempestivamente al DL disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante nelle
tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche allo stato di fatto;
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a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ai fini del riutilizzo delle terre e rocce da
scavo in qualita di sottoprodotto.

a predisporre un’adeguata documentazione fotografica digitale relativa alle lavorazioni di particolare
complessita, o non piu ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta del DL
e dell’'Organo di collaudo. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese; dovra essere archiviata con
un'opportuna codifica delle subcartelle in modo tale che ogni immagine o gruppo sia chiaramente ed
inequivocabilmente collegabile ad uno specifico contesto (opera, fase, stato di avanzamento ecc.); ogni
dettaglio verra concordato con il DL;

al mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti la
costruzione di raccordi o I'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe;

a prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori, con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie dei
sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre ottiche, e
qualunque altra rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell’area interessata ai lavori, per
conoscere |'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o I'altezza di
conduttori aerei e per concordare con gli stessi le eventuali attivita interferenti finalizzate alla protezione
e/o rilocazione dei medesimi impianti; & fatto espresso divieto ad intervenire in prossimita di qualsiasi
servizio interrato o aereo senza aver prima ottenuto il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver
ottemperato alle prescrizioni da questo impartite. L'Appaltatore sara quindi responsabile di eventuali
danneggiamenti e tenuto al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti.
Il mantenimento della continuita e della funzionalita di detti cavi e condotte nel corso dei lavori resta a
carico dell'Appaltatore, come pure gli oneri per la loro ricerca e messa in luce. Tale ricerca dovra essere
effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti proprietari delle utenze, appositamente convocati; &
fatto esplicito divieto di condurre alcuna lavorazione (scavi, movimentazioni, attraversamenti, ecc.)
nell'intorno di servizi a rete senza aver prima dato formale comunicazione all'Ente Gestore ed avere da
questi ricevuto specifico assenso. Nel caso di assenso condizionato al rispetto di particolari precauzioni
operative o vincoli, I'Appaltatore ne rimane obbligato alla soggiacenza. Ai fini della garanzia di sicurezza del
cantiere, tali procedure andranno rigorosamente applicate, dandone evidenza alla Stazione appaltante, nel
caso di impianti a rete per il trasporto gas ed energia elettrica. La disapplicazione delle procedure indicate
nel presente comma nel caso di impianti a rete per il trasporto di gas e di energia elettrica comporta
I'eventuale ristoro dei danni prodotti all'Ente Gestore e/o a terzi.

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite dal DL alla presenza di due testimoni
se I'Appaltatore, ancorché invitato, non si presenta;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DL, subito
dopo la firma di questi.

5. L'Appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come indicati nel progetto o consegnati dal DL su supporto cartografico o informatico. L’Appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti di confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita
di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta del DL,
I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente ricevute in
consegna.

6. L'appaltatore hal'onere:

a.

di adottare, all’avvio dei lavori, un progetto di gestione informatica degli elaborati di Progetto, finalizzato
alla produzione degli elaborati “as built” ed alla contestuale archiviazione degli stessi nelle forme e nei modi
che saranno impartiti all’Appaltatore da parte della Stazione appaltante. Rimane inteso che I'emissione del
certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo e subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Stazione Appaltante degli elaborati “as built”;

di sviluppare in corso d'opera, — successivamente al progetto esecutivo — eventuale progetto costruttivo di
tutti gli elementi di dettaglio riguardanti finiture architettoniche, elementi provvisionali di sostegno o
montaggio, strutture prefabbricate in c.a., strutture metalliche, impianti, ecc., sviluppandone i particolari
costruttivi, e conducendo le relative verifiche dimensionali, effettuando gli eventuali approfondimenti di
dettaglio che si rendessero necessari, mediante la redazione di relazioni, elaborati di calcolo, schemi,
particolari costruttivi, ecc.;
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7.

c. le eventuali progettazioni relative al progetto costruttivo dovranno essere redatte da un tecnico abilitato
di provata professionalita, incaricato dall’Appaltatore che dovra, nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e sotto sua piena responsabilita, provvedere alla stesura e firma di tale progetto costruttivo
completo delle relative relazioni di calcolo, nonché alla verifica e supervisione di ogni intervento compreso
nell’appalto, sia esso di rilevante o di modesta entita;

d. tutti gli elaborati riguardanti I'eventuale progetto costruttivo a carico dell’Appaltatore dovranno essere
consegnati al DL almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative opere; il DL dara approvazione entro
10 giorni dalla consegna.

L'Appaltatore & tenuto ad effettuare il ripristino di tutte le strade di viabilita ordinaria utilizzate dai mezzi di
cantiere nel corso delle lavorazioni che risultino danneggiate. A tal proposito & opportuno che I’Appaltatore,
prima dell’inizio dei lavori, effettui compiutamente all’Ente Gestore, un sopralluogo ed uno stato di consistenza,
supportato da documentazione fotografica, che attesti lo stato delle strade prima dell’inizio dei lavori. Nulla puo
essere preteso dalla Stazione appaltante per la richiesta di ripristini avanzato dagli Enti Gestori, restando a carico
dell’Appaltatore i relativi oneri.

Art. 73. Aspetti relativi alla bonifica e requisiti ambientali

1.

L'Appaltatore e tenuto a condurre le attivita di verifica ambientale, durante la bonifica ed in fase di collaudo
finale, in modo tale da permettere la validazione dei risultati da parte delle Pubbliche Autorita.

L'Appaltatore € obbligato avvisare gli organi di controllo sanitario ed ambientale (ARPA), il Comune e la Regione
dell’avvio dei lavori di bonifica con un anticipo di 15 gg prima.

La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell’ambiente
mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciod
non e possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.

La Stazione appaltante richiede che i lavori vengano svolti dall’Appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori
nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.

L’Appaltatore dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia
ambientale inerenti 'oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..

L’Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia ambientale tutti i
propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.

In particolare, I’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006
s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo fornendo agli
organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le
prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al DL.
L’Appaltatore assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle prestazioni in appalto, ai
sensi del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., art. 183 c.1 lett. f, ed & pertanto tenuto al rispetto degli obblighi e delle
responsabilita attribuiti al produttore dalla normativa vigente. In qualita di produttore del rifiuto, I’Appaltatore
conserva la responsabilita per l'intera catena di trattamento del rifiuto, anche qualora trasferisca i rifiuti per il
trattamento preliminare ad un trasportatore o ad un intermediario autorizzato.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere,
pavimentazioni, manufatti, scavi e tutti i materiali in genere di cui I’Appaltatore intende, vuole o deve disfarsi,
dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi
compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

10.Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, I’Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e

spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., fra cui a
titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti
e le caratterizzazioni, I'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri
di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, I'individuazione
dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o
di controllo.

11.L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei lavori dovra produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei

rifiuti ove sono individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro
modalita di gestione.
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12.In casi di inosservanza della normativa ambientale vigente o una sua non diligente applicazione, I’Appaltatore
dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che
sia stato provocato o vi sia la probabilita che si provochera un danno all’'ambiente, agire immediatamente con
atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed al DL, al compimento delle
operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative
procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.
Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni attinenti
ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
13.L"Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della vigente normativa inerente la gestione delle
terre e rocce da scavo, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto,
dell’intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino.
14.L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela
dell’ambiente, dovra adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte da parte
degli Enti competenti, dal DL e dalla Stazione Appaltante.
15.In particolare I’Appaltatore € tenuto a presentare prima dell’apertura dei cantieri e delle aree di lavoro, dandone
preventiva evidenza al DL, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli
elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare I'adozione di tutte
le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle
eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dal DL.
16.In particolare, per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica quanto
previsto dalla Parte Il del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..
17.La Stazione appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dall’eventuale mancato rispetto della
normativa citata, si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei
rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi, qualora tali obblighi non venissero rispettati, la facolta di
procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalita e con le conseguenze di cui al precedente Art. 12.
18.In relazione a quanto sopra esposto I'Appaltatore accetta quindi che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti —
nei limiti di quanto ordinato dalla Stazione Appaltante — che dovranno essere scrupolosamente eseguite
dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di
adempiere.
19.L'Appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti inoltre a:
- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante gli allegati di progetto e di gara;
- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti |'attivita lavorativa
oggetto dell'appalto;
- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo
tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attivita;
- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attivita svolta;
- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale
causata dall’attivita svolta;
- rilasciare relazioni tecniche qualora richieste dal DL o dal RUP e/o compilare documenti di registrazione
dei monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dallo stesso.
20.L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza
delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita anche nei
confronti dei Terzi.
21.L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale incidente,
evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull’ambiente. Si obbliga
inoltre a segnalare ogni eventuale non conformita rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e dalle
normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.
22.Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Appaltatore si impegna all’osservanza di tutte le
norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni
aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.
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Art. 74. Trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti

1.

L’ Affidatario sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nonché
del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche
economici che ne derivano, fornendo prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge,
sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche
alla Direzione Lavori.

La distinzione tra rifiuti, materiale di riporto e terre, rocce da scavo e il sito di eventuale riutilizzo del materiale
scavato dovra essere effettuata al momento della loro produzione, in conformita con gli articoli applicabili del
D.Lgs. 152/06 (in particolare i numeri 183, 185 e 186), cosi come modificato dalla Legge n. 108 del 2021.

L’ Affidatario e identificato come produttore e detentore delle terre e rocce da scavo o del rifiuto nell’ambito
dell’opera da realizzare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e dal D.P.R. 120/2017, e pertanto resta di sua
competenza |'attribuzione del codice CER ai fini del trasporto, avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi
dell’art.188 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii..

Il D.P.R. 120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai
sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164”, costituisce la disciplina di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo e
fornisce i criteri e le modalita di utilizzo delle medesime qualora classificate come sottoprodotti prevedendo
I'assoggettamento delle stesse alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti le condizioni prescritte
dal predetto articolo.

Il materiale di risulta della demolizione o fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso e quanto
estratto dalla pulizia delle fognature esistenti, € a tutti gli effetti da considerarsi rifiuto e da inquadrarsi
all'interno della classificazione del Catalogo Europeo Rifiuti. In applicazione dell’art. 185, comma 1, lett. C del
D.Lgs. 152/2006, cosi come modificato dalla Legge n. 108 del 2021, il suolo non contaminato e altro materiale
allo stato naturale escavato nel corso dell’attivita di costruzione, ove sia certo che il materiale sara utilizzato ai
fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui € stato scavato, non deve essere considerato rifiuto.
L’ Affidatario dovra trasportare e smaltire i rifiuti derivanti dalle proprie attivita nel rispetto delle normative
vigenti. ll trasporto dei materiali al'impianto di avvio al recupero/smaltimento, da prevedere a qualsiasi distanza
dal sito in oggetto, sara eseguito da azienda autorizzata e iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e
accompagnare alla movimentazione del materiale I'apposito formulario, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 152/06
e ss.mm.ii..

L’ Affidatario dovra risultare iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cat. 2 bis per produttori iniziali
di rifiuti non pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché per produttori
iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita
non eccedenti 30 kg / | al giorno di cui all’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006.

L’ Affidatario rispondera direttamente nei confronti delle pubbliche autorita e di terzi per qualunque
controversia relativa al trasporto dei materiali di risulta ed all’'occupazione delle discariche obbligandosi a
sollevare da ogni corrispondente responsabilita Acqua Novara.VCO S.p.A..

Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 186 del D.Lgs 152/06, la Ditta Appaltatrice si
impegna ad indicare, prima dell’inizio dei lavori, il sito in cui verranno portati i materiali provenienti dallo scavo
e, nel caso in cui gli stessi non possano essere utilizzati come rinterri e riempimenti in cantiere, si impegna a
fornire ad Acqua Novara.VCO S.p.A. gli estremi delle autorizzazioni delle discariche di cui intende avvalersi. Ogni
mese |'Affidatario dovra trasmettere la documentazione che attesti I'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti
durante I'esecuzione dei lavori (copia della quarta copia del formulario rifiuti) o dichiarazione dell’azienda che il
materiale tolto d’opera ¢ stato trasportato presso il luogo di concentramento per la successiva valutazione
tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivazione riutilizzabile,
senza essere sottoposto ad alcun trattamento, ovvero che non & presente materiale tolto d’opera che deve
essere rimosso dal cantiere.

10.Le tipologie dei rifiuti oggetto d’appalto, da avviare a recupero o smaltimento, sono contrassegnate dai seguenti

codici CER:

C.E.R. Descrizione rifiuto Categoria di iscrizione Albo
Nazionale Gestori Ambientali
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Terra e rocce proveniente da operazioni di costruzione e . .
170504 . . . Categorie 2biso 4
demolizione non contenenti sostanze pericolose
Rifiuti in cemento proveniente da operazioni di
170101 costruzione e demolizione non contenenti sostanze Categorie 2biso 4
pericolose

Art. 75. Proprieta dei materiali di demolizione

11.1 materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture e degli impianti esistenti, o i materiali provenienti da
scavi di sbancamento o fondazione e dalla fresatura/scarifica delle pavimentazioni esistenti, sono di proprieta
della Stazione appaltante, salvo diverse indicazioni riportate dalle specifiche voci/declaratorie di Elenco Prezzi
Unitari.

12.In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni di
sbancamento o dagli scavi di fondazione delle strutture o dalla fresatura/scarifica delle pavimentazioni esistenti
o in generale i materiali provenienti dalle demolizioni di strutture, fabbricati e/o impianti e/o attrezzature
esistenti — per le quote parti non reimpiegabili all’'interno del lavoro appaltato o comunque per quelle parti per
le quali la Stazione appaltante non intende provvedere al ricovero o stoccaggio - sono ceduti all’Appaltatore,
che & obbligato ad accettarli e che dovra provvedere al trasporto a discarica ed allo smaltimento in conformita
con le normative vigenti. Per tale cessione la Stazione appaltante non dovra corrispondere nulla all’Appaltatore,
in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali e il costo di smaltimento degli stessi, relativo sia al
trasporto che agli oneri di discarica, € da intendersi ricompreso nell'importo posto a base di gara e di cio
I’Appaltatore deve tenerne conto nella formulazione dell’offerta. Ove nell’ambito delle lavorazioni appaltate
fosse previsto un compenso per le operazioni di discarica, I'’Appaltatore — ai fini della liquidazione — dovra fornire
opportuna documentazione giustificativa. L’Appaltatore rimane |'unico responsabile della correttezza delle
operazioni di discarica e smaltimento o comunque di gestione per la rispondenza alla vigente normativa in
materia di rifiuti.

13.Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo
91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 76. Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia continuativa, diurna e notturna, e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 77. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio
2008, n. 37, e comunque sulla base di quanto indicato dalla DL, curandone i necessari aggiornamenti.

2. |l cartello di cantiere sara condiviso con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori prima della consegna dei
lavori.

3. Il cartello di cantiere & da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate da parte dell’appaltatore.

Art. 78. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, trova
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applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi
violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 79. Tracciabilita dei pagamenti

1.

L’Appaltatore e obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

. Aisensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., I'Appaltatore, nonché i subappaltatori ed

i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui all’Art. 34 del presente Capitolato.

Ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’appalto, deve
essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art.
3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del lavoro
oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..

La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

| soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 80. Disciplina antimafia

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per I’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del
citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella “white list” tenuta dalla competente prefettura
(Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione & sostituita dall’accertamento
della predetta iscrizione.

Art. 81. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del
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capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

E altresi a carico dell’Appaltatore il versamento dell’imposto di bollo da corrispondere al momento della stipula

del contratto nella misura prevista nella tabella A dell’Allegato 1.4 del Codice. Ai sensi dell’art. 2 del medesimo

allegato il pagamento dell’'imposta ha natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti

riguardanti la procedura di selezione e I'esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di

cui all’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte |, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 642.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico

dell’Appaltatore e trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino

sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 82. Riservatezza delle informazioni

1.

L'Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il pil stretto riserbo per
tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori.

. L’Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi

documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o
memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a
fornire notizie a terzi.

. L’Appaltatore & responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui ai

commi precedenti da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art. 83. Trattamento dei dati personali

1.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
I’Appaltatore & designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione
all’esecuzione dei lavori e si obbliga a trattarli esclusivamente a tali fini.

. L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del

trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

. L’Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione

amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, ove solo necessario per tali adempimenti, di
fornirli anche a terzi.

Art. 84. Disposizioni finali

1.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte
le disposizioni di legge in vigore.
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