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IMPORTO DI PROGETTO                       794 164,07 

LAVORI A CORPO € 794 164,07 

LAVORI A MISURA €

LAVORI IN ECONOMIA €

€ 794 164,07 

€ 14 508,27 

€ 808 672,34 

B 1) € 24 785,75 

B 2) € 27 732,85 

B 3) € 70 414,62 

B 4) € 9 150,64 

B 5) € 5 283,35 

B 8) € 5 000,00 

B 9) € 5 790,00 

B 10) € 27 170,45 

€ 175 327,66 

€ 984 000,00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)

TOTALE A + B

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI ED ADEGUAMENTO PREZZI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE       

SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA

SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E C.S.P.

SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E CSE

SPESE TECNICHE PER IL COLLAUDO STATICO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CONTRIBUTO INARCASSA 4% SULLE SPESE TECNICHE

INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

SOSTITUZIONE BACINO E RILANCIO DELLA RETE IDRICA DI CASALINO (NO)

IMPORTO LAVORI

 TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA               

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati 

in funzione della tipologia dei lavori

A)  TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE
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