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PARTE A
Disposizioni generali riguardanti I’appalto



CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1.1 - Oggetto dell’appalto

1- Oggetto del presente appalto € la realizzazione di tutte le opere necessarie al collegamento
idraulico tra gli abitati di Garbagna Novarese e Nibbiola mediante la realizzazione di una rete di
adduzione in ghisa sferoidale DN 150 mm.

2- Oltre a quanto sopra s’intendono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutti gli oneri in
dettaglio specificati nel presente Capitolato Speciale.

3- Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali
I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4- L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5- Come sopra indicato, la gara d’appalto ha come oggetto I’esecuzione dei lavori assumendo a
base di gara le progettazioni esecutive allo scopo fatte predisporre dalla Societa Appaltante,

valutate secondo una pluralita di elementi indicati col bando di gara.

Art. 1.2 - Ammontare dell’appalto

1- L'importo complessivo dei lavori é stato preventivato in complessivi 507.022,01 (in lettere
cinquecentosettemilazeroventidue/01) di cui € 19.018,47 (in lettere
diciannovemilazerodiciotto/47) per oneri sulla sicurezza (diretti e specifici) non soggetti a
ribasso.

Nell’importo di cui sopra si intendono compensati oltre che gli oneri di realizzazione delle opere,
quelli necessari per 1’applicazione dei disposti del piano di sicurezza altresi quelli derivanti da

tutti gli obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale a carico dell’ Appaltatore.



Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella
propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell’offerta.

Come inoltre disposto dal correttivo D.Lgs 56/2017 Art. 60, nell'offerta economica l'operatore

deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2- In particolare I'importo posto a base dell’affidamento ¢ definito come segue :

Importi in Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna a) + b) +c)
Euro

Importo esecuzione Oneri per la sicurezza | Oneri per la sicurezza

lavori soggetti a diretti non soggetti a specifici non soggettia | TOTALE

ribasso ribasso ribasso
1) A corpo 454.180,06 9.268,98 9.059,21 472.508,25
2) A misura 33.823,48 690,28 0,00 34.513,76
8)in 0,00 0,00 0,00 0,00
economia
1) +2)+3) 488.003,54 9.959,26 9.059,21 507.022,01

3- Il prezzo complessivo netto di aggiudicazione, una volta depurato del ribasso d’asta (applicato
solo sulla parte del prezzo a base d’appalto soggetto a tale ribasso) € convenuto a corpo ed a
misura. Per la parte a corpo e omnicomprensivo, fisso ed invariabile senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita, pertanto le eventuali maggiori quantita di lavoro
rispetto a quelle comunque prevedibili e/o desumibili dagli elaborati del progetto esecutivo,
graveranno sull’ Appaltatore il quale ¢ obbligato a eseguire le opere per il prezzo globale a corpo
offerto in base a calcoli di propria convenienza e non potra richiedere a riguardo particolari
misurazioni o maggiori compensi. Per la parte a misura, I’importo del contratto pud variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di
cui all’articolo 106 DIgs 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente Capitolato

Speciale.



Art. 1.3 - Descrizione sommaria delle opere e forma e principali dimensione delle opere

1. L'intervento in progetto prevedra il collegamento dei pozzi idropotabili dei comuni di
Garbagna Novarese e Nibbiola mediante la posa di 3.440,00 ml circa di tubazione in ghisa
sferoidale DN 150 mm.

2. Sono previsti inoltre interventi di realizzazione di pozzetti in cls gettato in opera e

prefabbricati.

3. E’ prevista la realizzazione di sovrappassi e sottopassi di fossi e roggie.

4. Completano le opere I’interramento delle condotte e dei pozzetti, la sistemazione finale

delle strade asfaltate (ripristini bituminosi) e delle strade sterrate (stesura ghiaietto).

5. L’intervento si articolera per fasi successive che in linea di massima ricalcheranno il
seguente programma: realizzazione di scavi, posa condotte in ghisa sferoidale, rinterro con
sabbia e ghiaia mista, sistemazione finale previo assestamento degli scavi, pozzetti in cls,

chiusini in ghisa ed opere in ferro lavorato.

6. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano
dagli elaborati di progetto e dal contratto, salvo quanto verra precisato all'atto esecutivo dal

Direttore dei lavori, ed agli stessi dovra attenersi scrupolosamente I'impresa nell'esecuzione.

Art. 1.4 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto ¢ stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n.
207/2010. L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 1.2, come
determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. L’importo del contratto puo variare
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esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 1.2 definita a misura, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui

all’articolo 106 DIgs 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Art. 1.5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie scorporabili e subappaltabili

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’Art 43 c.6 e c.8, e 184 del D.P.R. 207/2010 ed
infine di cui all’Art. 12 L.80/2014, ed in applicazione a quanto disposto all’Art 89 comma
11del D.Lgs 50/2016, fanno riferimento a quelle contemplate dal D.M. 248/16 “Regolamento
recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione
richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e sono indicate nelle successive tabelle “A” e “B” i cui importi sono al netto
degli oneri della sicurezza.

In riferimento all’Art 4 D.Lgs 56/2017 correttivo all’Art 3 D.Lgs 50/2016, ai fini del presente
appalto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «<OG6: Acquedotti,

gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione».

Tabella A | CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI
. Incidenza %
Categoria ex allegato A d.p.r. n. 207/2010 Euro °
manodopera
1 | Prevalente 0G6 488.003,54 9,029%
| lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono
subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso
dei requisiti necessari
Totale complessivo dei lavori soggetti aribasso d'asta 488.003,54 9,029%
Parti di lavorazioni omogenee — categorie contabili
Tabella B i e
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera
Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei :
n. Iavolrgi’ Z gorie ( gorie) g ! Euro Incidenza %
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089

1 Acquedgtti, gasdotti, oleodotti, qpere Qi ir.rigazione e di 497.962.80 100,000 %
evacuazione (OG6) a corpo ed a misura di cui :
LAVORI A CORPO
Opere stradali ripristini e sottofondi 94.923,81 20,48%
Scavi e rinterri 155.265,90 33,50%
Opere in cls prefabbricato ed gettato in opera 28.104,41 6,06%
Opere in acciaio e ghisa lavorate 11.341,26 2,46%
Opere idrauliche tubazioni e valvolame collegamento a 173.813,66 37 50%
reti e
TOTALE LAVORI A CORPO 463.449,04 100,00%
LAVORI A MISURA
Ripristini e sottofondi 15.604,03 45,21%
Economie 18.909,73 54,79%
TOTALE LAVORI A MISURA 34.513,76 100,00%
Earte 1- Tota!e lavori A CORPO ED A MISURA comprensivi di oneri 497.962.80
sicurezza diretti
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA -
Parte 3 - Totale oneri sicurezza diretti 9.959,26
Parte 4 - Totale oneri sicurezza specifici 9.059,21
a) | Totale importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso d’asta) 488.003,54
Parte 1-Totale oneri per la sicurezza A MISURA 690,28
Parte 2 -Totale oneri per la sicurezza A CORPO 18.328,19
Parte 3 -Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA -
b) Oneri per la sicurezza 1+2+3 19.018,47
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 507.022,01
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CAPOQO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2.1 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto, Osservanza del

Capitolato e di particolari disposizioni di legge

1.In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all’ordine giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato Speciale e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e di risultati ricercati con
I’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del Codice Civile.

4. L'appalto e soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. L'Appaltatore € tenuto alla piena e
diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e
regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi
stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle
disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza
sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i

"limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla
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legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al
D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in

materia.

Art. 2.2 - Documenti facenti parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto d’appalto oltre al presente Capitolato Speciale, il
Capitolato generale d’appalto per quanto non in contrasto col presente capitolato, i disegni di
progetto, I’elenco dei prezzi unitari, il cronoprogramma e le polizze di garanzia, nonché i
documenti relativi alla Sicurezza ai sensi degli art. 89 e 100 del D. Lgs 81/08.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
ed in particolare:

a) il Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) gli articoli in vigore nel periodo transitorio del D.P.R. 207/10, per quanto applicabile;

c) il D.Lgs. 81/08 con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisone per categorie omogenee, ancorche
inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori ed ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei
Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro tipo

di allegato.

Art. 2.3 - Discordanza negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,

I’Appaltatore ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i
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conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno
con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o
che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto,
I’ Appaltatore, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,
rispettera nell’ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto — Documenti di gara —
Capitolato speciale d’appalto — Elenco prezzi unitari allegati al contratto — Elaborati Progettuali.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative la scelta spettera alla

Direzione Lavori.

Art. 2.4 - Osservanza del regolamento

1. L’Appalto ¢ soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento
delle opere pubbliche D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate di cui all’Art. 217 del Codice
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in tutto cio che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel
presente Capitolato Speciale.

2. L’ Appalto ¢ soggetto altresi a tutte le disposizioni del Ministero LL.PP. attualmente in vigore.

Art. 2.5 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’Art.110 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente
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I soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero 1’impresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto
OVVero eseguire i contratti gia stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate

dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Art. 2.6 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore puo avere domicilio secondo quanto previsto all’art 2 comma 1 del Capitolato
generale. L’appaltatore ha 1’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima
dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, dove la Stazione appaltante e il Direttore di
lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

2. L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I’esercizio delle
attivita necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane
responsabile dell’operato del suo rappresentante.

3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
I’amministrazione committente che, provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione det
lavori.

4. L’appaltatore ha 1’obbligo altresi di comunicare, con 1 medesimi termini e modalita, il
nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il
contratto, dev’essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli
adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti 1’esecuzione del contratto. La direzione
del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione

del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
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operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelli degli altri soggetti operanti in cantiere.

5. L’Appaltatore o il suo rappresentante assicura, per tutta la durata dell’appalto,
I’organizzazione , la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L’appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del direttore di cantiere e del suo
personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi ’amministrazione committente, previa
motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

7. Ogni variazione di domicilio di cui al comma 1 o del cambiamento delle altre figure di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso la

Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 2.7 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati tecnici e grafici del progetto.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa
riferimento esplicito alla disciplina del regolamento per le Opere Pubbliche D.P.R. 207/2010 per
le parti non abrogate di cui all’Art. 217 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. L’appaltatore sia per sé, sia per i1 propri fornitori deve garantire che i materiali da costruzione

utilizzati siano conformi al D.P.R. 246/93.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’'ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 3.1 - Obblighi dell’appaltatore prima della consegna dei lavori

Prima della consegna dei lavori e comunque entro 10 giorni dall’aggiudicazione, I’ Appaltatore
deve consegnare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Art. 3.2 - Consegna e inizio dei lavori

Divenuta efficace 1’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. e fatto salvo 1’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso
termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero 1’ipotesi di differimento espressamente
concordata con 1’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
I’aggiudicatario puo, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo
o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle
spese contrattuali documentate.

1. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’impresa.

2. E’ facolta della stazione appaltante secondo quanto previsto dall’Art. 32 c. 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all’interesse pubblico,
procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto.

3. Il direttore Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del Responsabile Unico del
Procedimento e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I’immediato

avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

18



Se ¢ intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si € dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, 1’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
I’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. L’esecuzione d’urgenza (Art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) & ammessa
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per I’igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di
questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati.

4. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma
4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo
recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna é subordinata all'accertamento da parte del Responsabile
dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale
accertamento, il verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. In conformita all’Art. 105 comma 9 del Codice D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'Appaltatore é tenuto
a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione
dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008,

n.81 e s.m.i.
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Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile sopra indicato,
dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo
periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

6. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n.
207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Esso dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le
opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione
Appaltante comunichera all'Appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora
esso non abbia conseguito I'approvazione, I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova
proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla
Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per I'Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti,
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non

prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Art. 3.3 - Termini per l'ultimazione dei lavori
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1. 1l tempo utile per I'adempimento delle obbligazioni che I'lmpresa si assume con l'appalto e per

dare ultimati i lavori relativi risulta cosi determinato: 150 gg. naturali e consecutivi dalla

consegna dei lavori di costruzione per dare ultimata l'opera in appalto funzionante e funzionale
all'uso che ne compete e dare inizio al collaudo finale;

2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che dovra
indicativamente ricalcare quello indicato in progetto. Esso potra fissare scadenze inderogabili per
I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori
e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

3. L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei lavori
non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in

contraddittorio.

Art. 3.4 - Sospensioni e proroghe

1. In applicazione dell’Art. 107 commi 1-4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I’esecuzione dei lavori
potra essere sospesa con conseguente interruzione del termine previsto, su ordine della Direzione
Lavori in caso di forza maggiore, condizioni climatiche particolarmente avverse od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte. La ripresa della decorrenza dei termini avverra contestualmente all’ordine di ripresa dei
lavori.

2. In applicazione dell’Art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ’appaltatore, qualora per
causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere,
con domanda motivata, proroga al Responsabile del Procedimento. La risposta in merito
all'istanza di proroga € resa dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento, sentito il Direttore dei Lavori.

3. I verbali per la concessione di sospensione e ripresa lavori, redatti con adeguata motivazione a

cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti 1’indicazione dello stato
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di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione.

4. La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni
di necessita o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo ¢ dovuto all’esecutore negli altri casi.

5.In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del
contratto, compilando, se possibile con [D’intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con 1’indicazione delle ragioni che hanno determinato
I’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

6. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'esecutore é tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni
dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali é sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga

alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
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contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il
responsabile del procedimento da avviso allANAC.

7. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.

8. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, in riferimento in ogni caso a quanto
disposto nell’Art 107 D.Lgs 50/2016.

Ai sensi del succitato Art 107 D.Lgs 50/2016, in applicazione dell’Art 71 D.Lgs 56/2017
correttivo al Codice, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione
appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e
secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

9. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione

temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
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Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei
Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel

caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 3.5 - Sospensione illegittima

1. In applicazione dell’Art. 107 comma 6 D.Lgs. 50/2016, in applicazione dell’Art 71 D.Lgs
56/2017 correttivo al Codice, le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione
appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’articolo 3.4 del presente capitolato speciale
d’appalto (commi 1,2 e 4 del D.Lgs 50/2016 ) sono considerate illegittime e danno diritto
all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

2. Nelle more dell'emanazione delle linee-guida ANAC e in considerazione del D.Lgs. n. 56 del
2017, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta e quantificato ai sensi
dell’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111,
comma 1.

3. Al di fuori delle voci sopra elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo

se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 3.6 - Penali in caso di ritardo

1. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione
del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali I’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con [D’appaltatore, qualora
I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali (come da Art. 108 comma 4 D.Lgs. n.50/2016).

Ai sensi dell’Art.113—bis del D.Lgs 50/2016 (cosi integrato dall’Art. 77 D.Lgs 56/2017), nel caso

di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
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consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari ad

una percentuale dell’importo contrattuale compresi gli oneri per la sicurezza. Sono infatti

previste  penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte

dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto

o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'L per mille dell'ammontare netto contrattuale

da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque

superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Secondo la prassi consolidata, la penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova

applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

3. Le penali di cui alle lettere a) e b) sono disapplicate, qualora I’appaltatore, in seguito

all’andamento imposto ai lavori, rispetti il termine utile per 1’ultimazione di cui all’articolo 3.2.

4. L’importo complessivo delle penali non puo superare il 10 % dell’importo contrattuale;

qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

percentuale trova applicazione 1’articolo 3.7, in materia di risoluzione del contratto.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 3.7 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dei tempi contrattuali:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al

suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica;
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b) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

c) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

d) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra I’appaltatore e 1 fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente.
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CAPOQO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 4.1 — Anticipazione

1. Conformemente a quanto indicato nell’Art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 ¢ dall’Art 24 del
D.Lgs 56/2017, é prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al
20 per cento dell'importo contrattuale, secondo le modalita indicate nell’articolo medesimo.
Come meglio specificato nel testo legislativo, I’anticipazione viene fissata nel 20% del valore del
contratto di appalto e deve essere corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo
inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

2. La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 4.2 - Pagamenti in acconto
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1. Durante il corso dei lavori I'lmpresa avra diritto ad un pagamento in acconto qualora I'importo
dei lavori eseguiti e delle forniture, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, cosi come

risultante dai registri di contabilita, raggiunga il :

1° acconto 20 % dell’importo di contratto.
2° acconto 40 % dell’importo di contratto.
3¢ acconto 60 % dell’importo di contratto.
4° acconto 80 % dell’importo di contratto.

5% acconto 90 % dell’importo di contratto.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi
in cui é richiesto dalla legge.

Ai sensi dell’Art.113-bis del D.Lgs 50/2016 (cosi integrato dall’Art. 77 D.Lgs 56/2017), il
termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto non pu0 superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata pari al 10% del corrispettivo, verra rilasciato dopo
I'ultimazione dei lavori.

2. Secondo la prassi consolidata e comungue in riferimento all'Art. 180 del D.P.R. n. 207/2010,
gli importi eventualmente riferiti alla fornitura di materiali o macchinari saranno liquidabili solo
per forniture a pié d’opera, nel cantiere o nel magazzino indicato dalla stazione appaltante, nella
misura del 50% del loro valore, previa redazione di apposito verbale di consistenza in
contraddittorio con I’impresa.

| detti prezzi per i materiali a pie d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali
deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa
accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio

dell'Appaltatore.
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3. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 ¢ dell’Art. 20 D.Lgs. n.56/2017, in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto
progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso I’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto
il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i
richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione

del contratto.
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5. La Stazione appaltante dovra provvedere al pagamento del certificato di pagamento entro
1 successivi 60 giorni fine mese data fattura, mediante emissione dell’apposito mandato e
I’erogazione a favore dell’appaltatore.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione

del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Art. 4.3 - Pagamenti a saldo e Conto finale

1. 1l conto finale dei lavori, redatto dalla Direzione Lavori, e redatto entro 30 giorni dalla data
della loro ultimazione, accertata con apposito verbale (Art. 200 e Art. 235 D.P.R. 207/2010).

2. 1l conto finale dei lavori e sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal
Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma
precedente.

All'atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 1l Responsabile
del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

Nel caso ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell’Art. 218 D.P.R. 207/2010 all'atto della
redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso al
Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente l'invito
per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e
danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta
giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il
Sindaco trasmettera al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove

delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. 1l responsabile del
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procedimento invitera I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere
in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

3. La rata di saldo, pari al 10 % dell’importo contrattuale, unitamente alle ritenute di cui
all’articolo 4.2 comma 3, ¢ pagata entro 90 giorni dopo ’avvenuta emissione del certificato di
collaudo prowvvisorio.

4. Ai sensi dell’Art.113—bis comma 3 del D.Lgs 50/2016 (cosi integrato dall’Art. 77 D.Lgs
56/2017), all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2,
3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il pagamento della rata di saldo, disposto
previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validita ed efficacia non
inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e puo essere
prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione
avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione
definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante

prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 4.4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. Non &€ ammessa la cessione dei crediti.
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CAPQO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 5.1 - Valutazione dei lavori a corpo

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che ’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti 14 desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di
cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liquidazione di tali oneri ¢ subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in
fase di esecuzione.

6. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito

alla quantita di detti lavori.
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7. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

8. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella
tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione
al lavoro eseqguito.

9. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene
articolo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci
e le quantita richieste per 1’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 23. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante é
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010 come segue: a) per
quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente; b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della
manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle
percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il
ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli

utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di
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gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e

c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 6.1 - Garanzia provvisoria

Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art. 93 del D.Lgs 50/2016 cosi come modificato
dall’Art. 59 del D.Lgs 56/2017.

1. L'offerta e corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria” pari al 2
per cento del prezzo base indicato nel bando o nellinvito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo della garanzia proporzionato e
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso,
la stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all'l per cento
ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia e fissato nel bando o nell'invito
nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese
del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), é facolta della
stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione pu0 essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8
e, quanto allo svincolo, il comma 9.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
0 prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di

una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
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febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. 1l bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o
minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che
I'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia €
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche
nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici 0 consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI

ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento,
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anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

8. L'offerta é altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
I'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora I'offerente risultasse affidatario.
Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103,
comma 9.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione,

anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Art. 6.2 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e
103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso
di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, lI'importo della

garanzia ¢ indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
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2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia
da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento
di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso 1’appaltatore.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’esecutore.

4. L'importo della garanzia, e ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del
Codice D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.

5. La garanzia definitiva e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,

nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
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della stazione appaltante. Lo svincolo € automatico, senza necessitd di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli
stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

6. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

7. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo
massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

9. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto

o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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10. Come indicato nell’Art. 67 del D.Lgs 56/2017 correttivo, é facolta dell'amministrazione in
casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché per
le forniture di beni che per la loro natura, o per I'uso speciale cui sono destinati, debbano essere
acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte,
macchinari, strumenti e lavori di precisione I'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori
specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed &

subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 6.3 - Assicurazione a carico dell’impresa

1. A norma dellart. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'Appaltatore & obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare deve essere
non inferiore all'importo del contratto.

2. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
di euro. Tale polizza deve inoltre specificamente prevedere I'indicazione che tra le "persone” si
intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere,
della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. La copertura assicurativa decorre
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa é sostituita da una polizza
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in

garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
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4. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del
contratto per la liquidazione della rata di saldo é obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente
non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza
che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della
polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e
non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla
natura dell’opera. L’esecutore dei lavori ¢ altresi obbligato a stipulare, una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la
durata di dieci anni ¢ con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia ¢ prestata per un massimale assicurato non inferiore all’importo del contratto stesso

Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi
tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o

loro rappresentanze.

41



CAPQ 7 - DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE

Art. 7.1 - Durata giornaliera dei lavori

1. L’appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero,
o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori puo vietare 1’esercizio di tale facolta qualora ricorrano
motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso 1’appaltatore non ha diritto
ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva ’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto

all’appaltatore, il quale ¢ obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 7.2 - Valutazione dei lavori in corso d’opera

1. Salva diversa pattuizione e secondo la prassi consolidata e comunque in riferimento all'Art.
180 del D.P.R. n. 207/2010, all’importo dei lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei
materiali provvisti a pi¢ d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell’appalto ed accentuati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
ai prezzi di stima.

2. I materiali e 1 manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 12.1 del presente

capitolato speciale d’appalto.

Art. 7.3 - Variazione dei lavori e Modifica dei Contratti

1. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le
modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere

autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il
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RUP dipende. Il contratto di appalto pu0 essere modificato senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di
gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di
alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Le variazioni sono valutate ai
prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in
contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'Art. 23,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ,in armonia con quanto indicato nel correttivo D.Lgs 56/2017 Art
13 di modifica all’Art 23 comma 16 del Codice, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

b) per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari € non
erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i
seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
I'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto
del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze
pud rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o

provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
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2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente
aggiudicato I'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di cui alla lettera a) ;

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un
altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purché cio non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
I'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi
del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del successivo comma 4. Si consultino i
documenti di gara per la determinazione di soglie di importi per consentire le modifiche.

2. In armonia con quanto indicato nel correttivo D.Lgs 56/2017 Art 70 di modifica all’Art 106
comma 2 del Codice, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al
comma 1, senza necessita di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della
modifica e al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari
che speciali. Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva del contratto. In caso di
piu modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori 0 da
omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera
o la sua utilizzazione, essa e consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma,
ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato € il
valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia & considerata sostanziale ai

sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del
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contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica €
considerata sostanziale se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati
o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato
ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

¢) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato I'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma
1, lettera d) .

5. Nel caso ne ricorrano le condizioni, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per
i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e I'esecuzione
di lavori, I'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre
varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

6. Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto,
la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

7. La durata del contratto puo essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di
esecuzione se € prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga €
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
I'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente & tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la
stazione appaltante.

8. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo
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imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto. In ogni caso, la
stazione appaltante pud sempre ordinare 1’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a
quanto previsto in capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto
e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi della
facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’appaltatore e comunque
prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo
restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori

medesimi.

Art. 7.4 - Disposizioni generali relative ai prezzi, prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi

prezzi

1. | prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato
sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento
mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le
somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto. | prezzi di
riferimento sono desunti dai prezzari di cui all'Art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in
armonia con quanto indicato nel correttivo D.Lgs 56/2017 Art 13 di modifica all’Art 23 comma
16 del Codice.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
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d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco
dei prezzi del presente Capitolato.

Il rischio delle difficolta dell’opera ¢ a totale carico dell’Appaltatore. Le eventuali variazioni
sono valutate mediante I'applicazione di prezzi unitari contrattuali

2. | prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le
modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole
chiare, precise e inequivocabili, nel bando di gara. Tali clausole fissano la portata e la natura di
eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto

3. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari predisposti dalle regioni solo per I’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comungue in misura pari alla meta.

4. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi
allegato, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalita:

a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi saranno
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determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I’esecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento

5. Qualora negli atti di cui al comma precedente non siano previsti prezzi per i lavori in variante,
si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, come

da norme vigenti.

Art. 7.5 - Difetti di costruzione

1. L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente
0 che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

2. Se ’appaltatore contesta 1’ordine del direttore dei lavori, la decisione € rimessa al responsabile
del procedimento; qualora 1’appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a
guanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contradditorio con 1’appaltatore. Quando 1 vizi di
costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso
contrario I’appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino

della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 7.6 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

Nelle more dell’emanazione dei Decreti di cui all’Art.111 commi 1 e 2 del Codice D.Lgs
50/2016 e in armonia con quanto indicato nel correttivo D.Lgs 56/2017 Art 75, i controlli e le
verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilita
dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati,
né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano I’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né

alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

48



CAPOQO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 8.1 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ¢ ha 1’obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica ¢ la
conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, 1’incarico
della direzione di cantiere e attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. 1l direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

6. L’appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la

frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Art. 8.2 - Tutela dei lavoratori

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L’appaltatore ha I’obbligo di dotare i propri impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera

di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo e esteso a tutte le imprese subappaltatrici.
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3. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta
dello 0,50 %. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la casa edile, ove richiesto.

4. L’amministrazione dispone il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per
le inadempienze accertate dagli enti competenti, i quali ne richiedono il pagamento nelle forme
di legge.

5. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo la
certificazione di regolare esecuzione e/o 1’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti
suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro

il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Art. 8.3 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni (in particolare il D.Lgs. 81/08) e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito o richiamato nel presente articolo. Pena anche 1’applicazione delle sanzioni

previste nel D.Lgs. 81/08 e in tutte le norme applicabili.

Art. 8.4 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Ai sensi D.Lgs 81/2008 la Stazione appaltante verifichera — qualora gia non espletato nei
confronti dell’aggiudicatario in sede di gara o, per 1 subappaltatori e figure similari,

nell’istruttoria per le inerenti autorizzazioni — I’idoneita tecnico-professionale di ogni impresa
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esecutrice o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
I’iscrizione alla CCIAA. Chiedera altresi ai precitati soggetti - i quali saranno tenuti ad
ottemperare prima dell’inizio dei rispettivi lavori - una dichiarazione dell’organico medio annuo,
distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS,
INAIL e Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

In ogni caso qualsiasi persona presente in cantiere o riconducibile ad esso dovra adempiere a

quanto prescritto nel D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 8.5 - Piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pit proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o
a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o

prescrizioni degli organi di vigilanza.
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3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore — termine prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi — ne consegue che:

a) nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) sopra, I’eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) sopra, qualora 1’eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

7. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ¢ tenuto comunque
a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme

ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

Art. 8.6 - Piano operativo di sicurezza

1. Nell’ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva, I’appaltatore deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e gli
adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 81 del 2008 e contiene
inoltre le notizie di cui agli articoli 17 e 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico

cantiere.
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2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.5 di questo capitolato, previsto dall'articolo 91,

comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 8.7 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Articolo 15 del al
D.Lgs n. 81 del 2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al D.Lgs. n. 81 del 2008.

3. L’appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore medesimo. In caso di associazione temporanea o
di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria o capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPQO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 9.1 - Subappalto e Sub-contratti, Responsabilita in materia di subappalto,

pagamento dei subappaltatori

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 cosi come modificato dal correttivo D.Lgs 56/2017 Art 69 e deve essere
sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. E’ possibile subappaltare solamente lavorazioni
dai contenuti tecnici particolari, ma solo previo accordo ed assenso della Direzione Lavori.

2. L’Impresa al momento della richiesta di subappalto, al fine di ottenere la relativa
autorizzazione, é tenuta a fornire la seguente documentazione:

> dichiarazione del legale rappresentante di insussistenza di situazioni di controllo e di
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con la ditta subappaltatrice;

> contratto di subappalto;

> misura in cui vengono subappaltate le opere oggetto di subappalto;

> autocertificazione o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura dell’impresa subappaltatrice;

> dichiarazione del titolare dell’impresa subappaltatrice attestante I’inesistenza delle cause di
esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

> Piano Operativo della Sicurezza dell’impresa subappaltatrice;

> estremi per la richiesta telematica del Durc dell’impresa subappaltatrice.

3. Il subappalto & il contratto con il quale lI'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comungue, subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del Codice,

I'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del
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contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima
dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e
I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del
Codice.

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della
stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice D.Lgs. 50/2016.

5. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89,
comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
I'eventuale subappalto non puo superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non puo essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del
codice ( cosi come modificato dall’Art. 56 del D. Lgs. 56/2017 correttivo) e infine ai sensi del
D.M. 248/16.

le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47
con l'acronimo OG o OS di seguito elencate.

Le categorie di lavorazioni da indicare, in applicazione a quanto disposto all’Art 89 comma

11del D.Lgs 50/2016, dovranno recepire quanto indicato nel decreto invocato al medesimo
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articolo D.M. 248/16 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita
tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89,
comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, in merito a disposizioni di riordino
delle categorie SOA. La distinzione tra OG ed OS si € arricchita di categorie SIOS,
(superspecialistiche) a qualificazione obbligatoria e non.

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora 1’oggetto del subappalto subisca variazioni ¢ I’importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma
7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante 1’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori non
idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente 1’ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale e responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il
cottimista € una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la
natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione
appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

9. L'affidatario e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto, nonche degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonche copia dei piani di sicurezza. Ai
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fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della
verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto
affidato.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si
applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile
del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art 80 del Codice
D.Lgs. n. 50/2016.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre
corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei
Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,

deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario
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e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla
Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile
ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine
puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono

ridotti della meta.
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19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o0 consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando
I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano

altresi agli affidamenti con procedura negoziata.

60



CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 10.1 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

1. Conformemente a quanto disposto dall’Art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, I’appaltatore ¢ invitato per
iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro
il termine sopra assegnato, la stazione appaltante puo pagare anche in corso d’opera direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo delle somme dovute
all’appaltatore in esecuzione del contratto.

2. | pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle
quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del

lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 10.2 — Danni

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nella esecuzione dell’appalto.

2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a
totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa

ai sensi dell’Art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
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Art. 10.3 - Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, antro il termine di cinque giorni da quello
del verificarsi del danno.

2. L’indennizzo per i danni ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per 1’occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi di
cantiere.

3. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

4. L’ appaltatore non puod sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per
le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I’accertamento

dei fatti.

Art. 10.4 - Forma e contenuto delle riserve

1. L’appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche
nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita
la precisa quantificazione delle somme che I’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora

I’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
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riserva, I’appaltatore ha I’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di
quindici giorni fissato dall’ Articolo 190, comma 3, del D.P.R. 207/10.
4. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive

integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

Art. 10.5 - Definizione delle riserve al termine dei lavori

1. Le riserve e le pretese dell’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non
siano state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell’Art. 205 del D. Lgs. 50/2016
e dell’Art. 120 del D. Lgs. 56/2017 correttivo, SOno esaminate e valutate dalla stazione appaltante
entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’Art. 234 del
D.P.R. 207/10.

2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall’Art. 102 del D. Lgs. 50/2016 senza che la stazione
appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare
esecuzione dei lavori, I’appaltatore puo chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e
richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i
successivi novanta giorni.

3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire
entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore dell’importo offerto.
In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

4. Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese gia oggetto di riserva ai sensi dell’Art.
191 del D.P.R. 207/10 e dell’Art. 205 del D. Lgs. 50/2016 non possono essere proposte per

importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 10.6 - Tempo del giudizio

1. L’appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre la
domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della
comunicazione di cui all’Art. 205 del D. Lgs 50/2016. Come infatti indicato all’Art. 120 del D.

Lgs. 56/2017 correttivo, L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di
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inutile decorso del termine per 1’accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i

successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 10.7 - Definizione delle Controversie — Accordo Bonario

1. Ogni controversia che insorgesse in ordine al presente contratto e che fosse stato possibile
definire con accordo bonario delle parti (ai sensi dell’Art. 205 del D. Lgs 50/2016 all’Art. 120
del D. Lgs. 56/2017 correttivo) non sara deferita al giudizio arbitrale ma al competente giudice
ordinario.

2. Nessuna controversia potra essere soggetta a giudizio se non abbia preventivamente formato
oggetto di rituale riserva e non sia stato esperito il tentativo di definizione bonaria ai sensi
dell’Art. 205 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

3. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attivera il
procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia I’'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera 1’accordo
bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del
contratto. Se ne ricorrono le condizioni, non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. 1l Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una

proposta di accordo bonario.
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Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 1’accordo
bonario ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu delle altre parti, ’ANAC potra esprimere
parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obblighera le parti che vi abbiano

preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

Art. 10.8 - Risoluzione del contratto

1. Si applica quanto contenuto negli Art. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016 , cosi come modificati
dagli Artt. 72 e 74 del D. Lgs. 56/2017 correttivo.

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario
consentira all’Amministrazione di risolvere il contratto dando comunicazioni all’aggiudicatario
con lettera a.r. e preavviso di 30 gg. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del
Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo
per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le

seguenti fattispecie:

interruzione del servizio;

- Sottoposizione dell’aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;

- cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto
dall’Amministrazione;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione

dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;

65



- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in
materia di affidamento dei servizi;
- reiterate applicazioni di penalita.
2. Limitatamente a negligenza nell’esecuzione dei lavori che comportino ritardi, in conformita a
quanto contenuto all’Art 108 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., La risoluzione del contratto
trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore, con I’assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contradditorio con il medesimo appaltatore.
La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure di
cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni
sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice in
cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o 1’ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute
circostanze impreviste e imprevedibili per ’amministrazione aggiudicatrice o per [’ente
aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con
riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera €); con
riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state
superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;
c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori
speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

comma 1, secondo e terzo periodo;
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d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in
giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Nelle ipotesi di cui al comma 2 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della
legge 7 agosto 1990 n. 241.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se hominato, quando
accerta un grave accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile
del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Egli
formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali I’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con [D’appaltatore, qualora
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I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. 1l responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente
codice. Con il verbale é accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
contratto e ammesso in contabilitd e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; e altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato
di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. (interpellando quindi progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori).

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore

9.Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore
dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e

relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
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mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando

all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 10.9 - Recesso da parte dell’appaltatore

1. Conformemente a quanto indicato nell’Art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora
le eventuali varianti superino 1/5 dell’importo dell’appalto 1’ Appaltatore ha la facolta di recedere
dal contratto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del
Responsabile del Procedimento, solo col diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

2. Conformemente a quanto indicato nell’Art 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
I’appaltatore ha il diritto a recedere il contratto senza indennita anche qualora la sospensione, o le
sospensioni se piu d’una, durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I’esecuzione dei lavori stessi o superino Sei mesi complessivi.

3. Qualora I’aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza
giustificato motivo o giusta causa, I’Amministrazione si riserva di trattenere, a titolo di penale,
tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per

I’assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

Art. 10.10 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione

del contratto

1. Come indicato all’Art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti, in caso di
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo
108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale
di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

contratto per lI'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.
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2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in
sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero I'impresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi
ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita 0 ammessa al concordato con continuita
aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuita aziendale non necessita di avvalimento di
requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha
presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, puo eseguire i contratti gia stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, pud subordinare la partecipazione, l'affidamento di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita che il curatore o lI'impresa in
concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di
capacita finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto
e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la
stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se I'impresa non € in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se I'impresa non € in possesso dei requisiti aggiuntivi che I'ANAC individua con apposite linee
guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure

straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 11.1 - Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, il certificato di ultimazione previo accertamento sommario della regolarita delle
opere esequite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice ¢ tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal

mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 11.2 - Periodo di garanzia

1. A partire dalla data di ultimazione lavori, sia essa parziale o totale, decorrera il periodo di
garanzia la cui durata terminera con I'emissione del collaudo definitivo.

2. Durante il periodo di garanzia la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
realizzate sara eseguita dall'Appaltatore con personale di gradimento della Societa Appaltante.

3. Tutti gli oneri economici per le prestazioni a carico dell'Appaltatore in tale periodo, si
intendono compresi nel prezzo “a corpo" netto forfetario di aggiudicazione

4. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuati, a carico dell’Appaltatore, tutti i
provvedimento, correzioni e riparazioni necessarie ad eliminare i difetti ed imperfezioni che si
verificassero durante l'esercizio.

5. Tutti gli oneri economici per le prestazioni a carico dell’Appaltatore in tale periodo, si

intendono compresi nel prezzo “a corpo" netto forfetario di aggiudicazione.

71



6. Qualora nel periodo di garanzia la Societa Appaltante riscontrasse anomalie, imperfezioni nel
funzionamento delle opere appaltate e comunque condizioni diverse da quelle di contratto, potra
richiedere che vengano effettuati, a carico dell'Appaltatore, tutti gli occorrenti interventi atti a

sistemare I'impianto e/o le apparecchiature facenti parte dell'appalto.

Art. 11.3 - Collaudo

1.Si applica quanto disposto dagli Art. 102 e 216 comma 16 del D.Lgs 50/2016, (cosi come
modificato dall’Art. 66 del D. Lgs. 56/2017 correttivo e dagli Articoli ancora in vigore del
D.P.R. 207/2010.

2.La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla
data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce I'incarico del collaudo
a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessita e al relativo importo.

3.1I collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi
i casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato
sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e s.m.i.

4.L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai € i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico
dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate

nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di
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collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

5.Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in
corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della
regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sara necessario che
vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni
significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente
all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati I'esecutore ed il direttore dei
lavori, sara redatto apposito verbale.

6.Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un
termine; il certificato di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza
da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore.

7.Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante

prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 11.4 - Manutenzione e custodia delle opere sino al collaudo

1. Come gia indicato, I’ Appaltatore ¢ obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante
il periodo di attesa e 1’espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del certificato
di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Per
tutto il periodo intercorrente tra 1’esecuzione dei lavori e il sopracitato certificato, salvo le
maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, 1I’Appaltatore ¢ quindi garante
delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si dimostrassero
non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che

dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purche¢ corretto, delle opere. In tale periodo
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la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena
d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per le
altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere

provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive appena possibile.

Art. 11.5 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi
di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in

presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 12.1 - Qualita e accettazione dei materiali in genere

1. La Direzione lavori ha facolta di prescrivere le quantita dei materiali che si devono impiegare
in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato.

2. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo 1’accettazione del
direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’Art.101 comma 3, 4, 5 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dell’Art.111 del predetto Codice.

3. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in
opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di
specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

4. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie
(dell’Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano,
siano esse nazionali o estere.

5. I Committente ha la facolta di rifiutare i materiali che non ritiene rispondenti alle norme
indicate o richiamate nelle presenti specifiche tecniche ed inadatti alla buona riuscita dei lavori.
6. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all’impiego, I’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della
stessa impresa.

7. L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il

direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
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introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso 1’appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

8. Ove ’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

9. Anche dopo I’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’appaltatore, restano fermi i diritti ed 1 poteri della stazione appaltante in sede di
certificazione di regolare esecuzione e/o di collaudo.

10. L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito
una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita é redatta come
se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

11. Tutti i materiali usati, sia quelli appresso riportati che quelli qui non compresi ma specificati
sui disegni di progetto, una volta approvati dal Direttore dei Lavori potranno indistintamente
essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita, a spese dell’ Appaltatore.

Quando richiesto, 1’Appaltatore sottoporra al Direttore dei Lavori campioni dei materiali che
intende usare. | campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente usato.

L’ Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal
presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati
che formati in opera. In mancanza di un’idonea normalizzazione per I’esecuzione delle prove
previste o di una normativa specifica, sara riservato al Direttore dei Lavori il diritto di dettare
norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in
contraddittorio e di ci0 verra steso apposito verbale; in tale sede I'Appaltatore avra facolta di
richiedere, sempre che cio sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di
assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere
eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle

disposizioni del Direttore dei Lavori.
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In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per
I'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti
manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, saranno a totale ed esclusivo carico
dell’Appaltatore, salvo nei casi in cui siano espressamente prescritti dal presente Capitolato
criteri diversi.

12. La Direzione dei lavori o I’organo di certificazione-collaudo possono disporre ulteriori prove
ed analisi ancorche¢ non prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma ritenute necessarie per
stabilire I’idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell’appaltatore.

13. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, 1’appaltatore presenta alla Direzione dei
lavori, per I’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc.
previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte 1’opera oggetto dell’appalto.

14. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta 1’appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali

stessi.

Art. 12.2 - Provvista dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, 1’appaltatore ¢ libero di scegliere
il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all’incremento dei prezzi
pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore della loro
fornitura a pi¢ d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto
da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta della stazione appaltante 1’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle

prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente
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siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i

danni arrecati.

Art. 12.3 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei
lavori puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, se il cambiamento importa una differenza in piu o in
meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo
prezzo.

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 1’appaltatore
non puo cambiarli senza 1’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I’espressa

approvazione del responsabile unico del procedimento.

Art. 12.4 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui all” Art. 32 comma 4 del regolamento DPR 207/2010, nonché in
riferimento a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono
a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

3. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente

protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché
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la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade,
in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

4. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto.

5. Le opere provvisionali (quali by-pass provvisori, pompe, palloni otturatori, etc...) necessarie
al corretto smaltimento dei reflui durante la sostituzione delle canalizzazioni.

6 . L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e 1’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare
prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datati e conservati in conformita con quanto
prescritto dalle normative vigenti;

7. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

8. Il mantenimento, fino al collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

9. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per 1 quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali
e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

10. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

11. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli

allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
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funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

12. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

13. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazione notturna del cantiere.

14. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

15. L’idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma.

16. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto
alla direzione e sorveglianza dei lavori.

17. L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o emanate in corso d'opera.
L'Impresa é tenuta ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dal D.M. 37/08 in merito alla sicurezza

degli impianti; a lavori ultimati ’impresa dovra rilasciare dichiarazione di conformita. Per
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apparecchiature acquistate da terzi, 1’aggiudicatario dovra richiedere la dichiarazione di
conformita del fornitore. Prima della consegna e della messa in servizio dell’impianto
elettrico, I’installatore deve eseguire le verifiche per accertare la corrispondenza alla norme CEI
64-8.
18. L'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese al deposito di tutta la documentazione
richiesta dagli organi preposti, per quanto attiene alle opere in cemento armato o in ferro o
strutturali in genere. Prima dell'inizio lavori I'impresa presentera a sua cura e spese agli uffici del
Genio Civile o della Societa Appaltante Comunale competente per territorio, la denuncia delle
opere in c.a. e avviso di inizio lavori. Copia di tutti gli elaborati verra consegnata al direttore dei
lavori della stazione appaltante. Le parcelle del Collaudatore delle strutture aventi funzione
statica sono a carico della Stazione Appaltante.
19. Fornire la seguente documentazione tecnica almeno in triplice copia:
a) il manuale di manutenzione comprendente tutte le istruzioni relative alla manutenzioni
ordinarie necessarie a conservare in perfetta efficienza ogni singola componente degli impianti
realizzati;
b) il manuale di istruzione del personale;
C) tutta la documentazione e le certificazioni previste dalle varie normative vigenti (ed aventi
influenza sulle opere realizzate o sul loro esercizio) al momento dell’esecuzione dei lavori;

La documentazione di cui ai punti a), b), c) precedenti dovra essere presentata entro 30
giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

20. Gli oneri per le prestazioni e le garanzie indicate nel presente Capitolato Speciale.

Art. 12.5 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore ¢ obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale o Giornale dei Lavori, a pagine previamente numerate nel quale sono

registrate, a cura dell’appaltatore:
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- tutte le circostanze che possono interessare 1’andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo
armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre
ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle
che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell’appaltatore, ¢ periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della
regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in
contraddittorio con 1’altra parte;
¢) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto
tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque
retribuite.
2. L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti
nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e 1 picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore ¢ obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o
non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo
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automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state effettuate le relative
rilevazioni.

4. L’appaltatore ¢ tenuto a rilevare, in contraddittorio con la direzione lavori presente con un
proprio tecnico, le opere eseguite e a redigere un apposito elaborato, denominato “Rilievo come
costruito” o AS BUILT , contenente tutte le informazioni richieste dalla direzioni lavori per avere
un quadro esauriente, esaustivo e preciso di tutte le lavorazioni cosi come costruite nell’ambito

dell’appalto.

Art. 12.6 - Proprieta degli oggetti trovati

1. Ai sensi dell’Art. 35 del DM 145/2000, fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a
termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli
che interessano la scienza, la storia, 1’arte o 1’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si
dovessero reperire nei fondi occupati per 1’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella
sede dei lavori stessi. L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di
assicurarne I’integrita ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L’appaltatore non pud demolire o

comunque alterare i reperti, ne puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 12.7 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti 1 manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

La vigilanza e la guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali,

impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso, nonché delle opere eseguite od in corso di
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esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al
periodo intercorrente tra ultimazione ed il collaudo, salvo I’anticipata consegna delle opere.

La fornitura di strutture e locali di servizio per gli operai, quali baracca di cantiere, ricoveri,
prefabbricati 0 meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle
prescrizioni degli Enti competenti, nonché curare che gli operai non consumino i pasti sul luogo
di lavoro.

La pulizia del cantiere, delle vie di transito e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni

apprestamento provvisionale, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

Art. 12.8 - Cartello di cantiere

L'Appaltatore ha 1'obbligo di fornire in opera prima dell’inizio dei lavori a sua cura e spese e di
esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n.
1729/UL, almeno 1 esemplare del cartello di cantiere, di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza), in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto
dei lavori, i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente
ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.,
devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti
nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali; 1’appaltatore deve inoltre
curarne i necessari aggiornamenti periodici.

Qualora il luogo destinato alla baracca di cantiere e allo stoccaggio dei materiali dovesse essere
distante dall’area ove effettivamente si stiano svolgendo le lavorazioni, oppure queste si
effettuino in piu punti contemporaneamente distanti fra loro, € facolta della Direzione Lavori
chiedere che venga esposto un ulteriore cartello dalle medesime caratteristiche di cui al paragrafo

precedente o che rimandi a quello principale.

Art. 12.9 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
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a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. Se al termine dei lavori, il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente
previsto, ¢ obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo
svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante, sono subordinati alla dimostrazione
dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.

3. Se al contrario al termine dei lavori, il valore del contratto risulti minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del
rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. 1l presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. ¢ regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V .A.

esclusa.
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PARTE B

Disposizioni tecniche riguardanti i lavori
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CAPO 13 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 13.1 - Qualita e provenienza dei materiali

1. | materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, qualunque
sia la loro provenienza, saranno della migliore qualita nelle rispettive loro specie si
intenderanno accettati solamente quando ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori
saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualita, idoneita, durabilita ed
applicazione. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi
dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva
dell'lmpresa, la quale non potra accampare quindi alcuna eccezione qualora in corso di
coltivazione delle cave o di esercizio di essi o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc.
i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ad
essa e fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in localita diversa od a diverse
provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti
in elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensioni dei
singoli materiali. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le
prescrizioni dell'art.16 e 17 del Capitolato Generale e per la scelta ed accettazione di essi

saranno a seconda dei casi applicate le norme ufficiali in vigore.

A) ACQUA - L'acquadovra essere dolce, limpida e scevra di materie terrose.

B) LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida
o lenta presa, da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari
prescrizioni di accettazione di cui alla LEGGE 26 MAGGIO 1965 n. 595, D.M. 3 GIUGNO
1968 e D.M. 31 AGOSTO 1972 e successive modificazioni. Essi dovranno essere conservati in

magazzini coperti, su tavolati in legno ben riparati dall'umidita.

C) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA - Le ghiaie, i pietrischetti e la sabbia da impiegarsi nella

formazione dei calcestruzzi dovranno avere le stesse qualita stabilite dalle norme governative per
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I conglomerati cementizi e dovranno essere costituite da elementi omogenei di natura resistente e
non geliva. Per quanto riguarda le dimensioni, gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi
dovranno essere del diametro massimo di cm. 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione ed
elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili; di cm. 4 se si tratta di
cementi armati e di cm.2 se si tratta di cappe di volte o di getti di limitato spessore (parapetti,
cunette, copertine). | pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi dovranno

soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme del C.N.R.

D) MATTONI - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari a spigoli vivi, di grana
fine, compatti ed omogenei, presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere duri,
sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri di ogni difetto che
possa nuocere alla buona riuscita delle murature, aderire fortemente alle malte essere resistenti
alla cristallizzazione dei solfati alcalini, terrosi ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di
modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una
resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg per cm2 dovranno infine corrispondere
alle prescrizioni del R.D. 16.11.1939 N.2233 ed altre norme UNI.

E) MATERIALI FERROSI - | materiali ferrosi dovranno essere esenti da scorie, soffiature e
da difetti apparenti o latenti di fusione, di laminazione, trafilature e simili. Dovranno rispondere a
tutte le condizioni previste dal D.M. 27 luglio 1985. Gli acciai ad aderenza migliorata dovranno
avere i requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge
5.11.71 n.1086. La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature,
vene, bolle, shavature, asperita ed altri difetti da menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre

perfettamente modellata. E' assolutamente escluso I'impiego di ghisa forforosa.
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F) GHISA SFEROIDALE - Ghisa sferoidale ottenuta mediante 1’introduzione nella lega di una
piccola quantita di magnesio col conseguente aumento nella resistenza alla corrosione, all’usura

da attrito e alla capacita di assorbimento nelle variazioni.

G) LEGNAME - | legnami da impiegare in opere stabili e provvisorie di qualunque essenza
essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 OTTOBRE 1912,
saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non devono presentare

difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

H) MATERIALI LAPIDEI - | pietrischetti, pietrischi e le graniglie dovranno provenire: da cave
di serpentino o di calcare durissimo escludendo le rocce porfiriche, talcose e simili; oppure dalla
spaccatura di grossi ciottoloni di fiume scegliendo quelli di maggior durezza, di colore scuro e
di natura prevalentemente serpentinosa, scartando quelli di colore o comunque difettosi. Tutti i
materiali lapidei dovranno essere accuratamente vagliati in modo da presentare rigorosamente le
dimensioni prescritte per le singole categorie di lavori. In particolare i pietrischetti e le
graniglie dovranno risultare costituiti da elementi di forma poliedrica, essendo scartati quelli di

forma lamellare.

I) BITUMATI — EMULSIONI BITUMINOSE - Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle
corrispondenti “Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - Caratteristiche per
l'accettazione", Ed. maggio 1978; “Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi
stradali", Fascicolo n.3, Ed. 1958; “Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali

(Campionatura dei bitumi)", Ed. 1980.

L) BITUMATI LIQUIDI O FLUSSATI - Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme

per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali*, Fascicolo n.7 - Ed. 1957 del C.N.R.
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Art. 13.2 - Scavi

1. Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte dalla Direzione dei

lavori e le indicazioni progettuali.

a) SCAVI DI SBANCAMENTO - Per scavi di shancamento s'intendono quelli occorrenti per lo
spianamento e sistemazione del terreno su cui dovranno effettuarsi le opere della discarica, per la
sistemazione dei piazzali, per la formazione dei piani d'appoggio per le platee di fondazione,
ecc., ed in genere qualsiasi scavo a sezione aperta di vasta superficie che permetta I'impiego di
normali mezzi meccanici ed ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo, sia pure
con la formazione di rampe provvisorie. Si considerano pertanto scavi di shancamento anche
quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna quando gli scavi rivestono i caratteri sopra

accennati.

b) Scavi a sezione ristretta per posa tubazioni - Gli scavi a sezione ristretta obbligata per la posa
in opera di tubazioni dovranno avere sezione e larghezza tali da rendere agevole ogni manovra
necessaria per la posa dei tubi, I'esecuzione delle giunzioni, le prove e le relative ispezioni ed
eventualmente lo smontaggio di condutture preesistenti.

Il fondo degli scavi aperti per il collocamento delle tubazioni dovra essere ben spianato e
con le pendenze prescritte. Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi e all'atto della posa di
questi, si dovranno scavare, qualora necessario, nicchie larghe e profonde in modo da permettere

di eseguire alla perfezione i giunti fra i tubi ed eseguire le ispezioni durante le prove.

Art. 13.3 - Materiale scavato : trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti

Il materiale scavato la parte prevista per il rinterro dei condotti di fognatura andra riposto sui lati
dello scavo, mentre la parte in eccedenza dovra essere riposto alla discarica.
Tutti 1 rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni del cantiere dovranno essere avviati presso

siti di smaltimento o di recupero autorizzati, gestiti da imprese iscritte all’Albo Nazionale
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Gestori dei Rifiuti, e idonee al trattamento delle categorie di materiali in accordo alla
nomenclatura prevista dal Catalogo Europeo Rifiuti e quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06.

Il trasportatore, anche se sara I’appaltatore, dovra essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori dei
Rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e accompagnare alla movimentazione del materiale
I’apposito formulario. Durante il trasporto dovranno essere osservate tutte le prescrizioni e gli
obblighi previsti dal provvedimento di iscrizione all’albo.

Il materiale di risulta della demolizione o fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso e quanto estratto dalla pulizia delle fognature esistenti, € a tutti gli effetti da
considerarsi rifiuto e da inquadrarsi all’interno della classificazione del Catalogo Europeo
Rifiuti. Non costituiscono rifiuto le terre e le rocce da scavo, qualora ricorrano le condizioni
previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i..

L’Impresa ¢ responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dall’attivita oggetto del presente
appalto; I’Impresa dovra inoltre rendersi disponibile alle verifiche che saranno effettuate da parte

della Societa Committente.

Art. 13.4 - Armature di sostegno scavi e manufatti esistenti

1. L'Appaltatore é responsabile della stabilita delle superfici degli scavi, delle strutture e dei
rilevati esistenti in prossimita degli stessi, di conseguenza dovra predisporre armature di sostegno

e di contenimento degli scavi in quantita tale da garantire la sicurezza di tali opere.

2. Qualora, data la natura del terreno e la profondita degli scavi e le caratteristiche delle
strutture e dei rilevati adiacenti, le normali sbadacchiature non si dimostrassero sufficienti, si
dovra procedere alla armatura detta a cassa chiusa (marciavanti) delle pareti della zona,

limitatamente alle zone che ne richiederanno lI'impiego.

Art. 13.5 - Calcestruzzo

1. Nel presente capitolo sono fornite le prescrizioni relative alla confezione, alla messa in

opera, ed alle prove del calcestruzzo semplice ed armato, che dovranno peraltro essere conformi
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alle norme vigenti. In particolare dovranno applicarsi tutte le norme contenute nella Legge 1086
del 5.11.1971 e delle relative norme tecniche emanate in applicazione dell' art.21 della predetta
Legge, integrate dalle presenti specifiche. L'Appaltatore € tenuto a sottoporre preventivamente
all’approvazione della D.L. la composizione degli impasti ed a concordare con essa durante il
lavoro le eventuali variazioni necessarie che, comunque, non potranno costituire motivo per

I'Appaltatore di richiesta di sovrapprezzo.

A ) ACQUA, LEGANTI IDRAULICI ED INERTI - Per questa voce si veda quanto detto

all'articolo relativo alla qualita e provenienza dei materiali.

B ) CEMENTO - Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potra adottare il cemento
Portland o Pozzolanico tipo R 325 0 R 425.

C ) MATERIALI PER GIUNTI - E' previsto, per ottenere la tenuta fra strutture giuntate e fra
riprese di getti in calcestruzzo, I'impiego di nastri in PVC di 25 cm. di larghezza minima, che
dovranno essere posti in opera con particolari precauzioni e, ove necessario, con interposizione
di adatti materiali isolanti e sigillatura con speciali mastici e collanti. | nastri vanno giuntati,

incollando, vulcanizzando o saldando dovra essere approvata dalla D.L.

D ) RESISTENZE E DOSAGGI MINIMI - Viene peraltro prescritto il dosaggio minimo del

cemento per le varie classi indicate nella Tabella seguente:

Resistenza minima a 28 giorni | Dosaggio cemento tipo R 325|Diametro inerte grosso
(Kg./mc) quantita minima mm

R'ck 350 kg/cmq 400 20

300 350 20

250 300 30

150 200 30
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L'appaltatore deve per suo conto determinare ed impiegare la quantita di cemento Portland
necessaria per raggiungere la resistenza minima richiesta. 1l dosaggio di cemento indicato nella
tabella tiene infatti unicamente conto della quantita minima richiesta. | rapporti fissati dovranno
essere strettamente rispettati durante tutti i lavori. Di regola il rapporto acqua - cemento non

dovra essere superiore a 0,5.

E) GETTO DI CALCESTRUZZO - L'Appaltatore é tenuto ad informare la D.L. dell'esecuzione
dei getti, e potra procedere nell'operazione solo previa ispezione ed autorizzazione della D.L. ed
in presenza di un rappresentante della stessa Inoltre si dovra provvedere a che tutta I'attrezzatura
sia sufficiente ad assicurare un’esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a
ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratori, a manodopera scarsa 0 male
addestrata. Tutte le superfici dentro cui dovra essere versato il calcestruzzo, dovranno essere

asciutte, esenti da detriti, terra od altro materiale nocivo.

F) VIBRAZIONE - Il calcestruzzo sara steso nelle casseforme in strati orizzontali di altezza non
superiore a 50 cm. e costipato con adatti vibratori ad immersione. Il tempo e gli intervalli di
immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dalla D.L. in relazione al tipo di struttura e
di calcestruzzo. L'Apppaltatore dovra adottare cure particolari per i getti e le vibrazioni dei
calcestruzzi di strutture a contatto con i liquami (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.)
in modo da garantire la impermeabilita degli stessi. Al limite del possibile bisognera evitare le

riprese di getto.

Art. 13.6 - Prove dei materiali

1.In correlazione a quanto é prescritto dai precedenti articoli circa la qualita e le caratteristiche
dei materiali, per la loro accettazione I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle
analisi ed alle prove dei materiali impiegati, o da impiegarsi, a quelle di campioni da prelevarsi in
opera sottostando a tutte le spese di prelevamento, di invio e di esperimento all’lstituto

Sperimentale Competente secondo le richieste della Direzione Lavori. Dei campioni potra essere
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ordinata la conservazione nel competente ufficio, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei

Lavori o di un suo delegato e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

Art. 13.8 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Per norma generale I'Impresa dovra, nell'esecuzione di tutti i lavori appaltati, attenersi
scrupolosamente alle migliori regole d'arte della tecnica, nonche alle prescrizioni che di seguito
vengono elencate e, caso per caso, a quelle ulteriori indicazioni che potra dare la Direzione dei
Lavori. Dovranno essere osservate le norme tecniche relative alle tubazioni di cui al D.M. LL.PP.
del 12.12.1985 (G.U.N.61 del 14.03. 1986) e dovranno altresi essere osservate le norme tecniche
riguardanti le indagini geotecniche dicuial D.M. 11.3.1988.

Art. 13.9 - Difetti di costruzione

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria
diligenza o con materiali, per qualita, misura e peso, inferiori a quelli prescritti, qualora egli
non ottemperi all'ordine ricevuto, si procedera d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei
lavori sopraddetti, addebitandoglieli. Se la Direzione dei Lavori presume che esistono difetti di

costruzione, potra ordinare I'effettuazione degli accertamenti che riterra opportuni.

2. Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese
per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario
I'Appaltatore avra diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle

opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.
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Art. 13.10 - Barriere di sicurezza

1. Le barriere di sicurezza stradali dovranno essere conformi a quanto previsto nelle
istruzioni tecniche allegate ai decreti amministrativi LL.PP. 18.02.92 ed i relativi aggiornamenti.
2. Le barriere ultimate dovranno possedere il certificato di idoneita tecnico (nel seguito
denominate certificato di omologazione) rilasciata dal ministero dei Lavori Pubblici ispettorato

circolazione e traffico.

3. Tutti i produttori delle barriere ed i dispositivi di sicurezza debbono essere specializzati e
certificati in qualita aziendale secondo le norme della serie EN ISO 9001.

Tutte le barriere dovranno essere realizzate con le caratteristiche costruttive indicate nella
documentazione presentata per I’omologazione, risultante da una dichiarazione di conformita di
produzione che nel caso di barriere con componentistica di piu origine dovra riguardare ogni

singolo componente strutturale.

4. Tale dichiarazione dovra essere emessa dalla Ditta produttrice e sottoscritta dal suo
Direttore Tecnico a corrispondenza del prodotto di cui al “certificato di omologazione”.
L’attrezzatura posta in opera inoltre dovra essere identificata con il nome del produttore e la sigla

di omologazione (tipo e numero progressivo).

5. Dovra inoltre essere resa una dichiarazione di conformita di installazione nella quale il
Direttore Tecnico dell’Impresa installatrice garantira la rispondenza dell’eseguito alle

prescrizioni tecniche descritte nel “certificato di omologazione™.
6. Negli allegati progettuali sono indicate il tipo e le caratteristiche prestazionali delle

barriere da adottare tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione, il tipo di strada, il tipo

di supporto, le condizioni geometriche esistenti ed il traffico prevedibile.
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Art. 13.11 - Segnaletica verticale

1. L’impresa esecutrice dei lavori dovra essere in possesso dei cartelli di cantiere e di tutti i

cartelli stradali e tabelline necessari per effettuare i lavori come impone la normativa vigente.

2. | lavori che necessitano della preparazione di ordinanze o di deviazioni, devono essere
comunicati presso il Comando di Polizia Municipale - Unita Programmazione Territoriale e

Viabilita — Nucleo segnaletica almeno 10 giorni prima dell’effettuazione degli stessi.

3. Le tabelline devono essere scritte a chiare lettere (possibilmente composte con lettere
adesive) su sfondo bianco o giallo a seconda del carattere della segnaletica necessaria. Non

saranno accettate tabelline scritte a mano od incomprensibili per gli utenti della strada.

4. Non si avra inizio dei lavori e gli stessi potranno essere sospesi se la segnaletica non e

installata correttamente.

5. Sia la segnaletica che le indicazioni dovranno essere montate su piantane o su cartelloni
in modo da essere visibili ai conducenti dei veicoli e al tempo stesso non ostacolare la viabilita

agli stessi e ai pedoni.

6. La Ditta che esegue i lavori sulla strada, in mancanza degli Agenti preposti al traffico
dovra attivarsi, su semplice indicazione del Comando di Polizia Municipale, ad effettuare i sensi

unici alternati con personale proprio (movieri).

7. L’impresa esecutrice dei lavori sara, per i lavori di propria competenza, tenuta
responsabile dei danni arrecati a persone o cose durante la validita delle ordinanze. Su semplice
richiesta del Comando di Polizia Municipale dovra porre in opera, a proprie cure e spese, tutta la

segnaletica necessaria.
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8. Nel caso di messa in opera di divieti di sosta con rimozione, il Comando di Polizia
Municipale provvedera a rilevare le targhe dei veicoli in sosta prima dell’apposizione dei divieti

stessi, che dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima del lavoro.

9. La Ditta comunque dovra rimuovere a loro spese i veicoli che dovessero gia essere in

sosta prima dell’apposizione dei segnali e compresi nell’elenco predisposto.
10.  Essendo stata installata, in alcune vie cittadine, della segnaletica orizzontale in materiale

elastoplastico, al termine dei lavori la suddetta dovra essere ripristinata a cura e spese della ditta

esecutrice.

97



CAPOQO 14: SPECIFICHE TECNICHE STRADE

Art. 14.1 - Demolizioni e scarificazioni

1. Alla consegna dei lavori la Direzione si riserva la facolta di Indicare quali saranno le
massicciate da demolire o da scarificare. | materiali provenienti dalle demolizioni ritenuti idonei
per il reimpiego saranno trasportati ed accatastati in luogo indicato dalla Direzione dei Lavori e

rimarranno di proprieta comunale, quelli eccedenti invece verranno trasportati a discarica.

2. Le scarificazioni saranno eseguite con appositi mezzi meccanici materiali verranno
opportunamente vagliati e nuovamente impiegati previo benestare della Direzione dei Lavori;
quelli per una profondita che sara di volta in volta determinata dalla Direzione dei Lavori. |

eccedenti saranno trasportati alla discarica.

3. La demolizione delle parti esistenti del serbatoio verra effettuata previo taglio della
struttura in comune a quella che deve essere mantenuta. Il taglio della soletta del locale filtri

Verra eseguito con appositi mezzi meccanici.

Art. 14.2 - Strato di base in conglomerato bituminoso preparato con mista naturale di

ghiaia e sabbia

Sara costituito in conglomerato bituminoso preparato con misto naturale di ghiaia e sabbia, per lo
spessore che verra prescritto dalla Direzione Lavori. Lo strato di base sara normalmente protetto
con un manto bituminoso che in genere sara messo in opera dopo un certo periodo di apertura al

traffico, tuttavia per strade a scarso traffico si potra omettere I'applicazione del manto.

A) MATERIALI
1) CARATTERISTICHE - La ghiaia deve essere costituita da materiale sano, non fessurato, non
in stato di disgregazione. In tutto il misto non devono essere contenute sostanze organiche.

2) GRANULOMETRIA - La granulometria del misto deve rientrare nelle seguenti prescrizioni:
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passante al crivello 50 U.N.I. e trattenuto al 25 15 + 35%

passante al crivello 25 U.N.I. e trattenuto al 10 30 + 45%

passante al crivello 10 U.N.I. e trattenuto al setaccio 2 mm 15 + 25%
passante al setaccio 2 U.N.I. e trattenuto al setaccio 0.075 mm 20 + 30%

passante al setaccio 0.075 mm 2+ 6%

3) LEGANTE - I leganti Idrocarburi da usare debbono rispondere alle norme C.N.R. Potranno
essere impiegati bitumi solidi e bitumi liquidi. Il tipo di legante va stabilito caso per caso a
seconda delle condizioni locali e stagionali. Le percentuali in peso di legante devono essere
comprese fra 4.0 e 4.5% dell'inerte. | bitumi solidi da usare dovranno rientrare in uno dei tre tipi
normalizzati: 80/100, 130/150 180/200. Fra essi la scelta sara fatta tenendo conto delle
condizioni locali e stagionali, nonche dello spessore della massicciata. | bitumi liquidi da usare
normalmente sono quelli che rientrano nel tipo 350/700. Agli effetti contabili si assume un peso
specifico convenzionale di 1600 kg/mc sull'automezzo e di 2150 kg/mc steso in opera e

compattato.

B) POSA IN OPERA DELLA MASSICCIATA - | conglomerati dovranno essere portati sul
cantiere di stesa a temperature non inferiori a 100 gradi C se eseguiti con bitumi solidi. Per i
conglomerati contenenti bitume liquido la messa in opera deve avere luogo a temperatura non
inferiore a 60 gradi C. Dovranno essere stesi in strati di spessore non superiore a 10 cm (a
compressione avvenuta) e non inferiore a 3/2 della dimensione massima dell'inerte. L'operazione
avra luogo (salvo nel caso di piccole superfici) a mezzo di macchina automatica spanditrice -
finitrice ed il costipamento di ogni strato sara realizzato con compressori. La percentuale dei
vuoti del manto, dopo il costipamento meccanico, non dovra risultare superiore al 10% in
volume. Quando si opera in piu strati, all'atto dello stendimento dello strato superiore occorre
curare che la superficie di quello inferiore sia pulita e, in particolare, esente da polvere e se
richiesto dalla Direzione Lavori si dovra procedere a preventiva emulsionatura. Tutti gli orli ed i

margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
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corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranel,
ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume prima di addossarvi il manto, allo scopo
di assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti. Inoltre tutte le giunzioni ed i
margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta, a base
rettangolare, opportunamente scaldati o freddi nel caso rispettivamente di conglomerati preparati
con bitumi solidi o liquidi. A lavoro finito la superficie dovra presentarsi in ogni punto regolare e
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei Lavori. A
lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni o irregolarita superiori ai 10 mm,
misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di 4 metri appoggiata longitudinalmente

sulla pavimentazione.

Art. 14.3 - Costruzione di pavimentazioni in calcestruzzo bituminoso

A) STRUTTURA DELLA PAVIMENTAZIONE - La pavimentazione sara costituita da un
manto di conglomerato bituminoso, formato e posto in opera come si specifica in appresso. Il
manto bituminoso, a lavoro ultimato, dovra avere uno spessore corrispondente a quanto previsto
nell'appalto. Il profilo della pavimentazione sara costituito di regola da una sagoma a curvatura
regolare con monta tra 1/50 e 1/70, o falde piane con pendenza trasversale non superiore al 2.5%,
né inferiore all'l.5%. Nelle tratte in curva a raggio limitato e per strade veloci la Direzione dei
Lavori potra richiedere che vengano tuttavia adottati profili a falda unica sopraelevati verso
I'esterno, con pendenze trasversali comprese, di norma, tra il 3% ed il 5%. La pavimentazione
dovra in ogni caso riuscire conforme alle livellette e sagome di progetto o prescritte dalla

Direzione dei Lavori.

B) MATERIALI

1) AGGREGATO GROSSO - L'aggregato grosso da impiegare per il conglomerato bituminoso
sara costituito da pietrischetti o graniglie ottenuti per frantumazione di rocce omogenee e
compatte, sane e prive di parti decomposte ed alterate da azioni atmosferiche o altro,

morfologicamente ben definite, ed assicurabili, come caratteristiche mineralogiche alle porfiriti,
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gabbri, dioriti, ecc., aventi una resistenza media alla compressione di almeno 1.400 kg/cmg. ed
una resistenza all'usura, secondo il metodo del C.N.R., non inferiore agli 8/10 di quella del
granito di S. Fidelino. 1l materiale dovra essere di qualita e composizione uniforme (sono esclusi
percio tutti i pietrischetti derivati da ghiaie), pulito e praticamente esente da polvere, argilla,
terriccio ed altre materie estranee. La perdita in peso alla prova per decantazione in acqua, non
dovra superare 1'1%. | singoli pezzi dovranno avere forma per quanto possibile regolare,
escludendosi a giudizio della Direzione dei Lavori, i materiali troppo ricchi di elementi lamellari
od allungati. Il materiale dovra essere di granulazione compresa trai 2 ed i 15 mm. per i manti di
spessore non superiore ai 30 mm. e tra i 2 ed i 25 mm. per i manti dello spessore di almeno 40
mm. Per corrispondere alle prescrizioni granullometriche in seguito indicate il materiale dovra, di

norma, essere approvvigionato in almeno in due distinte pezzature.

2) AGGREGATO FINE - L'aggregato fine da impiegare per il conglomerato bituminoso sara
costituito da sabbie di cava o di fiume, le quali dovranno passare per intero allo straccio N.10
della serie ASTM, di essere di natura eminentemente silicee, dure, perfettamente vive e pulite,
povere di miche, e praticamente esenti da polvere, argilla e materie estranee. La perdita in peso
alla prova per decantazione in acqua, non dovra superare il 2%. La sabbia, 0 meglio la miscela
della sabbia, all'atto dell'introduzione nell'impastatrice, dovra avere granulazioni comprese entro

i seguenti limiti (percentuali in peso):

- passante al N. 10 e trattenuta sul N.40 20 + 30%
- passante al N. 40 e trattenuta sul N.80 30 + 55%
- passante al N. 80 e trattenuta sul N.200 15 + 35%

Per adeguarsi a tali prescrizioni si dovranno approvvigionare di norma, almeno due diverse
sabbie, di differenti granulazioni ed atte a dare per miscela la granulazione desiderata. Allo
staccio N. 200 non dovra passare piu del 3% del peso totale della sabbia (prelevata all'uscita

dell'essicatore).
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3) ADDITIVO - L'additivo minerale (filler) da usarsi per il conglomerato sara costituito da
cemento o da polveri di rocce adatte, preferibilmente calcaree, finemente macinate passanti
interamente allo staccio N. 80 e per almeno 1'85% allo staccio N.200. Potranno essere usati
anche additivi bitumati, purché di finezza corrispondente ai limiti sopra indicati e purché siano
esenti grumi. Dopo l'aggiunta dell'additivo alla sabbia ed all'aggregato grosso, nei rapporti
stabiliti per la miscela, il volume dei vuoti, dell'aggregato cosi ottenuto, ben miscelato ed

assestato, non dovra eccedere il 23%.

4) BITUME - Il bitume da usarsi dovra essere dei tipi normali dell'industria solitamente adoperati
allo scopo e derivati dai petroli. All'atto dell'impasto (prelevato cio¢ dall’immissione del
miscelatore), i bitumi di petrolio dovranno avere le seguenti penetrazioni:

per manti dello spessore di almeno di 40 mm.: penetrazione a 25 gradi C da 50 a 70;
per manti dello spessore inferiore a 40 mm.: penetrazione a 25 gradi C.da 60 a 80.

Per tutte le altre caratteristiche i bitumi di petrolio dovranno corrispondere alle norme di
accettazione emesse dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

5) COMPOSIZIONE DELLE MISCELE - Il conglomerato bituminoso dovra corrispondere di
massima ad una delle due seguenti composizioni, a seconda dello spessore definitivo stabilito

per il manto (le cifre si riferiscono alle percentuali in peso):

AGGREGATO GROSSO

Pezzatura in mm. Per spessori inferiori a 40 mm. Per spessort uguali o superiore 2
40 mm.

15-25 15-25%

10-15 15-25% 20-30%

5-15 50 - 58 % 52 -65%

5-10 20-30%

2-5 5-25%

AGGREGATO FINO

Sabbia  della  granulazione|30-40 % 25-35%
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sopraindicata

Additivo passante allo staccio
n.° 200

5-8% 5-8%

Bitume 5.50 - 7%

Eventuali aggiunte di sostanze atte a migliorare l'adesione tra aggregati e bitume
dovranno essere autorizzate dalla Direzione dei Lavori. Entro i limiti sopra indicati la quantita di
bitume totale, in relazione alla granulometria del complesso, dovra essere studiata con molta
attenzione da parte dell’Assuntore onde evitare che una quantita eccessiva di legante abbia a dar
luogo, col tempo, nel manto eseguito, a rifluimenti di superficie che possono conferire al piano
viabile una pericolosa condizione di scivolosita. In alcuni casi particolari di strade a traffico
molto intenso e pesante in cui si voglia ottenere una superficie del manto spiccatamente scabra,
a giudizio della Direzione Lavori potranno essere apportate modifiche nelle proporzioni degli
aggregati grossi, aumentando la quantita della pezzatura di maggiori dimensioni. In tal caso il
volume dei vuoti nella miscela grezza (aggregato grosso - sabbia — filler) potra essere tollerato
sino al valore massimo del 24%. Ad effetti contabili si assume un peso specifico convenzionale
pari a 1600 kg.mc sull'automezzo sia per lo strato di usura che per lo strato di collegamento e di

2200 kg/mc e 2250 kg/mc rispettivamente per lo strato di collegamento e di usura.

C) POSA IN OPERA - Gli impasti dovranno essere portati sulla strada e stesi in opera ad una
temperatura non inferiore a 120 gradi C usando nel trasporto e nello scarico tutte le cure ed i
provvedimenti necessari onde impedire di modificare o sporcare la miscela con terra od elementi
estranei. La stessa in opera del conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi
normali e con gli appositi rastrelli metallici opportunamente scaldati. | rastrelli dovranno avere i
denti stanziati I'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la dimensione massima
dell'aggregato impiegato. La stesa verra eseguita in una sola volta, in modo da evitare ogni
irregolarita e disuguaglianza del manto. Per la cilindratura si dovra impiegare un rullo a rapida
inversione di marcia del peso di almeno 6 tonn. Per evitare I'adesione del materiale caldo alle

ruote del rullo si provvedera a spruzzare queste ultime con acqua. La cilindratura sara iniziata dai
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margini della strada, procedendo a mano a mano verso la mezzeria. | primi passaggi saranno
particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e fessurazioni del manto. Per meglio
assicurare la regolarita ed il buon costipamento del manto, la cilindratura, dopo il primo
consolidamento del manto, dovra essere condotta anche in senso obliquo all'asse della strada se
possibile, anche in senso trasversale. La cilindratura dovra essere continua sino ad ottenere un
massimo costipamento iniziale del manto la cui percentuale di vuoti, dopo la cilindratura, non
dovra risultare superiore al 12%. Per la stesa e la battitura del conglomerato dovranno essere
usate speciali macchine distributrici e finitrici di tipo efficiente e comunque approvato dalla
Direzione Lavori. Tutti gli orli ed i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi
singoli tratti (come i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, agli
attraversamenti di granito, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc. dovranno essere spalmati
con uno strato di bitume prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta
impermeabilita ed adesione delle parti. Inoltre tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere
battuti e finiti con gli appositi pestelli a base rettangolare pure opportunamente scaldati. Gli
spessori contrattuali del manto si intendono sempre riferiti al solo calcestruzzo bituminoso non
computanti cioe in essi I'eventuale trattamento superficiale di chiusura. In senso longitudinale, a
lavoro finito, non vi dovranno essere in nessun punto ondulazioni od irregolarita di livellette
superiori ai mm 6 in pit od in meno rispetto ad un‘asta rettilinea della lunghezza di 3 metri

appoggiata al manto.

Art. 14.4 - Scavi e movimenti di terra

1. Gli scavi in trincea, sia del condotto, sia delle caditoie e delle immissioni private,
dovranno essere fatti a pareti sbadacchiate ed armate completamente secondo Il'occorrenza, in
modo da evitare assolutamente ogni frana o cedimento e conseguenti danni alle opere, alla via ed

alle proprieta private sotto la piena ed esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore.
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2. Lo scavo per l'esecuzione dei condotti sara valutato per la larghezza pari alla quantita
riportata alla voce larghezza di scavo riportata nell'elaborato grafico relativo al particolare
condotti. Gli scostamenti massimi tollerabili sulle pendenze dei condotti saranno i seguenti:

- per pendenza di progetto > 0.3% non piu dello 0.05%;

- per pendenza di progetto dal 0.2 al 0.3% non piu dello 0.04%;

- per pendenza di progetto al 0.1 al 0.2 % non piu dello 0.03 %;

- per pendenza di progetto < 0.1% non piu dello 0.01%.

Qualora fossero riscontrati scostamenti maggiori dovra essere rifatta la posa in opera.

3. L'Impresa rispondera della solidita e stabilita delle armature di sostegno degli scavi; dovra
provvedere altresi a contenere con resistenti sharre di difesa gli scavi di qualsiasi altezza per la
sicurezza dei pedoni e dei veicoli, provvedendo pure a tutte le segnalazioni necessarie ed anche
per la notte. Nessun compenso € dovuto all'lmpresa per I'eventuale impiego di armature, shanchi,
funzionamento di pompe per I'aggottamento, ecc. intendendosi fin d'ora, comprese nel prezzo

esposto nell'elenco col quale termina il presente capitolato, tutte le opere sussidiarie di cui sopra.

4. Nel caso di scavi in aperta campagna I'"Amministrazione Comunale si porra a carico
esclusivamente gli oneri per I'eventuale acquisizione delle aree, gli oneri dalle nuove servitu
createsi (ex posa condotte) ed i frutti pendenti. Nei prezzi sono compresi gli oneri dovuti per:

- strada di accesso al luogo di lavoro (sistemazione strade private o consortili esistenti
interessate dal passaggio di mezzi o realizzazione di nuove strade provvisorie di accesso al
cantiere);

- ripristino e livellazione del terreno agrario per il riutilizzo agricolo;

- danni o minori guadagni alle coltivazioni agricole interessate dai lavori causati dallo
scavo.

- ogni altro onere dovuto all'occupazione del terreno durante i lavori

- I'onere per il trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta degli scavi.

5. La D.L. si riserva la possibilita di:
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- indicare un luogo dove trasportare il materiale di risulta nel territorio del Comune di Novara;

- utilizzare una parte o la totalita del materiale di risulta per il rinterro degli scavi.

Art. 14.5 - Rinterri con sabbia e ghiaia mista

1. Il rinterro verra fatto gradualmente, sulle opere ultimate a piccoli strati battuti, avendo
cura di caricare uniformemente i condotti, onde evitare schiantature o deterioramenti. Allo scopo
di ottenere un miglior grado di compattazione, si potra procedere su richiesta della D.L.
all'innaffiamento di ogni strato se non sara consentito il rinterro con materiale grossolano, di
provenienza rocciosa. Nei tronchi fuori strada verranno fatti gli appositi ricarichi atti a consentire
il ripristino del livello del piano di campagna dopo il naturale assestamento del rinterro. Nei
tronchi sotto strada si avra cura a costipare il rinterro, procedendo alle necessarie innaffiature

fino al livello del piano di posa della massicciata stradale.

2. In quest'ultimo caso il grado di compattazione e di assestamento del rinterro dovra essere
tale per cui una volta che sia stato effettuato il ripristino della massicciata stradale e del manto di
usura afferenti alla trincea, il piano stradale non debba subire, col tempo e per effetto del traffico
anche “pesante” alcuna modifica rispetto all'assetto altimetrico preesistente alle operazioni di

posa.

3. Nel caso in cui dovessero verificarsi cedimenti della struttura stradale in corrispondenza
della condotta I'lmpresa, a sua cura e spese dovra procedere alle opportune ed ulteriori opere di
compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, binder, strato di usura), fino
all'ottenimento della condizione di stabilita. Non si procedera al reinterro di un condotto o
manufatto senza il preventivo assenso della Direzione Lavori, in caso contrario I'lmpresa potra

essere obbligata a rimuovere lo scavo ed il rinterro a sue cure e spese.

4. All'lmpresa verra contabilizzato il rinterro limitatamente alla larghezza dello scavo, come

previsto nel presente Capitolato.
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Art. 14.6 - Ripristini di massicciate stradali

1.Dopo aver eseguito il rinterro e lasciato trascorrere un adeguato periodo di tempo, durante il
quale I’Impresa curera i cedimenti degli scavi a proprie cure e spese, assicurando sempre il
transito provvisorio agli automezzi per le case frontiste, si provvedera al ripristino delle
massicciate, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. All'Impresa
verra contabilizzato il ripristino, limitatamente alla larghezza dello scavo, come previsto dal
presente Capitolato. Tuttavia, qualora lo ritenga opportuno, la Direzione Lavori potra ordinare il
rifacimento di tutto il manto stradale, per tutta la larghezza della sede viabile, corrispondendo
all'lmpresa I'intero rifacimento della sagoma stradale. In tal caso I'lmpresa dovra provvedere alla
rimozione dell'intera pavimentazione e predisporre lo scavo del cassonetto, fino al piano che
verra indicato, intendendosi gia fin d'ora compreso nel prezzo dello scavo anche la rimozione
della pavimentazione e quant’altro potra essere trovato nell'esecuzione dello scavo stesso.
L'Impresa, pertanto, dovra essere in grado di fornire materiale e macchine per I'esecuzione dei

lavori.
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CAPOQO 15: SPECIFICHE TECNICHE OPERE IDRAULICHE E DI SCARICO

Art. 15.1 - Chiusini di ghisa

1. A copertura dei pozzetti di allaccio delle utenze private alla pubblica fognatura, I’impresa
dovra provvedere alla fornitura e relativa posa in opera di chiusini di ghisa, dei tipi che

verranno indicati dalla Direzione Lavori.

2. Chiusini e griglie stradali dovranno essere in ghisa con coperchi e telai a profilo
perimetrale di combacio, a doppia angolatura, a figure contrapposte e battuta piana d'appoggio,
lavorate per garantire la tenuta stagna tra le pareti e I'assenza assoluta del basculamento.

| prodotti finiti marciapiede dovranno essere conformi alle disposizioni delle norme UNI EN
124.

3. In particolare per i chiusini in ghisa sferoidale dovranno essere rispettate le seguenti
prescrizioni:

- La ghisa utilizzata per la fabbricazione dei chiusini dovra essere una ghisa a grafite sferoidale
di prima qualita, conforme alle norme UNI 4544,

- La ghisa deve presentare una frattura grigia a grana fine, compatta, senza presenza alcuna di
gocce fredde, screpolature, vene, bolle e altri difetti suscettibili di diminuzione di resistenza.

- La ghisa dovra potersi lavorare con una lima o con scalpello e dovra presentare poco ritiro

durante il raffreddamento.

4. I chiusini dovranno essere conformi alla classe C250 della norma UNI-EN 124 e saranno,

all'occorrenza, provati secondo il procedimento previsto dalla suddetta norma.

5. Per ogni lotto dovra essere rilasciato un certificato di garanzia di produzione a

normativa UNI EN 124. Tranne indicazioni diverse dalla Direzione Lavori sul coperchio dei
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chiusini dovra anche essere riportato in marchiatura leggibile e durevole la scritta
“ACQUEDOTTO”

Art. 15.2 - Tubazioni in ghisa sferoidale

Tubazioni in ghisa sferoidale tipo C40 con P.F.A. pari a 40 bar e rivestimento esterno previsto
tramite I’applicazione per metallizzazione (400 g/mq) di uno strato di lega bifasica di Zinco-
Alluminio nelle proporzioni di 85-15 %. Completa il rivestimento uno strato di vernice
epossidica di colore blu avente spessore medio di 100 micron e funzione di tura pori.

- Marcatura secondo la norma UNI-EN 545:2003 contenente nome o marchio del fabbricante,
anno di fabbricazione, designazione della ghisa sferoidale, DN, designazione della classe di
spessore dei tubi centrifugati.

- Le dimensioni interne ed esterne devono essere conformi alle vigenti norme UNI, sono tuttavia
ammesse tolleranze sui diametri interni dei tubi in r5agione di £ 0.3 + 0.001 DN mm;

sui diametri esterni in ragione di £ 4.5 + 0.0015 DN mm; e sulla profondita d’imbocco del
bicchiere in ragione di £ 5 mm. La tolleranza consentita sulla lunghezza dei tubi non deve essere
superiore a £ 20 mm. E’ ammesso inoltre I’uso dei tubi a lunghezza ridotta rispetto a quella
nominale (6 m) per un quantitativo pari al 10%. Le tubazioni devono essere rettilinee, tuttavia &
tollerata una freccia massima di mm 1.25/ml.

- Fornito in barre da 6 m.

- Rivestimento esterno in zinco-alluminio e vernice epossidica.

- Rivestimento interno in malta di cemento centrifugata.

- Giunto a bicchiere antisfilamento con guarnizione elastomerica in EPDM.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- Comitato Europeo di Normalizzazione documento pr EN 13476

- EN-I1SO 9969

- D. M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”
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- UNI 545:2003 “Tubi, raccordi ed accessori in ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte
d’acqua”
— Classificazione e descrizione;

- normative collegate per i parametri di prova come indicato nelle norme citate

Art. 15.3 - Pezzi speciali in ghisa sferoidale

| pezzi speciali dovranno essere in ghisa sferoidale (tee, imbocchi, tazze, croci, riduzioni, ecc..).
Dovranno essere conformi alla norma UNI-EN 545:2003, avere pressione nominale PN 10,
flangiati o forati secondo le norme UNI, la frangiatura dovra essere orientabile (flangia mobile)
se richiesta, tutti i raccordi devono essere marcati “Ghisa sferoidale” ed avere i pesi di ciascun
pezzo certificato sui documenti di consegna. Tali pesi potranno avere un’oscillazione massima
del £ 10% rispetto a quelli indicati dalla casa madre. | pezzi dovranno essere scevri da
imperfezioni che ne possano pregiudicare la resistenza e la durata.

Per 1 pezzi speciale di collegamento ai gruppi di manovra esistenti, sara obbligo dell’ Appaltatore
verificare i diametri ed il tipo di frangiatura in opera: nessun indennizzo sara dovuto per
approvvigionamenti effettuati senza tali controlli perimetrali.

Tutti 1 pezzi speciali dovranno essere posti in opera a regola d’arte completi di tutti gli accessori
per sottosuolo (flange, curve, aste , custodie, ecc..) che ne consentano I’impiego per acqua

potabile.

Art. 15.4 - Valvole e sfiati

Le valvole a saracinesca dovranno essere a cuneo gommato per acqua fredda e posa sottosuolo a
scartamento standard (corpo ovale) e, ove previsto, a scartamento ridotto (corpo piatto) conformi
alle norme ISO 5752-EN 558, passaggio libero senza sede, albero di manovra in acciaio inox con
anelli di tenuta O-ring, frangiatura secondo le norme UNI

Le valvole a farfalla avranno corpo e disco in ghisa sferoidale, alberi, spire e viteria in acciaio

inox cosi come la sede di tenuta. Il rivestimento esterno sara in resina epossidica anticorrosione.
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Gli sfiati automatici saranno a tripla funzione a doppio galleggiante tipo ventex con saracinesca
rinforzata interamente realizzata in ghisa sferoidale con elementi di manovra interni in acciaio

inox, guarnizioni elastomeriche, rivestimento esterno in resina epossidica anticorrosione.

Art. 15.5 - Giunti

Giunti di tipo universale, guarnizione a cuneo, a grande campo di tolleranza sull’applicabilita al
diametro esterno della tubazione > 10 bar, per tubazioni in ghisa o acciaio o Pead, corpo a flange
in ghisa protette da vernice epossidica, guarnizione antinvecchiamento, tiranti e dadi in acciaio
inox. Monogiunto flangiato tipo universale a grande campo di tolleranza sull’applicabilita al
diametro esterno della tubazione > 10 bar, per tubazioni in ghisa sferoidale o ghisa grigia o
acciaio o Pead, corpo a flange in ghisa protette da vernice epossidica, guarnizione

antinvecchiamento, tiranti e dadi in acciaio inox.

Art. 15.6 - Pozzetti di ispezione in cls prefabbricati

Ove previsto dagli elaborati di progetto verranno forniti e posati doppi pozzetti di ispezione per
utenze private realizzati in cemento prefabbricato vibrocompresso con dimensioni interne
150x150x100 e cm 25 x 25 x 25; comprese le sigillature di giunti con malta di cemento atto ad
assicurare I'impermeabilita del pozzetto. Le pareti dei pozzetti esterni dovranno poter sopportare

le azioni trasmesse dal terreno e dai sovraccarichi.

Art. 15.7 - Misuratori di portata

Misuratori di portata elettromagnetici con elettronica separata dall’elemento primario per misure
di portata bidirezionali tipo ABB mod. MAG-XE o analoghi.

Le caratteristiche richieste sono le seguenti:

e assoluta stabilita di zero, nessuna regolazione di zero, nemmeno in fase di avvio.
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consumo di energia <15VA. Il campo magnetico caratterizzato non omogeneo, deve
garantire una misura precisa indipendentemente dal profilo delle velocita del fluido

Circuiti stampati realizzati con tecnologia SMD

Elemento primario

materiale flange: acciaio al carbonio zincato per DN 20 ... 1000 acciaio AlISI 315 TI DN
10, 15

rivestimento interno certificato per acque potabili; lining in gomma dura ed elettrodi di
misura e riferimento di acciaio INOX AISI 316 e mescola conducibile

elettrodi n°2 di misura + n°1 per riferimento di terra

accuratezza +/- 0.5% valore misurato con emissione di certificato di taratura in 1 punto di
misura, su banco idraulico accreditato da P.T.B.

conducibilita superiore a SuS/cm
grado di protezione IP67

campo di temperatura del fluido -20...90 C° gomma dura

Trasmettitore

installazione a pannello (96x96)

indicatore retro illuminato a 32 caratteri alfanumerici (16 per linea) con indicazione di
portate bidirezionali in lingua italiana; Q istantanea visualizzabile in %, mA, unita
ingegneristica

Configurabile senza aprire la custodia a tasti magnetici

fondo scala programmabile da 0.5 a 10 m/sec

uscita analogica 0/4-20 mA carico max 600 ohm

uscite digitali n.1 optoisolato passivo per totalizzazione esterna

n.1 optoisolato passivo per segnalazione anomalia

ingresso digitale n.1 optoisolato passivo reset totalizzatore, taratura di “0”
segnali uscita/ingresso separati galvanicamente

connessioni elettriche M 20 x 1.5, con pressacavo PG 13.5

Alimentazione elettrica 85 ... 253 V a.c. 50 Hz
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e Cavo speciale: compreso da 10mt.

Art. 15.8 - Saracinesca a corpo piatto vite interna tipo flangiato

- corpo, coperchio e cuneo in ghisa G25 UNI-ISO 185-91

- sedi di tenuta in ottone Ot 58

- asta in acciaio inox AlSI 420 — X20Cr13

- chiocciola in ottone Ot58

- O-ring asta in gomma nitrilica su asta

- volantino in ghisa G25 UNI-ISO 185-91

- rivestimento esterno con vernice polivinilica — spessore minimo 100 micron — RAL5010
- rivestimento interno con primer — spessore minimo 50 micron

- scartamento secondo le norme DIN 3202-serie F4 0 1ISO 5752-serie 14

- attacchi a flange dimensionate a forate secondo le norme ISO 7005-2 PN 10

Art. 15.9 — Sfiato automatico a tripla funzione

Gli sfiati automatici saranno a ftripla funzione a doppio galleggiante tipo “Ventex” con
saracinesca rinforzata interamente realizzata in ghisa sferoidale con elementi di manovra interni
in acciaio inox, guarnizioni elastomeriche, rivestimento esterno in resina epossidica

anticorrosione.

Art. 15.10 - Giunto dielettrico

- resistenza elettrica in aria: 1000V D.C. con criterio di accettazione >5Mohm

- test dielettrico 3.5kV 50Hz A.C. x 1 minuto

- verniciatura epossidica a polveri interna ed esterna spessore minimo 150 micron
- anello e corpo in acciaio ASTM A105 o equivalente

- anello isolante in NEMA LI G10 — CEI 15-10
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- flangia UN12282 PN10 in ASTM A105 o equivalente

Art. 15.11 - Accessori di completamento

La seguente specifica riguarda i seguenti componenti:

a) staffaggi e sostegni

c) scale metalliche

d) ringhiere, parapetti, passerelle, carpenterie

Caratteristiche:

Rif a) Se a corredo di componenti in acciaio inox o in contatto con acqua potabile dovranno
essere in acciaio inox AISI 304; se a corredo di componenti in acciaio ordinario potranno essere
in acciaio ordinario. Nelle esecuzioni in acciaio ordinario non saranno consentiti gli impieghi di
scatolati metallici (tubi rettangolari, quadri, tondi, ecc). Le superfici saranno protette in base alla
specifica.

Rif. b) Salvo diverse indicazioni riportate sugli elaborati grafici, tutte le coperture di pozzetti,
camminamenti ed altri vani di lavoro dovranno essere realizzati mediante I'impiego di lamiere
striate spess. 3+2 opportunamente irrigidite da profilati metallici cosi da creare delle strutture
resistenti a dei carichi pari a 500 kg/mq o da grigliati in acciaio zincato aventi le medesime
caratteristiche di resistenza, salvo condizioni di diverse sollecitazioni che comunque saranno
sempre indicate negli elaborati di progetto.

Dette coperture dovranno essere munite di idonei telai di contenimento realizzati pure essi in
profilati metallici saldati elettricamente (a Z) e provvisti di zanche per I'inghisaggio alle strutture
in calcestruzzo armato.

Se la superficie da coprire ha dimensioni tali da rendere impossibile il sollevamento manuale la
copertura e la struttura di sostegno dovra essere realizzata a moduli di dimensioni tali da
consentirne il sollevamento manuale (max 30 Kg cad); ciascun modulo dovra essere dotato di
dispositivo di sollevamento (maniglia) a scomparsa realizzato in modo da non costituire intralcio
0 pericolo.

Le superfici saranno protette in base alla specifica SO 1.
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Rif. c) Le scale metalliche saranno realizzate in profilati e quelle verticali saranno dei tipo con
paracadute, da ancorare al calcestruzzo o da saldare alle strutture metalliche. La costruzione di
dette scale dovra essere fatta a rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti. Nella realizzazione
si impiegheranno esclusivamente profilati metallici di tipo pieno; sono esclusi i tubolari di
qualsiasi sezione, eccetto che per i corrimano.

Le superfici saranno protette in base alla specifica SO 1.

Rif. d) Nella realizzazione di queste strutture si dovranno impiegare dei profilati metallici quali:
angolari piatti, I, L ecc., a sezione piena; si potranno impiegare dei tubolari solo per i corrimano.
Tutte le parti dovranno essere unite fra di loro per mezzo di saldature elettriche, con la
formazione in punti prestabiliti, quando occorrente, di giunti di dilatazione.

Le superfici saranno protette in base alla specifica.

Rif. ) Le flange saranno:quelle saldate del tipo a collarino UNI 2281/67 PN 10 da saldare di
testa con risalto tornito secondo UNI 2229; quelle libere dei tipo piano UNI 2277 PN 10.

Rif. f) giunti dovranno essere costituti essenzialmente dalle seguenti parti: - estremita fiangiate
con foratura a tenuta cosi come previsto per gli altri componenti di linea;

- corpo elastico costituito da materiale in gomma sintetica 0 naturale con armatura interna
composta da fili di acciaio.

Rif. g) La bulloneria a corredo dei montaggi di singoli componenti di apparecchiature, delle
tubazioni, degli staffaggi ed in qualsiasi altro impiego, con la sola esclusione della bulloneria
integrata sulle apparecchiature, dovra essere in acciaio inox AlSI 304.

Rif. h) Le raccorderie saranno costituite da curve standard, raccordi a T, raccordi a crociera,
riduzioni sia concentriche che eccentriche, cartelle per flange libere, ecc.

Dovranno essere impiegati componenti dello stesso materiale delle tubazioni cui andranno

assiepate ed identico dovra essere il trattamento delle superfici.
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CAPOQO 16: OPERE IN ACCIAIO E FERRO LAVORATO

Art. 16.1 - Materiali in ferro lavorato

I materiali in ferro lavorato dovranno essere esenti da scorie, soffiature e da difetti apparenti o
latenti di fusione, di laminazione, trafilature e simili. Dovranno rispondere a tutte le condizioni
previste dal D.M. 27 luglio 1985. Gli acciai ad aderenza migliorata dovranno avere i requisiti
stabiliti dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5.11.71 n.1086. La
ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperita ed altri difetti da menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso I'impiego di ghisa fosforosa.

Art. 16.2 - Materiali in acciaio

Le norme riguardanti le costruzioni di acciaio, sono contenute nella circolare n. 252
AA.GG./S.T.C. del 15 ottobre 1996 “Norme tecniche per il calcolo, I’esecuzione ed il collaudo
delle strutture in c.a., normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al d.m. 9

gennaio 1996, parte II.
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CAPO 17: ORDINE DA TENERSI DELL’ANDAMENTO DEI ALVORI

Art. 17.1 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

Le tubazioni saranno valutate a metro lineare e misurate in opera senza tenere conto delle parti
che si compenetrano o si sovrappongono. Nei prezzi delle tubazioni sono compresi il trasporto, la
provvista, il carico e lo scarico nei luoghi di deposito e da questi a pié d'opera, con la
somministrazione di tutti i materiali da usare per le giunzioni, di qualunque tipo esse siano, la
manodopera ed i mezzi occorrenti sia per dare le tubazioni in perfetto stato di funzionamento, sia
per poter procedere alle varie prove. Sono altresi compresi lo scavo, il rinterro ed il ripristino

delle pavimentazioni stradali.

Art. 17.2 - Scavi e movimenti di materiali

1. Per I'esecuzione I'lmpresa potra adoperare qualunque sistema, purché accettato dalla
Direzione lavori. Gli scavi saranno eseguiti esattamente secondo i disegni allegati al contratto e

secondo le disposizioni della Direzione lavori.

2. Se nello scavo e nelle demolizioni si superano i limiti assegnati, non si terra conto del
lavoro eseguito; I'lmpresa dovra a sue spese rimettere in sito le materie scavate in piu ed eseguire
quei lavori murari o di altro genere che, per siffatto motivo, si rendessero necessari per assicurare
la regolare esecuzione e la buona riuscita dell'opera.

3. Gli scavi per le fondazioni delle opere murarie saranno, a giudizio insindacabile della

Direzione lavori, spinti alle necessarie profondita sino al terreno stabile.

4. Il materiale proveniente dagli scavi sara di norma trasportato alle pubbliche discariche,
intendendosi che il relativo onere & compreso nel prezzo.
L'Impresa resta sempre unica responsabile dei danni prodotti alle tubazioni in dipendenza del

modo con cui si esegue il rinterro.
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Art. 17.3 - Messa in carica, disinfezione e spurgo delle tubazioni

Una volta messo a nudo il tratto interessato tra due esistenti gruppi di manovra, si procedera alla
posa dei nuovi gruppi di derivazione ed intercettazione con I’allacciamento alla rete idrica ed il
contemporaneo smontaggio dei pezzi speciali di collegamento della vecchia rete da ricambiare.
Qualora la tratta interessata non comprendesse due gruppi di manovra consecutivi si procedera al
sezionamento delle condotte. In tale fase dovranno essere provvisoriamente impiegati giunti
flangiati, diaframmi ciechi e/o controflange cieche per poter ripristinare il flusso d’acqua nella
vecchia rete parzialmente interrotta e consentire la messa di carica della nuova tubazione. In
alcuni casi, dove se ne rilevera la necessita occorrera provvedere alla posa di un allacciamento
provvisorio tra le due tubazioni (vecchi e nuova) di rete.

Si procedera quindi al lavaggio, disinfezione e spurgo della nuova tubazione con il conseguente
collaudo del tratto interessato. In corso d’opera la tubazione di nuova posa dovra essere trattata
con ipoclorito di sodio avente cloro attivo 14-15% per la necessaria disinfezione, il tempo di
contatto viene fissato in 4 ore, salvo diversa disposizione della Direzione Lavori. Al termine sara
scaricata dalla condotta la miscela sterilizzante per un tempo pari a 1,5 volte il tempo stimato dei
transito, curando che questa trovi libera ricezione in luogo atto a che essa non arrechi danni alle
persone, animali o cose. Al termine dello spurgo verra analizzata I’acqua della tubazione per la
verifica del cloro residuo. In caso in cui il valore sia inferiore ai limiti stabiliti dalla D.L.,
I’operazione di disinfezione e spurgo dovra essere ripetuta. La fuoriuscita dell’acqua dalla
tubazione sara prolungata sino a che questa denunzi il completo allontanamento di ogni residuo
di cloro usato per il lavaggio chimico. Detto accertamento verra effettuato con 1’uso di opportuna
apparecchiatura atta allo scopo. La disinfezione potra essere ripetuta tutte le volte che la
Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno. Potranno, in ogni caso,
essere prescritti altri sistemi di disinfezione, in sostituzione di quello indicato. Nessun compenso
spetta all’assuntore per questa operazione di disinfezione, il cui onere € compreso nei prezzi
d’elenco per la posa delle condotte. Lo spurgo sara considerato completo quando I’acqua assunto

il colore naturale, limpido e scevro da presenze inquinanti. Tutte le operazioni di manovra delle
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apparecchiature per chiusura ed apertura rete, nonché quelle necessarie per lo spurgo, saranno a
totale carico dell’Impresa.
Solo allora si provvedera al collegamento della nuova tubazione, secondo le modalita che di

volta in volta verranno con cordate con la Direzione Lavori al fine di non aggravare il disagio

degli utenti.

Art. 17.4 — Collaudo delle condotte
Esempio di diagramma di collaudo
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. [=] Diagramma con pressione in aumento,
e | indicativo di condotta serza perdite
— f =1
j TEg | I R
4| |23 DI = G
!l' .' g:l == - T — ==
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—— |
n 3 / gg:%‘ Diagramma con pressione in diminuzione,
ﬂ | g indicativo della preserza di perdite
| i
o -~ |
&
11/
-30 ] 10 20 30 40 a0 &0 70 a0 <0
2, R Tempo (min)
G
a8

Indicazioni generali
Collaudare la condotta per tratte di lunghezza non superiore a 800 metri
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Prevedere apparecchiature di sfiato d'aria

Posizionare il punto di immissione della pressione nella parte piu bassa della condotta

Prima del collaudo ricoprire la condotta lasciando scoperti solamente i giunti

Durante il collaudo, la temperatura del tratto in esame non deve subire variazioni che potrebbero
alterare il risultato. Dopo il ricoprimento € opportuno attendere 24 ore prima di effettuare il
collaudo affinché la temperatura dell'intera tratta si stabilizzi. Le parti scoperte devono essere

temporaneamente protette contro variazioni di temperatura dovute all'esposizione solare.

Operazioni preliminari

Riempita completamente la condotta ed espulsa l'aria, chiudere i dispositivi di sfiato manuali;
controllare comunque i dispositivi automatici durante la prova

Lasciare stabilizzare almeno 3 ore la condotta completamente piena, sarebbe opportuno eseguire

la prova dopo 24 ore dal riempimento.

La pressione di prova "STP" (norma UNI EN 805) deve essere pari a 1,5 volte la pressione
massima di progetto "MDP" fissata dal progettista, senza considerare il valore del colpo d'ariete.

Comunque il valore di "STP" non deve essere inferiore a 6 bar.

Esecuzione della prova

Iniziare progressivamente la pressurizzazione della condotta fino a raggiungere il valore della
pressione di prova "STP"

Mantenere tale pressione per 30 minuti, ripristinandola con successivi pompaggi per bilanciare
I'aumento di volume dovuto alla dilatazione della condotta

Al termine dei 30 minuti scaricare rapidamente acqua dal sistema fino a raggiungere una

pressione di 3 bar e iniziare la prova

Annotare i valori di pressione alle seguenti distanze di tempo:
n lettura dopo 2 minuti dall'inizio
2N lettura dopo 4 minuti dall'inizio
3n lettura dopo 6 minuti dall'inizio
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47 lettura dopo 8 minuti dall'inizio

5 lettura dopo 10 minuti dall'inizio
6" lettura dopo 15 minuti dall'inizio
™ lettura dopo 20 minuti dall'inizio
an lettura dopo 25 minuti dall'inizio
on lettura dopo 30 minuti dall'inizio
on lettura dopo 40 minuti dall'inizio
11n lettura dopo 50 minuti dall'inizio
12" lettura dopo 60 minuti dall'inizio
137 lettura dopo 70 minuti dall'inizio
14N lettura dopo 80 minuti dall'inizio

15" lettura dopo 90 minuti dall'inizio

Operazioni conclusive

I valori riportati su un diagramma dovranno indicare un andamento crescente della pressione

La forma della curva dipende dalla lunghezza della condotta, dal diametro del tubo, dal grado di
compattazione del terreno, e puo' essere influenzata dalla presenza di aria e da sbalzi di
temperatura

Una eventuale riduzione dei valori di pressione indica la presenza di una perdita nel sistema;
dopo aver eliminato la causa della perdita € necessario ripetere la prova

Il collaudo e da ritenersi positivo quando I'andamento della pressione rilevata risulta crescente o
stabile

Parallelamente alla lettura dei dati sul quadrante del manometro analogico deve essere registrata,
su un manometro registratore, la traccia della pressione nelle ultime 3 ore precedenti la

conclusione della prova. Tale tracciato deve essere allegato al verbale di collaudo.

121



CAPO 18: NORME DI CONTABILITA’ E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 18.1 - Valutazione dei lavori eseguiti a corpo

1. Il compenso a corpo costituisce per I'lmpresa un compenso per tutti gli oneri, sia diretti

che indiretti, espressamente previsti e non.

2. | lavori saranno valutati secondo il prezzo convenuto e dovranno essere eseguiti e
consegnati completi di ogni particolare necessario per dare I'opera compiuta e perfettamente

funzionante.

3. Nelle opere a corpo, si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per qualunque
provvista, opera provvisionale, manodopera necessaria e per gli obblighi ed oneri previsti nel

presente Capitolato.

4. In particolare il prezzo comprende:

a) PER | MATERIALI E GLI SCAVI: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi,
ecc. nessuna eccettuata per darli pronti all’impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto di lavoro; le
tubazioni saranno valutate a corpo senza tenere conto delle parti che si compenetrano o si
sovrappongono. Nei prezzi delle tubazioni sono compresi il trasporto, la provvista, il carico e lo
scarico nei luoghi di deposito e da questi a pié d'opera, con la somministrazione di tutti i
materiali da usare per le giunzioni, di qualunque tipo esse siano, la mano d'opera ed i mezzi
occorrenti sia per dare le tubazioni in perfetto stato di funzionamento, sia per poter procedere alle
varie prove. Sono altresi compresi lo scavo, il rinterro ed il ripristino delle pavimentazioni

stradali.

b) PER GLI OPERAI E MEZZI D’OPERA: ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del

mestiere, nonché, le spese per le assicurazioni e per gli infortuni, in conformita al D.L. 81/08.
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c) PER | NOLLI: ogni spesa, per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso,

compresi gli accessori necessari, in conformita al D.L. 81/08.

d) PER LE OPERE COMPIUTE: tutte le spese per i mezzi d'opera, la mano d'opera, le
assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego,
I'illuminazione dei cantieri di lavoro, l'indennita di cava, di passaggio, di deposito, di cantieri di
occupazione temporanea e diversa, i mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto occorre per dare le opere compiute a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che
I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari

articoli.

Art. 18.2 - Cronoprogramma lavori

1. Per quanto attiene all'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore seguira il calendario stabilito nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, di cui all'art. 42, comma 1, del Regolamento di
cui al D.P.R. 554/99. In particolare I'Appaltatore dovra attenersi all'ordine cronologico di
esecuzione delle opere, secondo le modalita dedotte dal Piano di Sicurezza e Coordinamento di
cui al successivo Art. 42, svolgendo i lavori in modo non pregiudizievole alla buona riuscita
dell'opera e non in contrasto con le particolari disposizioni del presente Capitolato Speciale

d'Appalto e con gli interessi dell'’Amministrazione Appaltante.

2. Oltre a quanto indicato nel cronoprogramma di cui all'articolo 42 del D.P.R. 554/99,
I'Appaltatore € obbligato a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, come previsto dall'articolo
45, comma 10 del D.P.R. 554/99, un proprio programma esecutivo delle singole lavorazioni e
dell'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle date

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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Il programma dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le normali attivita di gestione dell'impianto esistente;

b) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

c) per l'intervento o il mancato intervento di Societa Appaltante concessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

d) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
Societa Appaltante o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari
di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

e) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere.

3. Agli eventuali ordini che in proposito la Direzione Lavori dovesse impartire per
salvaguardare i detti interessi delllAmministrazione Appaltante, I'Appaltatore dovra
scrupolosamente attenersi. La Direzione Lavori si riserva anche la facolta di ordinare
I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciale compenso.

Qualora la Direzione Lavori trovasse che i lavori non procedono con la dovuta celerita e
regolarita, avra il diritto di far eseguire d'ufficio essa stessa le opere e le provviste a tutto carico e

spese dell'Appaltatore.
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4. E facolta dell'Appaltatore proporre modifiche migliorative al Piano di Sicurezza e
Coordinamento al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori: in caso di
accettazione delle variazioni I'Appaltatore non potra per cio pretendere compensi speciali né
indennizzi di qualsiasi genere; restera inoltre vincolato per le modalita esecutive, i tempi e la
successione delle fasi lavorative a quanto concordato e accettato dal Coordinatore per

I'Esecuzione e da questi inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5. Le previsioni temporali definite dal Cronoprogramma non subiranno variazioni qualora si

verificassero dei ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili all’Appaltatore.

Art. 18.1 - Lavori In Economia

Le prestazioni e forniture in economia saranno disposte, dalla Direzione dei lavori, mediante
apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti
dagli articoli 88 e 142-148 del DPR 554/99.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma
sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al
lordo del ribasso d'asta (art. 153 DPR 554/99).

Art. 18.2 - Norme generali per le forniture di materiali a pie' d'opera e per i lavori a misura

La quantita dei materiali provvisti a pié d'opera e dei lavori a misura sara determinata con metodi
geometrici, OVvero a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle dimensioni effettivamente eseguite e nei limiti delle misure
fissate dal progetto, o prescritte con ordine di servizio della Direzione lavori, anche se dalle
misure di controllo dovessero risultare superfici, o spessori, lunghezze, cubature, pesi ecc.
superiori a quelli che siano le ragioni che hanno originato tali maggiori quantita. Soltanto nel
caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantita se ne terra conto

nella contabilizzazione.
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Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera all'esecuzione dei
lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori
e dell'lmpresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica, anche in

occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 18.3 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione delle differenti categorie di lavoro saranno le
seguenti, tenendo peraltro conto di quanto specificatamente eventualmente riportato nelle voci di
elenco prezzi. In caso di discordanza con quanto riportato in elenco prezzi si considerera la

modalita di contabilizzazione piu vantaggiosa per I'Amministrazione.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli
scavi in genere I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra
incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto in discariche
autorizzate entro i limiti previsti in elenco prezzi; sistemazione delle materie di rifiuto, deposito
provvisorio e successiva ripresa se utilizzati per ricariche e riempimenti.

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi composizioni, scomposizioni, estrazioni

ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
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- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi;

- per oneri particolari di cui alle voci dell'elenco prezzi d'appalto (eventualmente riconosciuti
come sovrapprezzo)

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate
in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero
del terreno naturale quando detto scavo di shancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a
dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e
compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo per l'impiego di casseri,
sbadacchiature, paratie o simili strutture.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente
ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita,
nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente

nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di scavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera dopo compattazione.
Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni a qualsiasi distanza e

per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimento con misto granulare
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Il riempimento con misto granulare semplice o cementato a ridosso delle murature per drenaggi,
vespai 0 per riempimento di scavi a sezione obbligata ecc., sara valutato a metro cubo per il suo

volume effettivo misurato in opera dopo compattazione e secondo sagome di progetto.

Demolizioni

a) Demolizioni di pavimentazioni

Le demolizioni di pavimentazioni e sottostanti massetti in conglomerato cementizio o
bituminoso saranno valutate a metro cubo per il loro volume determinato secondo sagome di
progetto comprendendo altresi nel prezzo di elenco l'onere per il trasporto a discarica e
I'eventuale lavorazione in presenza di acque di falda.

b) Demolizioni di collettori gravitari e relativi pozzetti di ispezione

Le demolizioni di tubazioni, di qualsiasi materiale e dimensione, pozzetti, setti superiori di
protezione in conglomerato cementizio ed altri manufatti sotterranei, anche se parzialmente
armati, saranno valutate secondo misure geometriche effettive e vuoto per pieno a partire dalla
superficie esterna comprendendo nel prezzo ogni onere per il carico e il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale di risulta nonché quelli per I'eventuale lavorazione in presenza
di acque di falda o, se prescritto, per I'abbassamento del livello della falda tramite aggottamento

o altro sistema idoneo.

Casseforme

Le casseforme saranno valutate a metro quadrato tenendo conto delle superfici effettivamente a
contatto con il getto. Nel prezzo di elenco e compreso ogni onere per puntellature, ponteggi,
smontaggi e per l'abbassamento del livello della falda tramite aggottamento di acqua o sistemi

similari, in modo da realizzare le casserature stesse completamente all'asciutto.
Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni appresso specificate, saranno misurate

geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo
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dei muri, esclusi cioe gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 0,25
m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, I'onere delle sigillature.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale
rinzaffo sara sempre eseguito ed e compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che
debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri € pure sempre compresa
I'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in
generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della
pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso
ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per
imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni
dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere
comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza
alcun compenso in piu. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto
superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto
con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. Per le ossature di aggetto inferiore
ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetto é diversa da
quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata della stessa specie del muro
stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al
rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel
prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande ecc., nonché eventuali
intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di

fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte ecc. e le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e

dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si
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intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché I'eventuale allontanamento di acqua dalla sede di scavo con qualsiasi mezzo

per eseguire il getto completamente all'asciutto.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il
suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte. | casseri, le
casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.
Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei
prezzi unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla
formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia
I'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché gli oneri per il getto e
la vibratura e I'eventuale allontanamento di acqua dalla sede di scavo con qualsiasi mezzo per
eseguire il getto completamente all'asciutto. Il ferro tondo per armature di opere di cemento
armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata saranno valutati secondo il peso effettivo;
nel prezzo oltre alla lavorazione e allo sfrido & compreso I'onere della legatura dei singoli

elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati
al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata o determinato prima
della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore,
escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie,
per lavorazioni, montatura e posizione in opera. | chiusini in ghisa verranno valutati a peso

comprendendo tutte le specifiche e prescrizioni riportate nelle relative voci di elenco prezzi.

Tubazioni
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La misura delle tubazioni verra effettuata, con riferimento alle norme e prescrizioni previste nel
presente capitolato, per la lunghezza, misurata lungo l'asse della successione continua degli
elementi costituenti la condotta, comprese curve e raccordi, in opera senza tenere conto delle
sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Dalla misura dell'asse sara detratta la lunghezza delle
apparecchiature e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui fornitura e posa in opera €
compensata con prezzi a parte. In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura

viene effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange.

Apparecchiature idrauliche
Tutte le apparecchiature idrauliche (sfiati, saracinesche, botole di ispezione, diramazioni e
flange, flange di connessione PEAD/GH ecc.) saranno pagate ad unita in opera secondo le

prescrizioni delle voci di elenco e con I'osservanza delle norme di Capitolato.

Art. 18.4 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura - nuovi prezzi

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo
complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta
a prezzi unitari), risultanti dall’Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) allegato
al contratto, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel
seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,

assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
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occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco
dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a

tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Art. 18.5 - Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti
relativi prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e
22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvedera in economia con operali,
mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento)
o0 da terzi. In tale ultimo caso I'Appaltatore, a richiesta della direzione, dovra effettuarne i relativi
pagamenti, sull'importo dei quali sara corrisposto l'interesse del ... all'anno, seguendo le
disposizioni dell'art. 28 del Capitolato generale.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 18.6 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
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Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli
scavi in genere I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra

incontrare:

per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva
ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni,
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti perdite parziali o totali del legname o
dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinata con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore all'atto della
consegna ed all'atto della misurazione;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento,

ovvero del terreno naturale quando detto scavo di shancamento non viene effettuato.
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Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a
dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e
compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili
strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle
strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi allo scavo di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani di scavo consecutivi, stabiliti per diverse
profondita, nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona dal volume ricadente nella

zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco
sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali

indennizzi a cave di prestito.

Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara

valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo
dei muri, esclusi cioé gli intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1.00 m”2 e dei vuoti di canne fumarie,

canalizzazione, ecc., che abbiano sezione superiore a 0.25 m”2, rimanendo per questi ultimi,
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all'Appaltatore, I'onere per la loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara
sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande,
ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di
tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia a vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale
rinzaffo sara sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che
debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri € pure sempre compresa
I'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in
generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della
pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di
spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e
saranno valutati con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei
prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata
sara considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m”2, intendendo nel prezzo
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in
legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti

al telaio anziché alla parete.

Calcestruzzi
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| calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendenti dalla forma degli scavi aperti e
dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli

oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il
suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il
costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco
del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.
Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei
Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di
palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale
I'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per l'armatura di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata sara valutata secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido e

compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al

peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della
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loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore,
escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie,

per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento alla direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa € responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime I'impresa dalla responsabilita
di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

a. per la fornitura di materiali;
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b. per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di
ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima
comunichera all'impresa e, se nel caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'impresa non puo porre eccezioni alla

stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre al funzionamento delle
macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra,
anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell’Amministrazione e cioé anche
per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per

meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a
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meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo

lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare é fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con

riferimento alla distanza.
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