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Introduzione

[’elevato grado di perdita che affligge la rete idrica del comune di Gravellona Toce ha reso
opportuno lo sviluppo di un progetto di ottimizzazione del servizio idrico finalizzato ad ottenere la
riduzione del livello di perdite, la razionalizzazione ed ottimizzazione della rete di distribuzione.

L’intervento riguarda la sostituzione di circa quattro chilometri di tratti di rete idrica obsoleta,
individuati in localita Paesello e in particolare in via XX Settembre, via Pariani, via Nuova, via
Cirla e via Cantarana, utilizzando tubazioni in PEAD PE100 PN16.

Per ottimizzare il funzionamento della rete, si prevede di realizzare gli attraversamenti trasversali
della SS. 33 del Sempione in corso Milano in tre punti, che consentono il collegamento tra la
tubazione di adduzione principale in PVC DE200 ed il distretto in questione. Gli attraversamenti
riguardano I’incrocio di via Pariani, via XX Settembre e via Officine Elettriche con corso Milano.
Poiché, ad oggi, questi costituiscono gli unici punti di ingresso della risorsa idrica nel distretto di
Paesello, oltre al pozzo “XX Settembre”, si € ritenuto opportuno realizzare n. 4 pozzetti di distretto,
dotati di misuratore di portata, al fine di monitorare i consumi futuri.

In via Cirla, prima del ponte in attraversamento al Torrente Stronetta, verra predisposto un quinto
pozzetto di distretto, per consentire il futuro collegamento della tubazione in progetto con la
condotta esistente in ferro DN100 di C.so Milano e la rete a servizio di Baveno. Per la
razionalizzazione della rete, si prevede di inserire, in corrispondenza dei nodi, delle saracinesche di
chiusura per ogni tronco.

Contestualmente alla sostituzione delle tubazioni di acquedotto saranno ripristinati gli allacciamenti
delle singole utenze, previa rimozione dell’allaccio esistente, sino al limite di proprieta.

Il ripristino dei sedimi stradali prevede, dopo la ricolmatura degli scavi con il materiale
precedentemente estratto, la posa di fondazione stradale in misto granulare anidro per uno spessore
compresso di 20 cm e la stesa di uno strato di base in Binder dello spessore finito di 10 cm. Attesi i
tempi di naturale assestamento degli scavi, non inferiore a 60 giorni, ¢ prevista la scarifica della
pavimentazione dello spessore di 3 cm, che sara completata mediante la realizzazione del tappeto di
usura in conglomerato bituminoso chiuso dello spessore di 3 ¢cm per una larghezza di 1,5 m a
cavallo dello scavo.

In tutti i tratti sara necessario effettuare il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e la
sistemazione in quota di tutti i pozzetti, caditoie e saracinesche presenti nel tratto.

Descrizione delle opere
Nel dettaglio le opere riguardano:

- Rifacimento dei tratti di rete idrica pit corrosa e perdente, individuati nella via XX
Settembre, via Pariani, via Nuova, via Cirla e via Cantarana;

- Rifacimento degli attraversamenti trasversali di corso Milano per consentire il
collegamento dell’adduttrice principale con via Pariani, via XX Settembre e via Officine Elettriche;

- Eliminazione delle camere di ispezione in corrispondenza delle diramazioni e dei
nodi indicati negli elaborati progettuali, inclusa la rimozione e smaltimento degli organi di chiusura
esistenti;

- Introduzione di nuovi organi di chiusura per la razionalizzazione della rete,
manovrabili tramite asta di manovra dalla sede stradale;

- Realizzazione di n. 5 pozzetti di distretto, dotati di misuratore di portata;
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- Ripristino degli allacciamenti delle singole utenze, previa rimozione dell’allaccio
esistente, sino al limite di proprieta;
- Ripristini stradali nelle zone d’intervento e rifacimento della segnaletica stradale.

Disponibilita delle aree

I rilievi topografici, plano-altimetrici ed i calcoli di progetto eseguiti consentono di prospettare un
adeguato inserimento delle opere progettate nell’area di intervento e sono tali per cui non si
riscontra alcun impedimento alla piena fattibilita dell’intervento.

La nuova opera in progetto interessera il Comune di Gravellona Toce come indicato nelle tavole
allegate alla richiesta di valutazione tecnico-amministrativa del progetto.

Descrizione archeologica
Si ¢ provveduto, come di prassi, alla verifica preventiva di interesse archeologico che si allega.

Dichiarazione ai sensi Art.95 D.Lgs 259/03

Si dichiara che I’intervento in oggetto non prevede I’utilizzo di tubazioni metalliche interrate a
qualunque uso destinate, al fine dell’ottenimento preventivo sul progetto del nulla osta del
Ministero dello Sviluppo economico.

Gestione e manutenzione
La manutenzione e gestione della rete acquedottistica e fognaria ed i relativi oneri saranno a carico
di Acqua Novara.VCO S.p.A..

Quadro autorizzativo
Per la realizzazione dell’intervento di cui al presente progetto dovranno essere acquisiti i pareri di:

e A.S.L.del VCO;

ARP.A.;

Comune di Gravellona Toce (VB);
A.T.O. n.l del VCO e Pianura Novarese;
ANAS S.p.A.;

e Soprintendenza beni culturali.



Riduzione perdite idriche nel Conune di Gravellona Toce (VB)- Il Lotto

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione Importo Totale
A) Importo Lavori
al) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta € 481929,78
a2) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 3 189.207,47
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta € 669.345,50
a3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 22.589,95
Sommano A) | € 693.727,20 | € 693.727,20
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:
b1) Spese generali :
- Oneri per spese generali € 2.000,00
- Oneri per pratiche amministrative 3 1.500,00
- Oneri per videoispezioni € 7.500,00
- Oneri per interventi urgenti propedeutici al principale € 70.000,00
- Oneri per acquisti diretti della stazione appaltante € 25.000,00
- Oneri per interventi di manutenzione sui pozzi idropotabili € 20.000,00
- Spese per spostamento sottoservizi € 90.000,00
- Assistenza Archeologica € 15.000,00
Sommano B) | € 231.000,00 | € 231.000,00
Totale A+B € 922.935,45
C) Somme per imprevisti e imprevedibili
c1) Imprevisti e imprevedibili € 1.272,80
Sommano C) | € 1.272,80 | € 1.272,80
TotaleA+B+C € 926.000,00
PROG.| COMM. | ID |[PREREQ.| CRIT. DESCRIZIONE
Riduzione perdite idriche nel Comune di Gravellona
Toce - I Lotto - Sostituzione tubazioni
YOOM | 10037676 232 Ml DIS2.2 - - : ;
acquedottistiche di via Nuova, via Cantarana, via XX
Settembre e via Pariani
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Conformita della stima economica

I prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo e per la quantificazione

dell’importo dei lavori sono stati desunti dal listino “Prezzi di riferimento per opere e lavori
pubblici nella Regione Piemonte — Prezziario Regione Piemonte 2020" approvato con D.G.R. n. 2-

1603 del 30/06/2020, Bollettino Ufficiale n. 27 del 02/07/2020. Tutte le altre voci, non facenti parte

dell’elenco prezzi sopra citato, sono state ricavate tenendo conto del costo della mano d’opera, dei

noli, dei materiali e degli oneri su essi gravanti. Inoltre, I’importo dei lavori ¢ stato suddivido in

somme per lavori e somme per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso.

Copertura finanziaria

L’intervento rientra nel Piano degli Investimenti approvato e la relativa spesa ricade negli anni

2021-2022.

Scansione temporale della spesa
La somma ¢ stata stanziata per gli anni 2021 e 2022.

Composizione progetto

Il presente progetto definitivo si compone dei seguenti elaborati:

EL. A_Relazione tecnico-illustrativa

EL. B_Quadro economico di spesa

EL. C_Computo metrico estimativo

EL. D_Elenco dei prezzi unitari
EL. E_Analisi dei prezzi
EL. F_Stima incidenza della manodopera

EL. G_Stima degli oneri per la sicurezza
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Inquadramento territoriale

Planimetria generale d’intervento

Particolari Via Nuova

Particolari Via Cantarana

Particolari Via Pariani

Particolari Via XX Settembre

Particolari Via Cirla

Particolari Via Officine Elettriche
Particolari pozzetti di misura
Attraversamenti Corso Milano — SS 33 del Sempione
Particolari tipo allaccio utenza — Acquedotto
Planimetria ripristini stradali

scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
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scala

Domanda valutazione tecnico — amministrativa del progetto definitivo;
Relazione per approvazione tecnico —amministrativa del progetto definitivo;
Verifica Progetto Definitivo;

Valutazione preliminare di interesse archeologico.

Borgomanero, 13 aprile 2021
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