



Via Triggiani, 9 – 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321/413111 – Fax. 0321/413196

PROGETTO: **Riordino fognatura e acquedotto in Località  
Granerolo in Comune di Gravellona Toce**

	Progetto Definitivo / Esecutivo
ELABORATO:	<b>Quadro economico di spesa presunta</b>
DATA:	Luglio 2017  Aggiornamento:

**COMMITTENTE:**

**Acqua Novara.VCO S.p.A.**

Unità Operativa:  
Via Loreto, 19 – 28021 Borgomanero (NO)  
Telefono 0321/413111 – Fax 0322/81826

**IL PROGETTISTA:**

Ing. Susanna De Marie



### QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione	Importo
<b>A) Importo Lavori a CORPO</b>	
Somme soggette a ribasso d'asta	€ 88 697,72
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 302,96
Totale Lavori	€ 88 982,68
a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta	€ 2 249,29
<b>Sommano A)</b>	<b>€ 91 231,97</b>
<b>B) Importo Lavori a MISURA</b>	
Opere in economia compresi oneri sicurezza	€ 17 262,12
<b>Sommano B )</b>	<b>€ 17 262,12</b>
<b>Totale A+B</b>	<b>€ 108 494,09</b>
<b>C) Somme a disposizione dell'amministrazione per:</b>	
c1) Spese generali :	
- oneri per spese generali	€ 500,00
- oneri per pratiche amministrative	€ 2 000,00
- spostamenti sottoservizi	€ 2 100,00
c2) Consulenze esterne progettazione archeologo - Beni ambientali - ect.	€ 7 400,00
c3) fidejussioni	
<b>Sommano C)</b>	<b>€ 12 000,00</b>
<b>Totale A+B+C</b>	<b>€ 120 494,09</b>
<b>arr.to</b>	<b>€ 5,91</b>
<b>Totale Progetto</b>	<b>€ 120 500,00</b>

Borgomanero, Luglio 2017

Il Progettista  
 Ing. Susanna De Marie