


COMUNE DI MADONNA DEL SASSO (VB)



**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

**REALIZZAZIONE NUOVA OPERA DI PRESA SU TORRENTE PLESINA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA OPERA DI PRESA SU TORRENTE MOJA,
IN COMUNE DI MADONNA DEL SASSO (VB)**

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:
DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:
DICEMBRE 2021

Rev. N°	Modifiche	Data
1	AGGIORNAMENTO	06/2023
2	-	-/-
3	-	-/-
4	-	-/-

Rif. N° Commessa:
Y31N-10034421

CUP:
D92E23000330005

RUP:
Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETA' RISERVATA
**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO
A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**

I Progettisti: **Ing. Giovanni Battista Peduzzi**
Mandataria

ETATEC
STUDIO PAOLETTI



Mandanti

STUDIO PAOLETTI
INGEGNERI ASSOCIATI

FABRIZIO MONZA
ARCHITETTO



Dott.ssa SILVANA CLERICI

Dott. MASSIMO SARTORELLI

Elaborato N°:

A.07.01



QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
DESCRIZIONE	Importi	
	Parziali	Totali
A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE		
1) a corpo	0.00 €	
2) a misura	174,485.67 €	
3) a corpo e misura	0.00 €	
4) in economia	0.00 €	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	174,485.67 €	
5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso	10,514.33 €	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5)	185,000.00 €	185,000.00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0.00 €	
02) Allacciamento a pubblici servizi		
a) acquedotto	0.00 €	
b) energia elettrica	0.00 €	
c) fognatura	0.00 €	
03) Imprevisti	18,500.00 €	
04) Acquisizione aree	0.00 €	
05) Occupazione aree	0.00 €	
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari	8,000.00 €	
07) Spese Tecniche		
a) progettazione	7,400.00 €	
b) direzione lavori	9,250.00 €	
c) contabilità	0.00 €	
d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	1,850.00 €	
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	4,625.00 €	
f) frazionamenti	0.00 €	
g) responsabile lavori in fase di progetto	0.00 €	
h) responsabile lavori in fase esecutiva	0.00 €	
i) relazione geologica	444.03 €	
l) indagini archeologiche	0.00 €	
m) relazione verifica strutturale	0.00 €	
n) assistenza scavi per verifiche archeologiche	0.00 €	
o) verifica progetto definitivo	0.00 €	
p) verifica progetto esecutivo	0.00 €	
q) contributo previdenziale (2%)	8.88 €	
r) contributo previdenziale (4%)	925.00 €	
s) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC	0.00 €	
08) Spese per attività di consulenza o di supporto	0.00 €	
09) Spese per commissioni giudicatrici	0.00 €	
10) Spese per pubblicità e notifiche	750.00 €	
11) Spese tecniche		
a) analisi di laboratorio	0.00 €	
b) collaudo statico	0.00 €	
c) collaudo amministrativo	0.00 €	
d) contributo previdenziale (4%)	0.00 €	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	51,752.91 €	51,752.91 €
B) ARROTONDAMENTI	187.09 €	187.09 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C)		236,940.00 €

Milano, dicembre 2021

Aggiornamento giugno 2023

IL PROGETTISTA INCARICATO
Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

HA COLLABORATO
Dott. Ing. Chiara Moscardini