


# COMUNE DI MASSIOLA (VB)



**ACQUA  
NOVARA.VCO**  
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquanovaravco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

## **RIPRISTINO DELLA TRAVERSA SUL TORRENTE STRONA PER ALIMENTAZIONE POTABILIZZATORE SORELLA ACQUA COMUNE DI MASSIOLA (VB)**

OGGETTO:

### **QUADRO ECONOMICO**

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:  
**DEFINITIVO**

Data Rev. N° 0:  
**DICEMBRE 2021**

Rev. N°	Modifiche	Data
1	AGGIORNAMENTO	06/2022
2	AGGIORNAMENTO EPU	07/2022
3	AGGIORNAMENTO	09/2022
4	AGGIORNAMENTO	10/2022

Rif. N° Commessa:  
**Y31M 10042202**

CUP:  
**D37H20005870005**

RUP:  
**Ing. Giuseppe Caranti**

**PROPRIETA' RISERVATA**  
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO  
A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

I Progettisti: **Ing. Giovanni Battista Peduzzi**  
Mandataria

**ETATEC**  
STUDIO PAOLETTI



Mandanti

**STUDIO PAOLETTI**  
INGEGNERI ASSOCIATI

**FABRIZIO MONZA**  
ARCHITETTO



Dott.ssa SILVANA CLERICI

Dott. MASSIMO SARTORELLI

Elaborato N°:

**A04.01**



Comune di Massiola (VB)  
**RIPRISTINO DELLA TRAVERSA DI PRESA SUL TORRENTE STRONA PER ALIMENTAZIONE**  
**POTABILIZZATORE SORELLA ACQUA, IN COMUNE DI MASSIOLA (VB)**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
DESCRIZIONE	Importi	
	Parziali	Totali
<b>A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE</b>		
1) a corpo	0.00 €	
2) a misura	198,042.15 €	
3) a corpo e misura	0.00 €	
4) in economia	0.00 €	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	198,042.05 €	
5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso	13,862.95 €	
<b>A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5)</b>	<b>211,905.00 €</b>	<b>211,905.00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0.00 €	
02) Allacciamento a pubblici servizi		
a) acquedotto	0.00 €	
b) energia elettrica	0.00 €	
c) fognatura	0.00 €	
03) Imprevisti	21,190.50 €	
04) Acquisizione aree	0.00 €	
05) Occupazione aree	0.00 €	
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari	400.00 €	
07) Spese Tecniche		
a) progettazione	4,534.57 €	
b) direzione lavori	10,595.25 €	
c) contabilità	0.00 €	
d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	0.00 €	
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	5,297.63 €	
f) frazionamenti	0.00 €	
g) responsabile lavori in fase di progetto	0.00 €	
h) responsabile lavori in fase esecutiva	0.00 €	
i) relazione geologica	1,346.71 €	
l) indagini archeologiche	0.00 €	
m) relazione verifica strutturale	0.00 €	
n) assistenza scavi per verifiche archeologiche	0.00 €	
o) verifica progetto definitivo	0.00 €	
p) verifica progetto esecutivo	0.00 €	
q) contributo previdenziale (2%)	15.86 €	
r) contributo previdenziale (4%)	95.71 €	
s) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC	0.00 €	
08) Spese per attività di consulenza o di supporto	0.00 €	
09) Spese per commissioni giudicatrici	0.00 €	
10) Spese per pubblicità e notifiche	750.00 €	
11) Spese tecniche		
a) analisi di laboratorio	0.00 €	
b) collaudo statico	0.00 €	
c) collaudo amministrativo	0.00 €	
d) contributo previdenziale (4%)	0.00 €	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>44,226.23 €</b>	<b>44,226.23 €</b>
<b>B) ARROTONDAMENTI</b>	<b>898.77 €</b>	<b>898.77 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C)</b>		<b>257,030.00 €</b>