


PROGETTAZIONE

STUDIO D'INGEGNERIA ASSOCIATO
ISOLA-BOASSO & ASSOCIATI S.r.l.
Dott. Ing. Riccardo ISOLA
Dott. Ing. Paolo BOASSO
Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO

C.so M. Prestinari n° 86
VERCELLI



ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 – 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321/413111 – Fax. 0321/413196

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto

COMUNE DI NOVARA VIA PANSA
Progetto del pozzo di spinta
per l'installazione di un tratto
di tubazione fognaria con la
tecnica del microtunneling

Data: Settembre 2023

Rif. archivio: 003.23

Scala

—

TAV. n° FO.01.008

Rev.	AGGIORNAMENTI	DATA
00	Emesso per PROGETTO ESECUTIVO	Settembre 2023

Contenuto degli Elaborati

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il Progettista
Dott. Ing. Riccardo ISOLA

Visto

* Riservato all'Amministrazione

Vs. Rif. arch.:

Riproduzione o consegna a terzi
solo dietro specifica autorizzazione

Ente destinatario:

—

A) IMPORTO LAVORI

Importo lavori a corpo	€	233 032,39
Importo lavori a misura	€	0,00
	Totale Lavori a base d'asta	233 032,39
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16 463,08
	Totale Lavori	€ 249 495,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Spese tecniche per progettazione di fattibilità, definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensive di oneri previdenziali	€	43 723,00
Spostamento pubblici servizi	€	5 000,00
Indagini georadar	€	714,00
Indagini geologiche e geognostiche	€	9 923,00
Relazione geologica per fattibilità intervento microtunneling	€	3 216,44
Allacciamenti pubblici servizi	€	0,00
Accordi bonari (artt. 205 e 206 DLgs 50/2016 e ss.mm.ii)	€	0,00
Spese e pubblicazioni	€	2 500,00
Acquisizioni, asservimenti, occupazione aree	€	0,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	34 158,34
	Totale Somme a disposizione	€ 99 234,78
Totale Importo Lavori + Somme a disposizione (A+B)		€ 348 730,25