


Descrizione Importo Totale 

A) Importo  Lavori

a1) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta  € 7.552,40 

a2) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta  € 117.789,08 

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta  € 125.341,48 

a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta  € 4.275,57 

Sommano A)  € 129.617,05  € 129.617,05 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione per

b1)  Spese tecniche  € 1.000,00 

b2) Spese per gara appalto  € 500,00 

Sommano B)  € 1.500,00  € 1.500,00 

C) Somme per autorizzazioni e concessioni

c1) Acquisizione aree e concessioni  € 2.000,00 

Sommano C)  € 2.000,00  € 2.000,00 

D) Arrotondamenti

d1) Arrotondamento  € 382,95 

Sommano D)  € 382,95  € 382,95 

Totale A + B + C + D  € 133.500,00 

Borgomanero, 10 maggio 2019  Il Progettista 

   QUADRO ECONOMICO DI SPESA


