

COMUNE DI OMEGNA



**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

COMPLETAMENTO ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO TORRENTE STRONA

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:

26 GENNAIO 2021

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	-/-/-
2	—	-/-/-
3	—	-/-/-
4	—	-/-/-

Rif. N° Commessa:

X00M 10039411

Il Progettista

Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°:

G

CUP:

D15B20000280005

RUP:

Ing. GIUSEPPE CARANTI

PROPRIETA' RISERVATA

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.



Completamento attraversamento fognario torrente Strona
Progetto definitivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione	Importo	Totale
A) Importo Lavori		
a1) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 20,505.60	
a2) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€ 487,190.90	
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 507,696.50	
a3) Oneri aggiuntivi sicurezza generale non soggetti a ribasso d'asta	€ 4,585.67	
Sommano A)	€ 512,282.17	€ 512,282.17
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per		
b1) Spese tecniche	€ 2,000.00	
b2) Spese per gara appalto	€ 500.00	
Sommano B)	€ 2,500.00	€ 2,500.00
C) Somme per autorizzazioni e concessioni		
c1) Pratiche e concessioni	€ 2,200.00	
Sommano C)	€ 2,200.00	€ 2,200.00
D) Imprevisti		
d1) Imprevisti	€ 13,000.00	
Sommano D)	€ 13,000.00	€ 13,000.00
E) Arrotondamenti		
e1) Arrotondamento	€ 17.83	
Sommano E)	€ 17.83	€ 17.83
Totale A + B + C + D + E		€ 530,000.00