


COMUNE DI ORNAVASSO (VB)



**ACQUA
NOVARA.VCO**
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

OPERE ACCESSORIE AL NUOVO POZZO MIGIANDONE IN COMUNE DI ORNAVASSO (VB), FRAZIONE MIGIANDONE

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:
DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:
MAGGIO 2021

Rev. N°	Modifiche	Data
1	REVISIONE GENERALE	07/2021
2	REVISIONE GENERALE	12/2021
3	-	-/-/-
4	-	-/-/-

Rif. N° Commessa:

Y21N - 10034340

CUP:

D26H19000230005

RUP:

Ing. Barbara Dell'Edera

I Progettisti: **Ing. Giovanni Battista Peduzzi**

Mandataria

ETATEC
STUDIO PAOLETTI



Mandanti

STUDIO PAOLETTI
INGEGNERI ASSOCIATI

FABRIZIO MONZA
ARCHITETTO



Dott.ssa SILVANA CLERICI

Dott. MASSIMO SARTORELLI

Elaborato N°:

3.1

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO
A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.



Comune di Ornavasso

**OPERE ACCESSORIE AL NUOVO POZZO MIGIANDONE IN COMUNE DI ORNAVASS (VB), FRAZ. MIGIANDONE
PROGETTO DEFINITIVO**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
DESCRIZIONE	Importi	
	Parziali	Totali
A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE		
1) a corpo	0.00 €	
2) a misura		
3) a corpo e misura	269,357.80 €	
4) in economia	0.00 €	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	269,357.80 €	
5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso	15,642.20 €	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5)	285,000.00 €	285,000.00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0.00 €	
02) Allacciamento a pubblici servizi		
a) acquedotto	0.00 €	
b) energia elettrica	5,000.00 €	
c) fognatura	0.00 €	
03) Imprevisti	28,500.00 €	
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	3,000.00 €	
05) Occupazione aree (da piano particellare)	0.00 €	
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari	0.00 €	
07) Spese Tecniche		
a) progettazione	11,751.36 €	
b) direzione lavori	10,201.85 €	
c) contabilità	776.23 €	
d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	2,217.79 €	
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	5,544.49 €	
f) frazionamenti	0.00 €	
g) responsabile lavori in fase di progetto	0.00 €	
h) responsabile lavori in fase esecutiva	0.00 €	
i) relazione geologica	0.00 €	
l) indagini archeologiche	6,000.00 €	
m) relazione verifica strutturale	0.00 €	
n) assistenza scavi per verifiche archeologiche	0.00 €	
o) verifica progetto definitivo	0.00 €	
p) verifica progetto esecutivo	0.00 €	
q) contributo previdenziale (2%)	44.42 €	
r) contributo previdenziale (4%)	1,130.83 €	
s) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC	25,000.00 €	
08) Spese per attività di consulenza o di supporto	0.00 €	
09) Spese per commissioni giudicatrici	0.00 €	
10) Spese per pubblicità e notifiche	750.00 €	
11) Spese tecniche		
a) analisi di laboratorio	0.00 €	
b) collaudo statico	0.00 €	
c) collaudo amministrativo	0.00 €	
d) contributo previdenziale (4%)	0.00 €	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	99,916.97 €	99,916.97 €
B) ARROTONDAMENTI	1,173.79 €	83.03 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C)		385,000.00 €

Milano, maggio 2021

aggiornamento dicembre 2021

IL PROGETTISTA INCARICATO:

Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

HA COLLABORATO:

Dott. Ing. Chiara Moscardini