



Via Triggiani, 9 – 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321/413111 – Fax. 0321/413196

PROGETTO: **Sostituzione fognatura Via Chioso Bini –
Comune di Romagnano Sesia**

Progetto Definitivo

ELABORATO:

06 – Quadro economico

DATA:

Settembre 2017

Aggiornamento:

COMMITTENTE:

Acqua Novara.VCO S.p.A.

Unità Operativa:
Via Loreto, 19 – 28021 Borgomanero (NO)
Telefono 0321/413111 – Fax 0322/81826

IL PROGETTISTA:

Ing. Luca Lovati



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Lavori a corpo	118,012.51	
COLLETTORE VIA CHIOSO BINI	116,185.30	
Scavi, rinterri, demolizioni, scarifiche	61,759.22	
Tubazioni	19,865.68	
Pozzetti ed accessori	11,758.07	
Ripristini stradali	22,802.33	
ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA	1,827.21	
Oneri diretti per la sicurezza	1,827.21	
IMPORTO LAVORI Euro		118,012.51
Oneri relativi alla sicurezza Euro	13,667.23	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	104,345.28	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
A - SPESE TECNICHE DI CONSULENZA PROGETTUALE Euro	4,500.00	
B - SPESE TECNICHE DI COLLAUDO Euro	2,500.00	
C - INARCASSA 4% SU SPESE TECNICHE Euro	280.00	
D - ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA Euro	12,870.35	
E - IMPREVISTI ART. 106 D.L.VO 50/2016 Euro	4,800.00	
F - ARROTONDAMENTO Euro	37.14	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		24,987.49
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		143,000.00