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PARTE A - Disposizioni generali riguardanti I'appalto



CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1.1 - Oggetto dell’appalto

1. Oggetto del presente appalto ¢ l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di rifacimento della rete fognaria di via Chioso Bini in comune di Romagnano
Sesia (NO).

2. Oltre a quanto sopra s’intendono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutti gli oneri in dettaglio specificati nel
presente Capitolato Speciale.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente
comma e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Come sopra indicato, la gara d’appalto ha come oggetto I’esecuzione dei lavori assumendo a base di gara le
progettazioni esecutive allo scopo fatte predisporre dalla Societa Appaltante, valutate secondo una pluralita di
elementi indicati col bando di gara.

Art. 1.2 - Ammontare dell’appalto

1- L'importo complessivo dei lavori ¢ stato preventivato in complessivi € 130.882,86 di cui € 15.157,77 per oneri
sulla sicurezza (diretti e speciali) non soggetti a ribasso.

Nell’importo di cui sopra si intendono compensati oltre che gli oneri di realizzazione delle opere, quelli necessari
per ’applicazione dei disposti del piano di sicurezza altresi quelli derivanti da tutti gli obblighi indicati nel presente
Capitolato Speciale a carico dell’ Appaltatore.

Come detto, I'importo totale di cui al capoverso precedente, comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100,
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 15.157,77 (diconsi Euro quindicimilacentocinquantasette/77), somme
che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché I'importo di Euro 115.725,09 (diconsi Euro
centoquindicimilasettecentoventicinque/09), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli
oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di
congruita dell’offerta. Ai sensi dello stesso comma 10, come inoltre disposto dal correttivo D.Lgs 56/2017 Art. 60,
nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2- In particolare l'importo complessivo a base d’asta, con riferimento alle principali opere in appalto, puo essere
cosi suddiviso:

N OPERE IN PROGETTO IMPORTO (€) Percentuale
1 Scavi, rinterri, demolizioni, scarifiche 61.759.22 47,187
2 Tubazioni 19.865,68 15,178
3 Pozzetti ed accessori 11.758,07 8,984
4 Ripristini stradali 22.802,33 17,422
5 Oneri speciali della sicurezza 14.697,56 11,230
TOTALE LAVORI comprensivo oneri
sic. 130.882,86 100,00




3- Il prezzo complessivo netto di aggiudicazione, una volta depurato del ribasso d’asta (applicato solo sulla parte
del prezzo a base d’appalto soggetto a tale ribasso) ¢ convenuto a corpo ed ¢ omnicomprensivo, fisso ed
invariabile, pertanto le eventuali maggiori quantita di lavoro rispetto a quelle comunque prevedibili e/o desumibili
dagli elaborati del progetto esecutivo, graveranno sull’ Appaltatore il quale ¢ obbligato a eseguire le opere per il
prezzo globale a corpo offerto in base a calcoli di propria convenienza e non potra richiedere a riguardo particolari
misurazioni o maggiori compensi.

Art. 1.3 - Descrizione sommaria delle opere e forma e principali dimensione
delle opere

1. I lavori che formano I'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Di seguito si riporta una descrizione
sommaria delle opere con l'indicazione della localita ove dovra sorgere e le principali dimensioni.

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, redatti in
conformita alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di
progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 ¢ UNI CEI ISO 80000-6 nonch¢ alla norma UNI
4546.

2. La nuova tubazione prevista sara in PEAD Strutturale Corrugato DI 500 mm con pendenza di posa
unica allo 0,7%, dotata di 4 pozzetti di ispezione in c.a. prefabbricati e di 7 nuove caditoie stradali di tipo
sifonato. A lavori ultimati il manto asfaltato esistente sara rifatto completamente con binder di spessore
cm 6.

Art. 1.4 - Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto d’appalto verra stipulato interamente *“ a corpo “ ai sensi degli articoli 43 c.6 e 184 del D.P.R.
207/2010.

2. L’importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

3. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica delle quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale.

3. I prezzi unitari del progetto esecutivo, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’ Articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 1.5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie scorporabili e
subappaltabili

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’Art 43 ¢.6 e c.8, ¢ 184 del D.P.R. 207/2010 ed infine di cui all’Art.
12 L..80/2014, fanno riferimento a quelle contemplate dall’allegato A, D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni e sono indicate nelle successive tabelle “A” e “B” 1 cui importi sono al netto degli oneri della
sicurezza.

Non ¢ ammesso l'avvalimento per le categorie di lavorazioni contemplate all’ Art 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016,
cosi come recepite e precisate nel D.M. 248/16 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”, in merito a disposizioni di riordino delle categorie SOA.

La distinzione tra OG ed OS ¢ arricchita, in particolare, di categorie SIOS (superspecialistiche) a qualificazione
obbligatoria e non.



In riferimento infine all’Art 4 D.Lgs 56/2017 correttivo all’Art 3 D.Lgs 50/2016, Ai fini del presente appalto, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere
di irrigazione e di evacuazione». Quelli appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a
categorie scorporabili o subappaltabili, con i relativi importi, sono indicati nella tabella “A”, sottostante, mentre le
categorie di lavori sono indicate nella tabella «B», di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale.

TABELLA «A» | CATEGORIA PREVALENTE
Categoria ex allegato A Euro
d.P.R.n. 207/2010
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere Prevalente 130.882,86
di irrigazione e di evacuazione OG 6
TABELLA «B» CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI
ai fini della valutazione di varianti in corso d’opera
Designazione delle categorie Lavoro a corpo
omogenee dei lavori Euro
Euro %
1 Scavi, rinterri, demolizioni, scarifiche 61.759.22 47,187
2 Tubazioni 19.865,68 15,178
3 Pozzetti ed accessori 11.758,07 8,984
4 Ripristini stradali 22.802,33 17,422
5 Oneri speciali della sicurezza 14.697,56 11,230
TOTALE LAVORI 130.882,86 100,00




CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2.1 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto,
Osservanza del Capitolato e di particolari disposizioni di legge

1.In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordine
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e di risultati ricercati con I’attuazione del progetto approvato; per ogni

altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. L'appalto ¢ soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale

d'Appalto e del D.L.vo 50/2016. L'Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene,
di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del
lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso,
che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme
CEL UNI, CNR.

5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e
relativi decreti attuativi, al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme
vigenti in materia.

Art. 2.2 - Documenti facenti parte del contratto

1. Nelle more dell'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016, fanno parte
integrante del contratto d’appalto oltre al presente Capitolato Speciale, i disegni di progetto, I’elenco dei prezzi
unitari, il cronoprogramma e le polizze di garanzia, nonché i documenti relativi alla Sicurezza ai sensi dell’art. 89 e
100 del D.Lgs 81/08.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

a) il Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016;

b) IL D.Lgs. 19/04/2017 n® 56 “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n°® 50;

c) gli articoli in vigore nel periodo transitorio del D.P.R. 207/10, per quanto applicabile;

d) il D.Lgs. 81/08 con i relativi allegati;

e) il progetto esecutivo approvato dalla S.A. e posto a base di gara.

3. Non fanno invece parte del contratto € sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisone per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti speciali degli esecutori ed ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 106 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro tipo di allegato.



Art. 2.3 - Discordanza negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 1’ Appaltatore ne
fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide
le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione
che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
con contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, 1’ Appaltatore,
fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, rispettera nell’ordine quelle indicate
dagli atti seguenti: Contratto — Documenti di gara — Capitolato speciale d’appalto — Elenco prezzi unitari allegati al
contratto — Elaborati Progettuali. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative la scelta
spettera alla Direzione Lavori.

Art. 2.4 - Osservanza del regolamento

1. Nelle more dell'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016, I’Appalto ¢
soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento delle opere pubbliche D.P.R.
207/2010 per le parti non abrogate di cui all’Art. 217 del Codice D.Lgs. 50/2016, in tutto cid che non sia in
opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.

2. L’ Appalto ¢ soggetto altresi a tutte le disposizioni del Ministero LL.PP. attualmente in vigore.

Art. 2.5 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’Art.110 del D.Lgs. 50/2016.

2. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento
avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero I’impresa ammessa al concordato con
continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti gia
stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 2.6 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore puo avere domicilio secondo quanto previsto all’art 2 comma 1 del Capitolato generale.
L’appaltatore ha 1’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima dalla stipula del contratto, il
proprio domicilio legale, dove la Stazione appaltante e il Direttore di lavori in ogni tempo possono indirizzare
ordini e notificare atti.

2. L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per 1’esercizio delle attivita necessarie per 1’esecuzione dei lavori a
norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’ operato del suo rappresentante.

3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I’amministrazione committente
che, provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.

4. L’appaltatore ha 1’obbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalita, il nominativo del proprio
rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, dev’essere presentata procura speciale
che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti 1’esecuzione del
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contratto. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione del
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelli degli altri soggetti
operanti in cantiere.

5. L’ Appaltatore o il suo rappresentante assicura, per tutta la durata dell’appalto, 1’organizzazione , la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza del direttore di cantiere e del suo personale, nonché¢ della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi ’amministrazione committente, previa motivata comunicazione
all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti
alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

7. Ogni variazione di domicilio di cui al comma 1 o del cambiamento delle altre figure di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 4
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 2.7 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, 1 requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati tecnici e
grafici del progetto.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e 'appaltatore, per quanto non
diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del regolamento per
le Opere Pubbliche D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate di cui all’Art. 217 del D.Lgs. 50/2016.

3. L’appaltatore sia per sé€, sia per i propri fornitori deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 246/93.



CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 3.1 - Obblighi dell’appaltatore prima della consegna dei lavori

Prima della consegna dei lavori e comunque entro 10 giorni dall’aggiudicazione, 1’ Appaltatore deve consegnare al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Art. 3.2 - Consegna e inizio dei lavori

Divenuta efficace I’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo I’esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro
1 successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero I’ipotesi di
differimento espressamente concordata con ’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel
termine fissato, I’aggiudicatario puo, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.

1. Nelle more dell'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016, in conformita
a quanto previsto nella prassi consolidata, I’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’impresa.

2. E’ facolta della stazione appaltante secondo quanto previsto dall’Art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, se il mancato
inizio dei lavori determina un grave danno all’interesse pubblico, procedere in via d’urgenza alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

3. 1l direttore Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento e
indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I’immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se ¢ intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si ¢ dato avvio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, 1’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per I’esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza (Art. 32 c. 8 del D.Lgs.
50/2016) ¢ ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per I’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che ¢ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte si applicano anche alle singole consegne
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

4. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque
tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di
lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli
obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna ¢
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. In conformita all’ Art. 105 comma 9 del Codice D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Stazione
Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali
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(inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui al decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all' Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra
da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile sopra indicato, dalla data del
verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del
programma di esecuzione dei lavori.

6. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, 'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori una proposta di
programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano
sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Esso dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate
entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante
comunichera all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito
l'approvazione, ' Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata
secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso,
il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per 1'Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo modifiche al
programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere
approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Art. 3.3 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. II tempo utile per I'adempimento delle obbligazioni che I'Impresa si assume con 1'appalto e per dare ultimati i
lavori relativi ¢ fissato in 60 gg. naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. Entro tale periodo 'appaltatore

dovra dare ultimata 'opera in appalto funzionante e funzionale all'uso che ne compete e dare inizio al collaudo
finale;

2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che dovra indicativamente
ricalcare quello indicato in progetto. Esso potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

3. L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena
avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 3.4 - Sospensioni e proroghe

1. In applicazione dell’Art. 107 commi 1-4 del D.Lgs. 50/2016, I’esecuzione dei lavori potra essere sospesa con
conseguente interruzione del termine previsto, su ordine della Direzione Lavori, in caso di forza maggiore,
condizioni climatiche particolarmente avverse od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d’arte. La ripresa della decorrenza dei termini avverra contestualmente
all’ordine di ripresa dei lavori.

2. In applicazione dell’Art. 107 comma 5, ’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado
di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroga al Responsabile del
Procedimento. La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni
naturali e consecutivi dal ricevimento, sentito il Direttore dei Lavori.
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3. I verbali per la concessione di sospensione e ripresa lavori, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori,
devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

4. La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la
sospensione, 0 le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo ¢ dovuto all’esecutore negli altri casi.

5.In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei
lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento
dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con 1’indicazione delle ragioni che hanno
determinato I’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.

6. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore ¢ tenuto a proseguire le
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per
le quali ¢ sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione
supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all ANAC.

7. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puod
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto
della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, ¢ comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

8. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato, in riferimento in ogni caso a quanto disposto nell’Art 107 D.Lgs 50/2016.

Ai sensi del succitato Art 107 D.Lgs 50/2016, in applicazione dell’ Art 71 D.Lgs 56/2017 correttivo al Codice , nel
caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte
sopra, l'esecutore puod chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto
dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

9. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell' Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per
dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla
durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta
la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento
della scadenza contrattuale medesima.
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Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed
Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le
opere sospese.

Art. 3.5 - Sospensione illegittima

1. In applicazione dell’Art. 107 comma 6 D.Lgs. 50/2016, ed in applicazione dell’Art 71 D.Lgs 56/2017 correttivo
al Codice, le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
stabilite dall’articolo 3.4 del presente capitolato speciale d’appalto (commi 1,2 ¢ 4 del D.Lgs 50/2016 ) sono
considerate illegittime e danno diritto all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

2. Nelle more dell'emanazione delle linee-guida ANAC e in considerazione del D.Lgs. n. 56 del 2017, il danno
derivante da sospensione illegittimamente disposta ¢ quantificato ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile e
secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

3. Al di fuori delle voci sopra elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e
strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 3.6 - Penali in caso di ritardo

1. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora
l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore
dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali ’appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I’appaltatore, qualora
I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali
(come da Art. 108 comma 4 D.Lgs. n.50/2016).

Ai sensi dell’Art.113-bis del D.Lgs 50/2016 (cosi integrato dall’Art. 77 D.Lgs 56/2017), nel caso di mancato
rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari ad una percentuale dell’importo contrattuale
compresi gli oneri per la sicurezza. Sono infatti previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del
contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in
relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Nel caso in oggetto la penale ¢ stabilita nel valore del 1%o (due per mille) dell’importo contrattuale compresi
gli oneri per la sicurezza.

2. Secondo la prassi consolidata, la penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. Le penali di cui alle lettere a) e b) sono disapplicate, qualora ’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetti il termine utile per 'ultimazione di cui all’articolo 3.2.

4. L’importo complessivo delle penali non puo superare il 10 % dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali
da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I’articolo 3.7, in materia
di risoluzione del contratto.

5. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 3.7 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
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1. Non costituiscono motivo di proroga dei tempi contrattuali:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
concordati con questa;

¢) il tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
Capitolato speciale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra ’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 4.1 - Anticipazione

1. Conformemente a quanto indicato nell’Art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 e dall’ Art 24 del D.Lgs 56/2017, ¢
prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento del valore stimato
dell'appalto, secondo le modalita indicate nell’articolo medesimo. Come meglio specificato nel testo legislativo,
I’anticipazione viene fissata nel 20% del valore del contratto di appalto e deve essere corrisposta all'appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1’assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. I beneficiario decade dall'anticipazione,
con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Art. 4.2 - Pagamenti in acconto

1. Durante il corso dei lavori I'lmpresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta I'importo dei lavori
eseguiti e delle forniture, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, cosi come risultante dai registri di
contabilita, abbia raggiunto le seguenti percentuali:

a) al raggiungimento del 30% dell’importo di contratto;

b)  al raggiungimento del 60% dell’importo di contratto;

c) al raggiungimento del 90% dell’importo di contratto.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui ¢ richiesto dalla
legge.

Ai sensi dell’ Art.113-bis del D.Lgs 50/2016 (cosi integrato dall’Art. 77 D.Lgs 56/2017), il termine per I'emissione
dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i quarantacinque
giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato dopo
l'ultimazione dei lavori.

2. Secondo la prassi consolidata e comunque in riferimento all'Art. 180 del D.P.R. n. 207/2010, gli importi
eventualmente riferiti alla fornitura di materiali o macchinari saranno liquidabili solo per forniture a pi¢ d’opera,
nel cantiere o nel magazzino indicato dalla stazione appaltante, nella misura del 50% del loro valore, previa
redazione di apposito verbale di consistenza in contraddittorio con I’impresa.

I detti prezzi per 1 materiali a pi¢ d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali ¢ compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a
pie d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell' Appaltatore.

3. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’Art. 20 D.Lgs. n.56/2017 , in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione
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appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario
del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di
saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

5. La Stazione appaltante dovra provvedere al pagamento del certificato di pagamento entro i successivi 60 giorni
fine mese data fattura, mediante emissione dell’apposito mandato e I’erogazione a favore dell’appaltatore.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Art. 4.3 - Pagamenti a saldo e Conto finale

1. Il conto finale dei lavori, redatto dalla Direzione Lavori, ¢ redatto entro 30 giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale (Art. 200 e Art. 235 D.P.R. 207/2010).

2. 1l conto finale dei lavori ¢ sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del
Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma precedente.

All'atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro
di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli
atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

Nel caso ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell’Art. 218 D.P.R. 207/2010 all'atto della redazione del certificato di
ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui
territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato eseguito,
di un avviso contenente 1'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite occupazioni di aree o
stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al
responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i
reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento invitera l'esecutore a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

3. La rata di saldo, pari al 10% dell’importo contrattuale, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 4.2 comma 3, ¢
pagata entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Ai sensi dell’Art.113-bis comma 3 del D.Lgs 50/2016 (cosi integrato dall’Art. 77 D.Lgs 56/2017), all'esito
positivo del collaudo o della verifica di conformita il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento ¢ rilasciato nei
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termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il pagamento della rata
di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e puo essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante
adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria
gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

Art. 4.4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
2. Non ¢ ammessa la cessione dei crediti.
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CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DE|
LAVORI

Art. 5.1 - Valutazione dei lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per 1’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata con riferimento ai criteri definiti nei precedenti articoli,
applicando all’importo netto di aggiudicazione, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate nelle tabelle delle percentuali di incidenza costituenti allegato del progetto esecutivo.

4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base a quanto stabilito dai documenti di sicurezza e coordinamento
allegati al contratto. La loro liquidazione avverra in quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 6.1 - Garanzia provvisoria

Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art. 93 del D.Lgs 50/2016, cosi come modificato dall’Art. 59 del
D.Lgs 56/2017.

1. L'offerta ¢ corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del
prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al
fine di rendere I'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto
e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre l'importo della cauzione
sino all'l per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia ¢ fissato nel bando o nell'invito nella misura massima
del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la
garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), ¢ facolta della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puod essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché I'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o
l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a
rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e
91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia ¢ svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo,
anche nei confronti delle microimprese, piccole ¢ medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo
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della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, 1'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di
cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione
precedente.

8. L'offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui agli
articoli 103 e 104, qualora I'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente ¢ comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine
di efficacia della garanzia.

Art. 6.2 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art 103 del D.Lgs 50/2016.

1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma
di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 ¢ 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 ¢ s.m.i.,
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali
di committenza, l'importo della garanzia ¢ indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini € nei modi programmati in
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I’aumento ¢
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione ¢ prestata a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
I’appaltatore.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

4. L'importo della garanzia, ¢ ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice D.Lgs.
n.50/2016, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

5. La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo ¢ automatico,
senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
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da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

6. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le
Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.

7. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta
in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

9. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 determina
la decadenza dell'affidamento e 'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 6.3 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 1'Appaltatore ¢ obbligato a costituire e consegnare alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da
assicurare deve essere non inferiore all'importo del contratto.

2. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con
un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Tale polizza deve inoltre specificamente prevedere
l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati
all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. La copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

4. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata
di saldo ¢ obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in
favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e
senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale
non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel
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rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori ¢ altresi
obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia ¢ prestata per un massimale assicurato non inferiore all’importo del contratto stesso

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 7.1 - Durata giornaliera dei lavori

1. L appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore
dei lavori puo vietare 1’esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o
organizzativo. In ogni caso ’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva I’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita che
i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del
responsabile del procedimento ne da ordine scritto all’appaltatore, il quale ¢ obbligato ad uniformarvisi, salvo il
diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 7.2 - Valutazione dei lavori in corso d’opera

1. Salva diversa pattuizione e secondo la prassi consolidata e comunque in riferimento all'Art. 180 del D.P.R. n.
207/2010, all’importo dei lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d’opera, destinati
ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accentuati dal direttore dei lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 12.1 del presente capitolato speciale d’appalto.

Art. 7.3 - Variazione dei lavori e Modifica dei Contratti

1. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento
della stazione appaltante cui il RUP dipende. Il contratto di appalto pud essere modificato senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in
clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole
fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,
facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Le variazioni sono valutate ai
prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al
concordamento di nuovi prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'Art. 23 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta, come previsto all'art. 106 comma 1 lettera a) del
codice.
b) per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;

¢) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessita di modifica ¢ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di
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nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autoritd od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato 1'appalto a
causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di cui alla lettera a) ;

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cio non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016;

3) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente
principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del successivo comma 4. Si consultino i documenti di gara per la
determinazione di soglie di importi per consentire le modifiche.

2. In armonia con quanto indicato nel correttivo D.Lgs 56/2017 Art 70 di modifica all’Art 106 comma 2 del
Codice, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica ¢ al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu modifiche successive, il
valore ¢ accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa ¢ consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma,
ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e ¢), 2 e 7, il prezzo aggiornato ¢ il valore di
riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia ¢ considerata sostanziale ai sensi del comma
1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni
caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica ¢ considerata sostanziale se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa
da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in
modo non previsto nel contratto iniziale;

c¢) la modifica estende notevolmente 1'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva
inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) .

5. Nel caso ne ricorrano le condizioni, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di
appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, I'appaltatore risponde dei ritardi e degli
oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

6. Si considerano errore o omissione di progettazione 'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

7. La durata del contratto pud essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se € prevista
nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga ¢ limitata al tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente ¢
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tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per
la stazione appaltante.

8. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore 1'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non pud far valere il diritto alla
risoluzione del contratto. In ogni caso, la stazione appaltante pud sempre ordinare 1’esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto
e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione
deve essere tempestivamente comunicata all’appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto

dell’importo contrattuale.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del

Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli puo vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art. 7.4 - Disposizioni generali relative ai prezzi, prezzi applicabili ai nuovi
lavori e nuovi prezzi

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a
base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i
lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto. I prezzi
di riferimento sono desunti dai prezzari di cui all'Art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e
nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

Il rischio delle difficolta dell’opera ¢ a totale carico dell’Appaltatore. Le eventuali variazioni sono valutate
mediante 'applicazione di prezzi unitari contrattuali

2. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed
invariabili. E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, nel bando di gara. Tali clausole fissano la
portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero
l'effetto di alterare la natura generale del contratto

3. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti
dalle regioni solo per I’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari
alla meta.

4. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si
procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalita:

a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
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¢) quando sia impossibile 1'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori
e ’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento

5. Qualora negli atti di cui al comma precedente non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, come da norme vigenti.

Art. 7.5 - Difetti di costruzione

1. L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

2. Se I’appaltatore contesta 1’ordine del direttore dei lavori, la decisione ¢ rimessa al responsabile del procedimento;
qualora I’appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del
contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le necessarie verifiche
siano disposte in contradditorio con ’appaltatore. Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese delle
verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso contrario I’appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle
sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 7.6 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

Nelle more dell’emanazione dei Decreti di cui all’Art.111 commi 1 e 2 del Codice D.Lgs 50/2016 ¢ in armonia con
quanto indicato nel correttivo D.Lgs 56/2017 Art 75, i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel
corso dell’appalto non escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte
di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano 1’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 8.1 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ¢ ha 1’obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere.

3. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, I’incarico della direzione di
cantiere ¢ attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

5. 1l direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

6. L’appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei
materiali.

Art. 8.2 - Tutela dei lavoratori

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L’appaltatore ha I’obbligo di dotare i propri impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di
riconoscimento con fotografia. Tale obbligo ¢ esteso a tutte le imprese subappaltatrici.

3. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 %.
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la casa edile, ove richiesto.

4. L’amministrazione dispone il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze
accertate dagli enti competenti, i quali ne richiedono il pagamento nelle forme di legge.

5. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo la certificazione di
regolare esecuzione e¢/o 1’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta del responsabile del procedimento.

Art. 8.3 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni (in particolare il D.Lgs. 81/08) e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito o
richiamato nel presente articolo. Pena anche 1’applicazione delle sanzioni previste nel D.Lgs. 81/08 e in tutte le
norme applicabili.
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Art. 8.4 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Ai sensi D.Lgs 81/2008 la Stazione appaltante verifichera — qualora gia non espletato nei confronti
dell’aggiudicatario in sede di gara o, per i subappaltatori e figure similari, nell’istruttoria per le inerenti
autorizzazioni — 1’idoneita tecnico-professionale di ogni impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare, anche attraverso ’iscrizione alla CCIAA. Chiedera altresi ai precitati soggetti - i quali saranno
tenuti ad ottemperare prima dell’inizio dei rispettivi lavori - una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto
per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e Cassa Edile,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.
81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

In ogni caso qualsiasi persona presente in cantiere o riconducibile ad esso dovra adempiere a quanto prescritto nel
D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 8.5 - Piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ¢ messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore — termine prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi — ne consegue che:

a) nei casi di cui al comma 2, lettera a) supra, le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 2, lettera b) supra, le proposte si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) sopra, ’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) sopra, qualora 1’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova

applicazione la disciplina delle varianti.

7. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri
temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ¢ tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza
Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell' Allegato XV del citato decreto.

Art. 8.6 - Piano operativo di sicurezza

1. Nell’ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva, 1’appaltatore deve predisporre e consegnare al direttore
dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 ¢ 28 e
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gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 81 del 2008 e contiene inoltre le notizie di
cui agli articoli 17 e 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 8.5 di questo capitolato, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e
dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 8.7 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Articolo 15 del al D.Lgs n. 81 del
2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al D.Lgs. n. 81 del 2008.

3. Il Piano di Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell' Appaltatore ottemperare a
tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che
riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche
in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare esplicitamente
di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ¢
s.m.1., in cui si colloca I'appalto e cio¢:

- che il committente & e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. ........ ;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81) ¢ il sig. ;

- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ¢ il sig.

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ¢ il sig. .....;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi
adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo
indicato all’Art. 1.2.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e
alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuera le
azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire
idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del
Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole
lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore
intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

4. L’appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore medesimo. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria o capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 9.1 - Subappalto e Sub-contratti, Responsabilita in materia di subappalto,
pagamento dei subappaltatori

1. L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
cosi come modificato dal correttivo D.Lgs 56/2017 Art 69, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione
Appaltante.
2. L’Impresa al momento della richiesta di subappalto, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, ¢ tenuta a
fornire la seguente documentazione:

1. dichiarazione del legale rappresentante di insussistenza di situazioni di controllo e di collegamento ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con la ditta subappaltatrice;
contratto di subappalto;

w

misura in cui vengono subappaltate le opere oggetto di subappalto;

4. autocertificazione o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura dell’impresa subappaltatrice;
5. dichiarazione del titolare dell’impresa subappaltatrice attestante I’inesistenza delle cause di esclusione
di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016;

6. Piano Operativo della Sicurezza dell’impresa subappaltatrice;

7. estremi per la richiesta telematica del Durc dell’impresa subappaltatrice.
3. Il subappalto €' il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, 1'eventuale subappalto
non puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. [Per
gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non
sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato nonche siano variati i requisiti di cui al comma 7 del Codice.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, 1
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri 1'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
codice.
5. Per le opere di cui all'articolo 89 comma 11 del codice (lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante

complessita tecnica) e fermi restando 1 limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo
p pp p

superare il trenta per cento dellimporto delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
L'individuazione delle categorie di dette opere suddette ¢ demandata al D.M. 10/11/2016 n°® 248 "Ministero delle
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Infrastrutture e dei Trasporti”, che stabilisce al riguardo che predette opere sono scorporabili e sono indicate nei
bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.
Le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica sono le seguenti (vedasi al proposito anche l'allegato A del DM 248/2016):

e OG 11 Impianti tecnologici;

e OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse

storico, artistico, archeologico ed etno-antropologico;

e OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

e OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;

e OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;

e OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;

e OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;

e OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;

e OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

e OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;

e OS 18-B Componenti per facciate continue;

e OS 21 Opere strutturali speciali;

e OS 25 Scavi archeologici;

e OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

e  OS 32 Strutture in legno.
6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata
e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata
dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali
che economici
7. 1l contraente principale €' responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne nel caso in cui la stazione appaltante
corrisponda direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore
o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto
lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di
inadempimento da parte dell'appaltatore.
8. L'affidatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’,
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonche degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della
verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante
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dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6
del D.Lgs. n. 50/2016.

10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento
inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art 80 del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

12. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

13. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il
direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

15. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva ¢ comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili ¢ verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello
nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente pitl rappresentative per
I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili ¢ verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

16. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

17. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

18. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,
nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni
assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 10.1 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

1. Conformemente a quanto disposto dall’Art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, 1’appaltatore ¢ invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente ¢ motivatamente
la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante puo pagare anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo delle somme dovute
all’appaltatore in esecuzione del contratto.

2. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a
cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 10.2 - Danni

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare
il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.

2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell’Art. 103 comma 7 del D.Lgs
50/2016.

Art. 10.3 - Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza, antro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

2. L’indennizzo per i danni ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per 1’occorrente riparazione, valutati ai prezzi
ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi di cantiere.

3. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle
persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

4. L’appaltatore non puo sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito ’accertamento dei fatti.

Art. 10.4 - Forma e contenuto delle riserve

1. L appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora 1’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
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momento della formulazione della riserva, I’appaltatore ha 1’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza,
entro il termine di quindici giorni fissato dall’ Articolo 190, comma 3, del D.P.R. 207/10.

4. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all’importo iscritto.

Art. 10.5 - Definizione delle riserve al termine dei lavori

1. Le riserve e le pretese dell’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state
oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell’Art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e dell’Art. 120 del D. Lgs.
56/2017 correttivo, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli
atti di collaudo effettuata ai sensi dell’ Art. 234 del D.P.R. 207/10.

2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall’ Art. 102 del D. Lgs. 50/2016 senza che la stazione appaltante abbia
effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, I’appaltatore puo
chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione
appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta
giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore dell’importo offerto. In caso di ritardato pagamento
decorrono gli interessi al tasso legale.

4. Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese gia oggetto di riserva ai sensi dell’Art. 191 del D.P.R.
207/10 e dell’Art. 205 del D. Lgs. 50/2016 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse.

Art. 10.6 - Tempo del giudizio

1. L’appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre la domanda entro il
termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all’Art. 205 del D.
Lgs 50/2016. Come infatti indicato all’Art. 120 del D. Lgs. 56/2017 correttivo, L’impresa, in caso di rifiuto della
proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 1’accettazione, puo instaurare un contenzioso
giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 10.7 - Definizione delle Controversie — Accordo Bonario

1. Ogni controversia che insorgesse in ordine al presente contratto e che fosse stato possibile definire con accordo
bonario delle parti (ai sensi dell’ Art. 205 del D. Lgs 50/2016 e all’Art. 120 del D. Lgs. 56/2017 correttivo) non sara
deferita al giudizio arbitrale ma al competente giudice ordinario.

2. Nessuna controversia potra essere soggetta a giudizio se non abbia preventivamente formato oggetto di rituale
riserva e non sia stato esperito il tentativo di definizione bonaria ai sensi dell’ Art. 205 del D. Lgs 50/2016.

3. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare
tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario di tutte le
riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
I’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera I’accordo bonario per la risoluzione delle
riserve e valutera l'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite di valore del 15 per cento del contratto. Se ne ricorrono le condizioni, non potranno essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. 11 Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario.
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Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 1’accordo bonario ¢ concluso
e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede
di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere
aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu delle altre parti, I’ANAC potra esprimere parere relativamente
a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
11 parere obblighera le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

Art. 10.8 - Risoluzione del contratto

1. Si applica quanto contenuto negli Art. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016, cosi come modificati dagli Artt. 72 e 74

del D. Lgs. 56/2017 correttivo.

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario consentira

all’ Amministrazione di risolvere il contratto dando comunicazioni all’aggiudicatario con lettera a.r. e preavviso di

30 gg. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle

obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.

1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- interruzione del servizio;

- sottoposizione dell’aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;

- cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto dall’ Amministrazione;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;

- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di
affidamento dei servizi;

- reiterate applicazioni di penalita.

2. Limitatamente a negligenza nell’esecuzione dei lavori che comportino ritardi, in conformita a quanto contenuto

all’Art 108 comma 4 del D.Lgs 50/2016, La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in

mora dell’appaltatore, con I’assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contradditorio con il medesimo

appaltatore.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con 1'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del

D.Lgs. n. 50/2016 in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi

dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti

impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra

apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per

I'amministrazione aggiudicatrice o ’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi,

ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per ’amministrazione aggiudicatrice o per I’ente

aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche

non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi

dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state

superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;

c) l'aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di

cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di

appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo

136 del D.Lgs. n.50/2016, comma 1, secondo ¢ terzo periodo;
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d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita
delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore.
Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto,
il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I’appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I’appaltatore, qualora
I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

7. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale
di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale ¢ accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110,
comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 (interpellando quindi progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori).

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore
9.Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante 1'appaltatore dovra provvedere
al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale
fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 10.9 - Recesso da parte dell’appaltatore
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1. Conformemente a quanto indicato nell’Art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora le eventuali varianti
superino 1/5 dell’importo dell’appalto I’ Appaltatore ha la facolta di recedere dal contratto entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento, solo col diritto al
pagamento dei lavori eseguiti.

2. Conformemente a quanto indicato nell’ Art 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016, I’appaltatore ha il diritto a recedere
il contratto senza indennita anche qualora la sospensione, o le sospensioni se piu d’una, durino per un periodo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per 1’esecuzione dei lavori stessi o superino sei mesi
complessivi.

3. Qualora I’aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o
giusta causa, I’ Amministrazione si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare
inoltre le maggiori spese comunque derivanti per I’assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento
danni.

Art. 10.10 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di
risoluzione del contratto

1. Come indicato all’Art. 110 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con
continuita aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita ' ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere
affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuita aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuitd aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro
soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a
norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo eseguire i contratti gia stipulati,
su autorizzazione del giudice delegato, sentita ' ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, puo subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la
stipulazione dei relativi contratti alla necessita che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro
operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita finanziaria, tecnica, economica, nonché di
certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la
stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla
concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non ¢ in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali;

b) se I'impresa non ¢ in possesso dei requisiti aggiuntivi che ' ANAC individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell'ambito della prevenzione della corruzione.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 11.1 - Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, il
certificato di ultimazione previo accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 11.2 - Periodo di garanzia

1. A partire dalla data di ultimazione lavori, sia essa parziale o totale, decorrera il periodo di garanzia la cui durata
terminera con l'emissione del collaudo definitivo.

2. Durante il periodo di garanzia la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate sara
eseguita dall' Appaltatore con personale di gradimento della Societa Appaltante.

3. Tutti gli oneri economici per le prestazioni a carico dell' Appaltatore in tale periodo, si intendono compresi nel
prezzo “a corpo" netto forfetario di aggiudicazione

4. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuati, a carico dell' Appaltatore, tutti i provvedimento, correzioni e
riparazioni necessarie ad eliminare i difetti ed imperfezioni che si verificassero durante 1'esercizio.

5. Tutti gli oneri economici per le prestazioni a carico dell'Appaltatore in tale periodo, si intendono compresi nel
prezzo “a corpo" netto forfetario di aggiudicazione.

6. Qualora nel periodo di garanzia la Societa Appaltante riscontrasse anomalie, imperfezioni nel funzionamento
delle opere appaltate e comunque condizioni diverse da quelle di contratto, potra richiedere che vengano effettuati,
a carico dell'Appaltatore, tutti gli occorrenti interventi atti a sistemare 1'impianto e/o le apparecchiature facenti parte
dell'appalto.

Art. 11.3 - Collaudo

1.Si applica quanto disposto dagli Art. 102 e 216 comma 16 del D.Lgs 50/20 (cosi come modificato dall’ Art. 66 del
D. Lgs. 56/2017 correttivo) e dagli articoli ancora in vigore del D.P.R. 207/2010.

2.La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei
lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita e al relativo importo.

3.11 collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad un anno. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui
al D.P.R. n. 207/2010, nonché¢ le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4.L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del
lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi,
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l'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la
spesa dal residuo credito dell'esecutore.

5.Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera con la
cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione
a quanto verificato. In particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle
fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa
successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati I'esecutore ed il direttore dei
lavori, sara redatto apposito verbale.

6.Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrivera
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sara
rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, 1'organo di collaudo disporra che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'esecutore.

7.Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, ’appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

Art. 11.4 - Manutenzione e custodia delle opere sino al collaudo

1. Come gia indicato, I’ Appaltatore ¢ obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa
e ’espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, che deve
essere emesso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Per tutto il periodo intercorrente tra 1’esecuzione dei
lavori e il sopracitato certificato, salvo le maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile,
I’ Appaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si
dimostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione
dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini
prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all’ Appaltatore di
procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive appena possibile.

Art. 11.5 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo ’ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 12.1 - Qualita e accettazione dei materiali in genere

1. La Direzione lavori ha facolta di prescrivere le quantita dei materiali che si devono impiegare in ogni singolo
lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato.

2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore
qualita: possono essere messi in opera solamente dopo [’accettazione del direttore dei lavori; in caso di
controversia, si procede ai sensi dell’Art.101 comma 3, 4, 5 del D.Lgs 50/2016, dell’Art.111 del predetto Codice,
ed in considerazione dell’emanazione delle Linee Guida citate al medesimo Art. 111.

3. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono
essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i
materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a
seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

4. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell’Unione
europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori
possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere
all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

5. Il Committente ha la facolta di rifiutare i materiali che non ritiene rispondenti alle norme indicate o richiamate
nelle presenti specifiche tecniche ed inadatti alla buona riuscita dei lavori.

6. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego,
I’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura ¢ a spese della stessa impresa.

7. L’accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori
puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in
questo ultimo caso I’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

8. Ove I’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
puo provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

9. Anche dopo I’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, restano
fermi i diritti ed i poteri della stazione appaltante in sede di certificazione di regolare esecuzione e/o di collaudo.

10. L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non
ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

11. Tutti 1 materiali usati, sia quelli appresso riportati che quelli qui non compresi ma specificati sui disegni di
progetto, una volta approvati dal Direttore dei Lavori potranno indistintamente essere sottoposti a prove di
resistenza e di qualita, a spese dell’ Appaltatore.

Quando richiesto, 1’ Appaltatore sottoporra al Direttore dei Lavori campioni dei materiali che intende usare. I
campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente usato.

L’ Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato
sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di
un’idonea normalizzazione per I’esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica, sara riservato al
Direttore dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra
eseguito in contraddittorio e di cid verra steso apposito verbale; in tale sede I'Appaltatore avra facolta di richiedere,
sempre che ci0 sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare
alla stessa.
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In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni del Direttore dei Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e I'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per
il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e
connesse, saranno a totale ed esclusivo carico dell' Appaltatore, salvo nei casi in cui siano espressamente prescritti
dal presente Capitolato criteri diversi.

12. La Direzione dei lavori o Iorgano di certificazione-collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorch¢ non prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma ritenute necessarie per stabilire I’idoneita dei materiali
o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.

13. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, entro 60
giorni antecedenti il loro utilizzo, I’appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per 1’approvazione, la
campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua
parte I’opera oggetto dell’appalto.

14. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta [’appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Art. 12.2 - Provvista dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, 1’appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai
documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri né all’incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore della loro fornitura a pi¢ d’opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta della stazione appaltante 1’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della
legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver
pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 12.3 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in
contratto

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, se il cambiamento importa una differenza in pit o in meno del quinto del
prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I’appaltatore non puo cambiarli
senza ’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I’espressa approvazione del responsabile unico del
procedimento.

Art. 12.4 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui all’ Art. 32 comma 4 del regolamento DPR 207/2010, nonché in riferimento a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli
obblighi di cui ai commi che seguono.

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla
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descrizione delle opere. In ogni caso I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

3. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 1’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

4. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a
termini di contratto.

5. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto
obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datati e conservati in conformita con quanto
prescritto dalle normative vigenti,

6. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

7. 11 mantenimento, fino al collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

8. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte.

10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei
servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; ’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, [’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

11. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili.

12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere.
13. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna.

14. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

15. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 1’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pitt ampia
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responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

16. L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o emanate in corso d'opera. L'Tmpresa ¢ tenuta
ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dal D.M. 37/08 in merito alla sicurezza degli impianti; a lavori ultimati
I’impresa dovra rilasciare dichiarazione di conformita. Per apparecchiature acquistate da terzi, 1’aggiudicatario
dovra richiedere la dichiarazione di conformita del fornitore. Prima della consegna e della messa in servizio
dell’impianto elettrico, I’installatore deve eseguire le verifiche per accertare la corrispondenza alla norme CEI 64-8.
17. L'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese al deposito di tutta la documentazione richiesta dagli organi
preposti, per quanto attiene alle opere in cemento armato o in ferro o strutturali in genere. Prima dell'inizio lavori
l'impresa presentera a sua cura e spese agli uffici del Genio Civile o della Societa Appaltante Comunale competente
per territorio, la denuncia delle opere in c.a. e avviso di inizio lavori. Copia di tutti gli elaborati verra consegnata al
direttore dei lavori della stazione appaltante. Le parcelle del Collaudatore delle strutture aventi funzione statica
sono a carico della Stazione Appaltante.

18. Fornire la seguente documentazione tecnica almeno in triplice copia:

a) il manuale di manutenzione comprendente tutte le istruzioni relative alla manutenzioni ordinarie necessarie a
conservare in perfetta efficienza ogni singola componente degli impianti realizzati;

b) il manuale di istruzione del personale;

c) tutta la documentazione e le certificazioni previste dalle varie normative vigenti (ed aventi influenza sulle opere
realizzate o sul loro esercizio) al momento dell’esecuzione dei lavori;

La documentazione di cui ai punti a), b), ¢) precedenti dovra essere presentata entro 30 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori.

19. Gli oneri per le prestazioni e le garanzie indicate nel presente Capitolato Speciale.

Art. 12.5 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore ¢ obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale o Giornale dei Lavori, a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare ’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il
procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, ¢ periodicamente verificato e vistato dal
Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle
misurazioni in contraddittorio con I’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul
libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.
2. L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’ appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
lavori, 1’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L appaltatore ¢ obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a
lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o
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comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state effettuate le
relative rilevazioni.

4. L appaltatore ¢ tenuto a rilevare, in contraddittorio con la direzione lavori presente con un proprio tecnico, le
opere eseguite e a redigere un apposito elaborato, denominato “Rilievo come costruito” o AS BUILT , contenente
tutte le informazioni richieste dalla direzioni lavori per avere un quadro esauriente, esaustivo e preciso di tutte le
lavorazioni cosi come costruite nell’ambito dell’appalto.

Art. 12.6 - Proprieta degli oggetti trovati

1. Ai sensi dell’Art. 35 del DM 145/2000, fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge,
appartiene alla stazione appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
I’arte o I’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per 1’esecuzione
dei lavori e per 1 rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di
assicurarne 1’integrita ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla
stazione appaltante. L’appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, ne pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 12.7 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

La vigilanza e la guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’opera esistenti nello stesso, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa
anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra ultimazione ed il collaudo, salvo
I’anticipata consegna delle opere.

La fornitura di strutture e locali di servizio per gli operai, quali baracca di cantiere, ricoveri, prefabbricati o meno,
la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti,
nonché curare che gli operai non consumino i pasti sul luogo di lavoro.

La pulizia del cantiere, delle vie di transito e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

Art. 12.8 - Cartello di cantiere

L'Appaltatore ha 1'obbligo di fornire in opera prima dell’inizio dei lavori a sua cura e spese e di esporre all'esterno
del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, almeno 1 esemplare del cartello di
cantiere, di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), in cui devono essere indicati la
Stazione Appaltante, 'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e
dell' Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere
indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle
vigenti normative nazionali e locali; ’appaltatore deve inoltre curarne i necessari aggiornamenti periodici.

Qualora il luogo destinato alla baracca di cantiere e allo stoccaggio dei materiali dovesse essere distante dall’area
ove effettivamente si stiano svolgendo le lavorazioni, oppure queste si effettuino in piu punti contemporaneamente
distanti fra loro, ¢ facolta della Direzione Lavori chiedere che venga esposto un ulteriore cartello dalle medesime
caratteristiche di cui al paragrafo precedente o che rimandi a quello principale.
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Art. 12.9 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Se al termine dei lavori, il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, ¢ obbligo
dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte
dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione
appaltante, sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.

3. Se al contrario al termine dei lavori, il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la
stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle
maggiori imposte eventualmente pagate.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE B - Specifiche tecniche
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CAPO 1 - GENERALITA’

Art. 1.1 - Esecuzione delle opere, materiali e lavorazioni

1. L’ Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a tutte le opere provvisionali miranti a garantire da possibili
danni le opere appaltate e le proprieta adiacenti nonché la incolumita degli operai restando, in ogni caso, unico
responsabile di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla poca solidita, dalla inadeguatezza o dalle
imperfezioni delle suddette opere provvisionali e degli attrezzi adoperati, nonché dalla poca diligenza o deficiente
sorveglianza dei lavori.

2. L’ Appaltatore ¢ contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo i tracciati ed i tipi di
progetto con le eventuali modifiche disposte dal Committente per cui dovra demolire e ricostruire a sue spese tutti
quei montaggi che risultassero eseguiti irregolarmente. I controlli delle opere in corso o completate, eseguiti dal
Committente non sollevano in alcun modo I’ Appaltatore dalle sue responsabilita nel caso in cui si riscontrassero
successivamente errori di realizzazione.

3. L’ Appaltatore dovra approvvigionare e fornire tutti i materiali di impiego necessari che dovranno essere idonei
ad assicurare un efficiente servizio secondo le condizioni prescritte dalle Norme. Tutti i materiali saranno nuovi,
esenti da difetti, fabbricati, provati, collaudati e certificati secondo Norme. Sara cura dell’ Appaltatore predisporre
un dossier che raccolga in maniera organica tutta la documentazione certificativa richiesta. Il Committente ha la
facolta di rifiutare i materiali che non ritiene rispondenti alla norme indicate o richiamate nelle presenti specifiche
tecniche ed inadatti alla buona riuscita dei lavori. L’accettazione in cantiere di qualsiasi materiale non pregiudica il
diritto del Committente di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti in opera e fino ad approvazione del
collaudo, i materiali ed i lavori in genere che ritenesse non rispondenti alle condizioni contrattuali. I materiali ed i
lavori in genere rifiutati dovranno essere rispettivamente allontanati o rifatti nel perentorio termine che di volta in
volta fissera il Committente.

4. I materiali occorrenti per 1’esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti prescritti dal
Capitolato. Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell’arte e forniti, per quanto possa essere di
competenza dell’ Appaltatore, in tempo debito per assicurare 1’ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

5. La Direzione Lavori ha facolta di prescrivere le qualita dei materiali che si devono impiegare in ogni singolo
lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato. I materiali occorrenti per la costruzione
delle opere previste in progetto potranno provenire da qualunque localita I’Appaltatore riterra di propria
convenienza purché siano riconosciuti, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, della migliore qualita e
rispondano ai requisiti descritti nei successivi articoli.

6. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da cave,
fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti dell'Impresa, la quale non potra accampare quindi alcuna eccezione
qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc. i materiali non fossero
piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ad essa e fosse quindi obbligata a ricorrere ad
altre cave in localita diversa od a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i
prezzi unitari stabiliti in elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensioni dei
singoli materiali.

7. I materiali dovranno inoltre soddisfare le leggi ed i decreti vigenti e le norme UNI.

8. Nei campi in cui sono mancanti queste norme, il Direttore dei Lavori impartira appropriate istruzioni riguardo
alle qualita dei materiali in base a normative previste da enti o paesi stranieri, riconosciute in campo internazionale
e segnalate dal Direttore dei Lavori stesso.

9. 1l Direttore dei Lavori si riserva la facolta di fare allontanare dal cantiere, a totale spesa e cura dell’Impresa, il
materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi nel caso che detto materiale non fosse messo in opera con le cautele
e le modalita prescritte.

10. Tutti 1 materiali usati, sia quelli appresso riportati che quelli qui non compresi ma specificati sui disegni di
progetto, una volta approvati dal Direttore dei Lavori potranno indistintamente essere sottoposti a prove di
resistenza e di qualita, a spese dell’ Appaltatore.
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11. Quando richiesto, I’ Appaltatore sottoporra al Direttore dei Lavori campioni dei materiali che intende usare. 1
campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente usato.

12. L’Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente
Disciplinare sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera. In
mancanza di un’idonea normalizzazione per I’esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica, sara
riservato al Direttore dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei
campioni verra eseguito in contraddittorio e di cio verra steso apposito verbale; in tale sede 1'Appaltatore avra
facolta di richiedere, sempre che cio sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di
farsi rappresentare alla stessa.

13. In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni del Direttore dei Lavori.

14. In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e I'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove,
per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e
connesse, saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano espressamente prescritti
dal presente Disciplinare criteri diversi.

Art. 1.2 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

1. Prima di dare inizio ai lavori 1'mpresa dovra essere in possesso delle necessarie autorizzazioni degli Enti
interessati dall'esecuzione dei lavori, nonché informarsi presso gli Enti stessi e altri gestori di servizi pubblici se
eventualmente esistono cavi sotterranei (telefonici, elettrici, linee dati, fibre ottiche) o condutture (oleodotti,
metanodotti, ecc.).

2. In caso affermativo I'Impresa dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile
dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresi tutti quei dati necessari al fine di poter eseguire i lavori con le cautele
opportune per evitare danni alle accennate opere.

3. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, 1'lmpresa dovra
provvedere a darne immediato avviso agli Enti proprietari sia delle strade che dei servizi, nonché al Direttore dei
Lavori.

4. 1l maggior onere al quale I'Impresa dovra sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende
compreso e compensato coi prezzi dell'elenco. Non ¢ neanche ammesso che a causa delle difficolta riscontrate per
il passaggio dei servizi si interrompano le altre lavorazioni.

5. Quando le lavorazioni dovessero richiedere 1’ interruzione dell’erogazione di acqua potabile agli utenti, ¢ obbligo
dell’Impresa dare comunicazione all’Ente Gestore del servizio almeno due giorni lavorativi prima dell’esecuzione
dei lavori.

6. E’ fondamentale la definizione e 1’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, in particolare quelli che
interessano soggetti privati, il quale deve essere concordato e approvato dall’Ente Gestore.

7. Non ¢ ammesso che sia I’Impresa stessa a prendere accordi con gli utenti circa la sospensione del servizio.

8. Non sara riconosciuto nessun importo o ammesso ritardo nelle lavorazioni, qualora si trasgredisca alle
indicazioni di cui sopra e si debba sospendere le attivita di cantiere.

Art. 1.3 - Demolizione dei manufatti

1. La demolizione dei manufatti esistenti saranno eseguite con martelli demolitori o altri mezzi meccanici
appropriati. Dette demolizioni saranno eseguite ordinatamente secondo le dimensioni previste con le precauzioni
necessarie a prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, a terzi, o il danneggiamento di strutture o fabbricati
adiacenti.

2. L'Appaltatore ¢ quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possano arrecare alle persone
e alle cose; dovra approntare le opportune protezioni nelle aree di lavoro e dovra, a sua cura e spese, ricostruire o
indennizzare le opere che venissero danneggiate o compromesse per l'effetto delle demolizioni eseguite.
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3. Durante le demolizioni I'Appaltatore procedera altresi in modo da non danneggiare i materiali che, a giudizio
dell' Appaltante, siano reimpiegabili; dovra pertanto provvedere alla cernita ed al trasporto in deposito dei materiali
in conformita alle disposizioni ricevute e con gli oneri derivanti da tali operazioni.

4. Tutto il materiale di risulta ed inutilizzabile dovra essere immediatamente rimosso, caricato sia a mano sia con
mezzi meccanici e trasportato alle discariche autorizzate.

5. Le opere o i manufatti oggetto di tali interventi sono da intendersi costituiti da murature in mattoni di qualsiasi
forma, tipo e dimensione, murature in pietrame o strutture in calcestruzzo sia semplice che armato.

Art. 1.4 - Trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti

1. La distinzione tra rifiuti, materiale di riporto e terre, rocce da scavo e il sito di eventuale riutilizzo del materiale
scavato dovra essere effettuata al momento della loro produzione, in conformita con gli articoli applicabili del
D.Lgs. 152/06 (in particolare i numeri 183, 185 e 186) cosi come modificato dal D. Lgs 69/13 convertito nella
Legge 98/13.

2. L’art. 186 del D.Lgs. 152/06 cosi come modificato dal D.Lgs. 4/08, costituisce la disciplina di riferimento per la
gestione delle terre e rocce da scavo e fornisce i criteri e le modalita di utilizzo delle medesime qualora classificate
come sottoprodotti prevedendo l'assoggettamento delle stesse alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non
rispetti le condizioni prescritte dal predetto articolo.

3. Il materiale di risulta della demolizione o fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso e quanto
estratto dalla pulizia delle fognature esistenti, ¢ a tutti gli effetti da considerarsi rifiuto e da inquadrarsi all’interno
della classificazione del Catalogo Europeo Rifiuti. Non costituiscono rifiuto le terre e le rocce da scavo, sempreché
la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti e al D. Min. Amb. 471/99.

4. L’ Appaltatore in conformita a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 s.m.i. ¢ il produttore del rifiuto e il responsabile
della gestione dei rifiuti prodotti dall’attivita oggetto del presente appalto, compreso il loro trasporto e
smaltimento. L’ Appaltatore dovra trasportare e smaltire i rifiuti derivanti dalle proprie attivita nel rispetto delle
normative vigenti. Il trasportatore, anche se sara la stessa impresa produttrice del rifiuto o ’appaltatore, dovra
essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori dei Rifiuti e accompagnare alla movimentazione del materiale I’apposito
formulario, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 152/06.

5. In ogni caso I’Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni delle autoritd competenti, nonché predisporre e
conservare la relativa documentazione obbligatoria da esibire alla Stazione Appaltante; 1’ Affidatario dovra inoltre
rendersi disponibile alle verifiche che saranno effettuate da parte della Societa Committente.

L’appaltatore rispondera direttamente nei conformita delle pubbliche autorita e di terzi per qualunque controversia
relativa al trasporto dei materiali d risulta ed all’occupazione delle discariche obbligandosi a sollevare da ogni
corrispondente responsabilita la Stazione Appaltante.

6.Fatti salvi 1 casi di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 186 del D.Lgs 152/06 la ditta appaltatrice si
impegna ad indicare prima dell’inizio dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, il sito in cui verranno portati i
materiali provenienti dallo scavo e nel caso in cui gli stessi non possano essere utilizzati come rinterri e
riempimenti in cantiere si impegna a fornire alla Stazione Appaltante gli estremi delle autorizzazioni delle
discariche di cui intende avvalersi. Ogni mese 1’Appaltatore dovra trasmettere la documentazione che attesti
I’avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante 1’esecuzione dei lavori (copia della quarta copia del formulario
rifiuti), o dichiarazione dell’azienda che il materiale tolto d’opera ¢ stato trasportato presso il luogo di
concentramento per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente,
direttamente ed oggettivazione riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento, ovvero che non ¢
presente materiale tolto d’opera che deve essere rimosso dal cantiere.

Al momento della redazione del presente capitolato ¢ in fase di implementazione il sistema di tracciabilita
elettronica dei rifiuti (SISTRI), pertanto le voci “formulario rifiuti” citati le presente capitolato devono intendersi
superati con I’attivazione dell’operativita SISTRI, cosi come definito dalla norma.
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CAPO 2 - SCAVI E REINTERRI'IN GENERE

Art. 2.1 - Scavi in genere

1. Per I’esecuzione I’Impresa potra adoperare qualunque sistema, purché accettato dalla Direzione lavori.

2. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. LL.PP. 11
marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei
lavori.

3. Se nello scavo e nelle demolizioni si superano i limiti assegnati, non si terra conto del lavoro eseguito; I’Impresa
dovra a sue spese rimettere in sito le materie scavate in piu ed eseguire quei lavori murari o di altro genere che, per
siffatto motivo, si rendessero necessari per assicurare la regolare esecuzione e la buona riuscita dell’opera.

4. Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

5. L’Appaltatore ¢ responsabile della stabilita delle superfici degli scavi, delle strutture e dei rilevati esistenti in
prossimita degli stessi, di conseguenza dovra predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in
quantita tale da garantire la sicurezza di tali opere.

6. Qualora, data la natura del terreno e la profondita degli scavi e le caratteristiche delle strutture e dei rilevati
adiacenti, le normali sbadacchiatura non si dimostrassero sufficienti, si dovra procedere alla armatura detta a cassa
chiusa (marciavanti) delle pareti della zona, limitatamente alle zone che ne richiederanno I’impiego.

7. L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

8. Il materiale proveniente dagli scavi, salvo ove diversamente specificato, sara di norma trasportato alle pubbliche
discariche, intendendosi che il relativo onere ¢ compreso nel prezzo.

9. Nel caso le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate nelle aree periferiche non oggetto di intervento previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi
riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

10. La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

11. E’ vietato, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle murature prima che
la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

Art. 2.2 - Scavi di fondazione o in trincea

1. Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo alle
fondazioni dei manufatti interrati di ridotte dimensioni ¢ quelli per dar luogo alla posa di condutture in genere,
fossi e cunette.

2. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

3. Gli scavi a sezione ristretta obbligata per la posa in opera di tubazioni dovranno avere sezione e larghezza tali da
rendere agevole ogni manovra necessaria per la posa dei tubi, l'esecuzione delle giunzioni, le prove e le relative
ispezioni ed eventualmente lo smontaggio di condutture preesistenti.

4. 11 fondo degli scavi aperti per il collocamento delle tubazioni dovra essere ben spianato e con le pendenze
prescritte. Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi e all'atto della posa di questi, si dovranno scavare,
qualora necessario, nicchie larghe e profonde in modo da permettere di eseguire alla perfezione i giunti fra i tubi
ed eseguire le ispezioni durante le prove.
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5. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle
murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

6. I piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali.

7. Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto, dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, fino alla quota prevista, con materiale idoneo
adeguatamente costipato con mezzi che non arrechino danno alle strutture realizzate.

8. Gli scavi dovranno, oltre il 1,50 m, essere solidamente puntellati ¢ sbadacchiati con robuste armature, in modo
da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante 1'esecuzione tanto
degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature.

9. L'Appaltatore ¢ responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che possano
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di
propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.

10. Nel caso di franamento degli scavi ¢ altresi a carico dell’Impresa procedere alla rimozione dei materiali ed al
ripristino del profilo di scavo.

11. Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature I'Appaltatore potra recuperare i
legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare
quindi in posto in proprieta dell' Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della direzione dei lavori, non
potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. Nulla ¢ dovuto
per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato per le armature e sbadacchiature.

Art. 2.3 - Reinterri e rilevati

1. Per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare
alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto
segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel
cantiere, in quanto disponibili e ritenute adatte a giudizio della Direzione dei lavori.

2. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei
lavori.

3. Il materiale va steso in strati di spessore finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 10 cm e deve presentarsi
dopo costipamento, uniformante miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

4. Per rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con 'assorbimento di acqua
si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Si dovra evitare di realizzare rinterri in corrispondenza di
manufatti murari che non abbiano raggiunto sufficienti caratteristiche di resistenza.

5. Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la
maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

6. Le materie trasportate con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere scaricate direttamente
contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al
momento della formazione dei suddetti rinterri.

7. Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

8. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell' Appaltatore.
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Art. 2.4 - Reinterri sulle tubazioni

1. II rinterro verra fatto gradualmente, sulle opere ultimate a piccoli strati battuti, avendo cura di caricare
uniformemente i condotti, onde evitare schiantature o deterioramenti. Allo scopo di ottenere un miglior grado di
compattazione, si potra procedere su richiesta della D.L. all’innaffiamento di ogni strato se non sara consentito il
rinterro con materiale grossolano, di provenienza rocciosa. Nei tronchi fuori strada verranno fatti gli appositi
ricarichi atti a consentire il ripristino del livello del piano di campagna dopo il naturale assestamento del rinterro.
Nei tronchi sotto strada si avra cura a costipare il rinterro, procedendo alle necessarie annaffiature fino al livello del
piano di posa della massicciata stradale. In particolare se previsto I’impiego di materiale proveniente dagli scavi per
i rinterri, esso deve essere scevro di elementi grossolani di diametro superiore ai 20 mm. e di forma tale da arrecare
danni alle tubazioni.

2. Il materiale di rinterro dovra essere compattato sino al raggiungimento di una densitd massima almeno pari al
90% indice Proctor Standard e tale per cui, una volta che sia stato effettuato il ripristino della massicciata stradale e
del manto di usura afferenti alla trincea, il piano stradale non debba subire, col tempo e per effetto del traffico
anche “pesante” alcuna modifica rispetto all’assetto altimetrico preesistente alle operazioni di posa.

3. Nel caso in cui dovessero verificarsi cedimenti della struttura stradale in corrispondenza della condotta
I’Impresa, a sua cura e spese dovra procedere alle opportune ed ulteriori opere di compattazione ed al ripristino
della struttura stradale (massicciata, conglomerato bituminoso), fino all’ottenimento della condizione di stabilita.
Non si procedera al rinterro di un condotto potra essere obbligata a rimuovere lo scavo ed il rinterro a sue cure e
spese.

4. All’Impresa verra contabilizzato il rinterro limitatamente alla larghezza dello scavo, come previsto nel presente
Capitolato.

5. L’Impresa resta sempre unica responsabile dei danni prodotti alle tubazioni in dipendenza del modo con cui si
esegue il rinterro.
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CAPO 3 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE E ARMATO

Art. 3.1 - Acqua

1. L’Appaltatore dovra provvedere al rifornimento di acqua per il cantiere in quantita sufficiente alle effettive
necessita.

2. L’acqua dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e di solfati, non inquinata da materie organiche o
comunque dannosa all’uso cui la medesima sara destinata. Sara inoltre conforme alla norma UNI-EN 1008:03.

Art. 3.2 - Leganti idraulici ed additivi

1. Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alle disposizioni
delle Leggi e norme vigenti, con particolare attenzione ai requisiti di accettazione ed alle modalita di prova dei
cementi.

2. Gli addittivi devono rispettare le prescrizioni della norma UNI 934:07, non devono contenere sostanze dannose
in quantita tali da pregiudicare la durabilita del calcestruzzo o da causare corrosione delle armature. L’impiego di
additivi ¢ consentito previa la verifica del loro dosaggio e delle prestazioni delle miscele, allo stato fresco e allo
stato indurito.

3. Ciascun tipo di additivo eventualmente usato dovra essere accompagnato dal certificato di prova del fabbricante
che attesti che le caratteristiche del prodotto rientrino nei limiti di accettazione richiesti nelle norme UNI 10765:99.

Art. 3.3 - Cementi

1. Dovranno essere a presa lenta, di tipo normale e dovranno rispondere ai requisiti di cui alle vigenti norme (EN
206-1; UNI 11104) . Tutti i requisiti saranno accertati coi metodi normali di prova descritti nelle citate prescrizioni.
2. Dovranno essere trasportati € immagazzinati in modo da garantirne la perfetta conservazione.

Art. 3.4 - Ghiaia e pietrisco

1. Gli aggregati in relazione alla categoria di impiego prevista dovranno possedere le caratteristiche fondamentali
indicati nel prospetto 1 della norma UNI:18520:05.
2. Le ghiaie ed i pietrischi per i calcestruzzi dovranno provenire da pietre dure, esenti da sostanze estranee. Gli
elementi delle ghiaie e dei pietrischi per calcestruzzo dovranno essere tali da passare in un vaglio a fori circolari del
diametro:

a) di 3 cm se trattasi di volte o muri di getto;

b) di 2 cm se trattasi di lavori in calcestruzzo armato.

Art. 3.5 - Sabbia

La sabbia dovra presentarsi con elementi prevalentemente silicei, smussati, di grossezza assortita e privi di sostanza
terrosa. 1 grani costituenti, inoltre, dovranno avere dimensioni tali da passare per un setaccio normale a fori
circolari del diametro di 5 mm per sabbia destinata a calcestruzzi in genere oppure del diametro di 1 mm per sabbia
destinata ad intonaci.

Art. 3.6 - Composizione delle malte e dei calcestruzzi

1. Per ciascun genere di lavoro le malte ed i calcestruzzi saranno costituiti, misurando i componenti, nelle
proporzioni prescritte e saranno indicati nell'elenco prezzi nelle disposizioni relative alle modalita di esecuzione dei
lavori.
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2. In ogni caso la classe di consistenza specificata negli elaborati di progetto, si intende riferita al momento del
getto del calcestruzzo, il dosaggio, il tipo e la classe di cemento da utilizzare, saranno stabiliti nella fase di
qualificazione delle miscele.

Le caratteristiche del conglomerato cementizio da realizzare saranno le seguenti:

- Manufatto sfioratore ~ Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC2 Classe di consistenza S4

- Calottatura tubazione Classe di resistenza C12/15 Classe di esposizione XC2 Classe di consistenza S4
L’assortimento granulometrico delle miscele dovra essere realizzato impiegando almeno tre classi granulometriche
diverse. La granulometria dell’aggregato combinato sara progettata e messa a punto nella fase di qualifica delle
miscele e dovra garantire il raggiungimento delle prestazioni richieste sia allo stato fresco che indurito.

3. Il rapporto acqua-cemento delle miscele sara stabilito in modo da garantire la durabilita del calcestruzzo, il
raggiungimento della resistenza richiesta dagli elaborati progettuali e di tutte le altre prestazioni richieste alle
miscele, sia allo stato fresco che indurito. Nella determinazione del rapporto acqua-cemento occorre considerare gli
aggregati nella condizione di saturazione a superficie asciutta.

4. 11 Direttore dei Lavori avra la facolta di ordinare variazioni in piu o in meno nella composizione delle malte e dei
calcestruzzi e di sostituire qualita e tipo dell'agglomerante. Il prezzo relativo verra determinato in base al prezzo
stabilito in elenco per l'impasto normale, tenendo conto dell'agglomerato impiegato in pitl 0 in meno.

Art. 3.7 - Calcestruzzi cementizi semplici ed armati

Generalita
1. Nel presente capitolo sono fornite le prescrizioni relative alla confezione, alla messa in opera, ed alle prove del
calcestruzzo semplice ed armato, che dovranno peraltro essere conformi alle norme vigenti. In particolare
I'Tmpresa sara tenuta all'osservanza:
> della Legge 5/11/1971, n.1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica” e delle relative Norme Tecniche emanate, in applicazione
dell'art. 21 della predetta legge, con D.M. 27/7/1985 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.113 del
17/5/1986);
> del D.M. 21/1/1981 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni, rocce, ecc. e criteri generali e
prescrizioni per la progettazione, I’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione”;
> del D.M. 12/2/1982 (Gazzetta Ufficiale n.56 del 26/2/1982) “Aggiornamento delle norme tecniche relative ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”, rettificato con
“Avviso” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 23/3/1982 e di qualunque ulteriore normativa in vigore
all'atto dell'esecuzione delle opere;
> del D.M. 14/2/92: “Norme tecniche per I’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche”;
> del D.M. 4/5/90 : “Aggiornamento sulle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di ponti
stradali”;
> del D.M. 9/1/96: “Norme tecniche per il calcolo, I’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metalliche”;
> del D.M 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”;
> della UNI-EN 206-1:2006 “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformita”;
> della UNI 11104:2004 “Specificazione, prestazione, produzione e conformita; istruzioni complementari per
I’applicazione della EN 206-17;
> della UNI ENV 197:2006 “Cemento: composizione, specificazioni e criteri di conformita”;
> di tutte le ulteriori norme UNI applicabili.
2. L'Impresa dovra provvedere, a propria cura e spese, alla determinazione delle caratteristiche dei conglomerati
cementizi tramite opportune verifiche ed elaborazioni che saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni
di legge e le norme emanate in materia.

55



3.Nell'esecuzione di strutture in cemento semplice ed armato dovra essere utilizzato preferibilmente calcestruzzo a
prestazione garantita con resistenza pari a quella indicata negli elaborati di progetto; in ogni caso 1'Appaltatore sara

tenuto all'osservanza delle disposizioni seguenti:
Materiali e composizione del conglomerato cementizio

a) acqua, leganti idraulici ed inerti - Per questa voce si veda quanto detto all'articolo specifico di questo Capitolato.

b) cemento - Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potra adottare il cemento Portland o Pozzolanico tipo
R 325 o R 425(UNI 197:2006).
c) materiali per giunti - E' previsto, per ottenere la tenuta fra strutture giuntate e fra riprese di getti in calcestruzzo,

l'impiego di nastri waterstop di larghezza 20 mm, che dovranno essere posti in opera con particolari precauzioni e,
ove necessario, con interposizione di adatti materiali isolanti e sigillatura con speciali mastici e collanti. I nastri
vanno giuntati, incollando, vulcanizzando o saldando previa autorizzazione della D.L. Le giunzioni tra pozzetti e
tubazioni saranno realizzate inserendo di cordolo bentonitico idroespandente tra le costolature del tubo corrugato e
sigillando il tutto con malta cementizia impermeabile antiritiro.

d) resistenze e dosaggi minimi — Nell’esecuzione delle opere si dovra utilizzare conglomerato cementizio a

prestazione garantita. Su richiesta della Direzione Lavori o dove non sia possibile I’impiego di quest’ultimo (previa
comunque approvazione da parte della Direzione Lavori) si impieghera un conglomerato con un dosaggio minimo
di cemento, per le varie classi indicate come prescritto nella tabella seguente:

Resistenza minima a 28 giorni Dosaggio cemento tipo R 325 | Diametro inerte grosso mm
(Kg./mc) quantita minima
R'ck 350 kg/cmq 400 20
300 350 20
250 300 30
150 200 30

L'appaltatore deve per suo conto determinare ed impiegare la quantita di cemento Portland necessaria per
raggiungere la resistenza minima richiesta. Il dosaggio di cemento indicato nella tabella tiene infatti unicamente
conto della quantita minima richiesta. I rapporti fissati dovranno essere strettamente rispettati durante tutti i lavori.

Di regola il rapporto acqua - cemento non dovra essere superiore a 0,5.
Trasporto di conglomerati cementizi

1. II trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato con mezzi
idonei al fine di evitare la possibilita di disaggregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni
possibilita di deterioramento del calcestruzzo medesimo.
2. A richiesta, il personale dell’Impresa dovra esibire i documenti di trasporto del materiale sul quale saranno
indicati:

- numero di serie;

- denominazione dell’impianto di betonaggio;

- identificazione dell’autobetoniera;

- nome del cliente;

- denominazione ed indirizzo del cantiere;

- la data e le ore di carico, di arrivo in cantiere e di inizio/fine scarico;

- quantita di calcestruzzo fornito;

- classe di resistenza;

- classe di esposizione ambientale;

- classe di consistenza;

- codice che identifichi la ricetta utilizzata per il confezionamento;

- dimensione massimo aggregato;

- tipo, classe e contenuto di cemento;

- rapporto acqua/cemento;

- dosaggio e tipo di eventuali additivi da aggiungere in cantiere.
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3. Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della
distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed eccezionalmente i nastri trasportatori.

4. L'uso delle pompe sara consentito a condizione che 1'Appaltatore adotti, a sua cure e spese, provvedimenti idonei
a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo, alla bocca di uscita della pompa.

5. Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera I'omogeneita dell'impasto sara controllata,
all'atto dello scarico, con la prova indicata al successivo paragrafo.

6. In ogni caso la lavorabilita dell'impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump
test) sia all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera;
la differenza fra i risultati delle due prove non dovra essere maggiore di 5 cm e comunque, non dovra superare
quanto specificato dalla Norma UNI 206-1:2006, salvo I'uso di particolari additivi. E facolta dell'Appaltante
rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.

Posa in opera di conglomerati cementizi

1. L'Appaltatore ¢ tenuto ad informare la D.L. dell'esecuzione dei getti, e potra procedere nell'operazione solo

previa ispezione ed autorizzazione della D.L. ed in presenza di un rappresentante della stessa. Per la loro
esecuzione I'Impresa dovra osservare le prescrizioni stabilite dalle vigenti norme per le prove di accettazione degli
agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

2. La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i
piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. In qualsiasi caso se
si transige a quanto di cui sopra non si dovra procedere al getto, sotto pena di demolire quanto fatto.

3. Non ¢ ammessa ’esecuzione del getto in presenza di acqua; prima dello stesso si dovra pertanto asciugare lo
scavo mediante idonee apparecchiature e stendere un adeguato quantitativo di filler, in maniera tale da avere un
piano di posa asciutto e stabile.

4. 1 casseri di legno, i puntelli e le centinature dovranno avere la necessaria robustezza per resistere al peso del
calcestruzzo ed alla compressione. Inoltre si dovra provvedere a che tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare
un’esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad
insufficienza dei vibratori, a manodopera scarsa o male addestrata.

5. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc. si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di
eventuali drenaggi e la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformita alle disposizioni
di progetto e di capitolato.

6. I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della
Direzione Lavori. Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e

delle pareti di contenimento.

7. Insindacabilmente i getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle
armature metalliche da parte della Direzione Lavori. Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio
e di fine dei getti e del disarmo.

8. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, 1'Appaltatore dovra tener registrati
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.

9. 1l calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e
compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

10. Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno
essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; cio qualora tali difetti o
irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori a suo esclusivo giudizio, riterra tollerabili, fermo
restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell' Appaltatore.
11. Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legature di collegamento casseri od altro, dovessero
sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 1,0 cm sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti
verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento o, in caso di parete sotto battente idraulico, con idonee
resine impermeabili; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte.

12. Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
disaggregazione dei materiali, da altezze non superiori a 1 m. A questo scopo il conglomerato dovra cadere
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verticalmente al centro della cassaforma e sara steso in strati orizzontali di spessore limitato € comunque non
superiore a 30 cm ottenuti dopo la vibrazione.

13. Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione
Lavori, in relazione al tipo di struttura e di calcestruzzo ma sempre comprimendo la massa in modo che la
costipazione risulti perfetta. E vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del
vibratore.

14. Nel caso di interruzione di getti si dovra, prima di procedere alla ripresa del lavoro, pulire accuratamente la
superficie di congiunzione e bagnarla con malta e con boiacca di cemento. Tutte le superfici dentro cui dovra essere
versato il calcestruzzo, dovranno essere asciutte, esenti da detriti, terra od altro materiale nocivo.

15. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze d'aspetto, ¢ la
ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e
spazzolata e resa adeguatamente scabra con idonea scalpellatura. In caso di riprese di getto sotto battente idraulico
dovranno essere utilizzati idonei aggrappanti da stendere sulla superficie di presa e giunti del tipo waterstop.
Queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compenso a parte.

16. La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano
eseguiti senza soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa; per questo titolo 1'Appaltatore non potra avanzare
richiesta alcuna di maggiori compensi e cid0 neppure nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro
debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive.

17. L' Appaltatore dovra adottare cure particolari per i getti e le vibrazioni dei calcestruzzi di strutture a contatto con
i liquami (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire la impermeabilita degli stessi. Al
limite del possibile bisognera evitare le riprese di getto.

18. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. L'onere di tali accorgimenti sara a carico
dell' Appaltatore.

19. Nel caso di realizzazione di pozzetti gettati in opera, questi dovranno avere dimensioni tali da garantire
Iispezionabilita, per questo I’area minima dovra essere almeno di 1 m’, salvo indicazioni diverse da parte della
Direzione Lavori. Qualsiasi sia la situazione, ciascun pozzetto dovra avere un’idonea casseratura ed armatura, da
verificare in contraddittorio con la Direzione Lavori, I’esecuzione del getto dovra essere tassativamente autorizzata
dalla D.L. e si dovra procedere eseguendo prima il fondo e poi le pareti. Durante la fase di predisposizione delle
armatura non ¢ ammesso considerare come portante la struttura del tubo, la parte gettata dovra sopportare
interamente 1 carichi senza che ulteriori sollecitazioni gravino sui tubi. Parte integrante del pozzetto si considerano
anche i getti di seconda fase destinati a favorire il deflusso delle acque, la mancanza o la cattiva esecuzione degli
stessi costituiranno motivo di difformita che potra inficiare ’approvazione del lavoro da parte della Direzione
Lavori. Stessa cosa dicasi per I’innesto dei tubi e le necessarie sigillature a garanzia della tenuta.

Stagionatura

1. A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici
dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo. Il sistema proposto
dall' Appaltatore dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

2. Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibili urti, vibrazioni e sollecitazioni
di ogni genere.

3. Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con continua
bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.

4. La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente
raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, I'Appaltatore dovra attenersi a quanto
stabilito nelle leggi e norme applicabili.

5. Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire 1'evaporazione dell'acqua
contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.

6. Dovra essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A
tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.
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Giunti di discontinuita ed opere accessorie
1. La larghezza e la conformazione dei giunti dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. I giunti dovranno

essere realizzati a cura e spese dell' Appaltatore.

2. Sono da intendersi compensati dai singoli prezzi unitari anche gli eventuali manufatti di tenuta o di copertura dei
giunti e gli oneri per la messa in perfetto assetto del giunto stesso.

3. I manufatti di tenuta o di copertura dei giunti, potranno essere costituiti da elastomeri a struttura etilenica (stirolo
butadine), a struttura paraffinica (butile), a struttura complessa (silicone, poliuretano, poliossipropilene,
poliossicloropropilene), ed elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da cloruro di polivinile.

4. In luogo dei manufatti predetti, potra essere previsto l'impiego di sigillanti. I sigillanti potranno essere costituiti
da sostanze oleoresinose, bituminose, siliconiche, a base di elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno
assicurare la tenuta dell'acqua, I'elasticita sotto le deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta
anche a mezzo di idonei primers, non colabili sotto le piu alte temperature previste e non rigidi sotto le piu basse,
mantenendo il piu a lungo possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra.

Predisposizione di fori, tracce, cavita, ecc.

1. L'Appaltatore avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto ¢ previsto nei

disegni esecutivi o sara successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori,
tracce, cavita, incassature, ecc., nelle murature per sedi di cavi, per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni,
parti di impianti ecc. L'onere relativo ¢ ad esclusivo carico dell'Appaltatore ed ¢ pertanto da intendersi compreso
nei singoli prezzi unitari.

2. Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione Lavori
saranno a totale carico dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le
ricostruzioni di opere di spettanza dell' Appaltatore stesso, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento
di impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei
fornitori.

Prescrizioni particolari relative ai cementi armati

1. Nel caso di manufatti ricadenti in zona sismica dovranno essere attuate le disposizioni di cui alle leggi vigenti

2. Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni distanziatori
(copriferro) prefabbricati in conglomerato cementizio. Si intendono comprese e compensate nei prezzi in elenco
tutte le spese per le prove di carico delle strutture nonché le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati
nella costruzione, dei saggi e dei rilievi.

3. Durante l'esecuzione delle opere la Direzione Lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni,
prescrizioni di ogni genere, che essa riterra necessarie nell'interesse della regolarita e sicurezza del transito ed alle
quali I'Appaltatore dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennitd o compensi di
qualsiasi natura aggiuntivi.

Art. 3.8 - Barre per C.A.

1. Normalmente, salvo diversa specificazione, si utilizzera acciaio tipo B450 C a barre ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento.

2. Le barre dovranno soddisfare i requisiti richiesti conformemente a quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008
"Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

3. Le armature verranno fornite e poste in opera dall’Appaltatore in base ai disegni esecutivi di progetto. Si
impiegheranno acciai normali, semiduri, acciai ad alta resistenza od acciai ad aderenza incrementata secondo le
prescrizioni di progetto.

4. 1 ferri dovranno essere fissati nelle casseforme nella loro posizione finale prevista (per mezzo di piastrine di
cemento o dispositivi analoghi) e legati strettamente con filo di ferro uno all’altro in modo da formare una gabbia
rigida.

5. I ferri dovranno essere puliti dalla ruggine e dai residui di oli o tinta che ne possano pregiudicare I’aderenza.
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Art. 3.9 - Casseformi

1. Le casseforme potranno essere di legname o metalliche.

2. Tutte le casseforme dovranno essere solide, indeformabili ed atte a sopportare ogni sollecitazione, sia durante
che dopo il getto. Prima dell’impiego dovranno essere accuratamente pulite ed eventualmente trattate con oli
opportuni per facilitare il disarmo. Il legname da impiegare dovra essere sufficientemente stagionato ed ogni angolo
sara smussato mediante apposito listello triangolare.

3. Le giunture delle casseforme dovranno essere eseguite in modo da evitare assolutamente la perdita di
calcestruzzo, specie per effetto della vibrazione dei getti.

4. Sara facolta della Direzione Lavori eseguire campionature sul posto per poter definire le caratteristiche piu
opportune delle casseforme, il sistema di disarmo, la troncatura e lo sfilaggio dei tiranti metallici d’ancoraggio, ecc.
5. Il disarmo dovra effettuarsi solo quando il calcestruzzo abbia raggiunto un indurimento sufficiente a scongiurare
il pericolo di lesioni, e, comunque, secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori.

Art. 3.10 - Elementi prefabbricati in calcestruzzo

1. La seguente specifica non intende precludere I'uso di altri tipi di prefabbricati che possano essere approvati dal
Direttore dei Lavori, purché abbiamo le stesse dimensioni e caratteristiche prestazionali di quelli previsti a
progetto. Tutti gli elementi gettati in opera saranno fabbricati in calcestruzzo con resistenza caratteristica a 7 giorni
Ry > 250 kg/em?, il cui impasto sara approvato dal Direttore dei Lavori e in ogni caso con granulometria passante
al 100% al vaglio di 20 mm.

2. Gli elementi prefabbricati dovranno avere prestazioni e dimensioni uguali a quelle indicate dal progetto. Nel caso
si intendessero impiegare elementi con dimensioni diverse o caratteristiche prestazionali superiori a quelle previste
nel progetto, dovra essere data comunicazione preventiva alla direzione lavori, che dovra dare conferma ed
accettare o rifiutare il nuovo elemento, prima della posa in opera dello stesso.

3. Per tutti gli elementi in calcestruzzo, prefabbricati e non, bisognera porre particolare cura alla tenuta idraulica e
all’impermeabilizzazione, che, nel caso non sia garantita dal produttore, dovra essere ottenuta mediante 1’utilizzo di
boiacca cementizia a penetrazione osmotica ad alta resistenza nei confronti di sostanze aggressive. Tutti i passaggi
tubi e cavi elettrici dovranno essere perfettamente impermeabilizzati al fine di impedire infiltrazioni verso l'interno
delle camere e/0 perdite idriche verso il terreno.

4. Relativamente alle vasche prefabbricate in c.a. della nuova stazione di sollevamento, verranno consegnate alla
D.L. idonee certificazioni di qualita, conformita e caratteristiche strutturali dei materiali predisposte dal produttore
dei manufatti.
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CAPO 4 - OPERE FOGNARIE

Art. 4.1 - Valutazione dei lavori

Le tubazioni saranno valutate a metro lineare e misurate in opera senza tenere conto delle parti che si compenetrano
o si sovrappongono. Nei prezzi delle tubazioni sono compresi il trasporto, la provvista, il carico e lo scarico nei
luoghi di deposito e da questi a pié d'opera, con la somministrazione di tutti i materiali da usare per le giunzioni, di
qualunque tipo esse siano, la manodopera ed i mezzi occorrenti sia per dare le tubazioni in perfetto stato di
funzionamento, sia per poter procedere alle varie prove. Sono altresi compresi lo scavo, il rinterro.

Art. 4.2 - Posa in opera delle condotte

1. E’ vietato all’ Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte prima che la Direzione Lavori
abbia verificato ed accettato i piani degli scavi. La condotta dovra essere posata a regola d'arte secondo quanto
previsto dal Decreto 12/12/1985 del Ministero dei Lavori Pubblici e dalle norme UNI 10968 ¢ UNI 1610. I tubi,
come rappresentato dagli elaborati grafici, dovranno poggiare con pressione uniforme su sottofondo e rinfianco in
sabbia per tutta la lunghezza della tubazione e per tutta I’altezza, piu un franco desumibile dagli elaborati grafici, a
tal fine le condotte devono trovare appoggio continuo lungo tutta la generatrice inferiore e per tutta la loro
lunghezza. L'Impresa dovra essere attrezzata con macchinari e apparecchiature adatte (autogru, carrelli elevatori,
ecc.) per scaricare i tubi senza arrecare danno di sorta ai tubi stessi, o realizzare fori specie in corrispondenza dei
giunti. Le operazioni di collocamento devono essere eseguite da operatori esperti. I tubi devono essere collocati, sia
altimetricamente che planimetricamente, nella precisa posizione risultante dai disegni di progetto, salvo
disposizioni da parte della Direzione Lavori. In ogni caso, le singole barre o tratti di condotta, realizzati fuori scavo,
devono essere calate nelle fosse con le prescritte precauzioni, previa predisposizione del fondo ed allineate
inizialmente, tanto in senso planimetrico che altimetrico, rincalzandole in vicinanza dei giunti. Gli elementi che
possono sollecitare i tubi col loro peso, devono essere sostenuti con supporti autonomi in modo da non trasmettere
le loro sollecitazioni alla condotta. Per quanto riguarda il deposito 1'lmpresa dovra assicurarsi che i tubi non
siano scaricati in prossimita dello scavo per il pericolo di franamenti, siano protetti dalla possibilita di essere
coperti dal terreno di scavo e nel periodo invernale non debbano essere danneggiati dal gelo, sia per adesione del
fango per assorbimento di acqua, nel caso debbano restare esposti a intemperie per un periodo prolungato. Per il
loro corretto montaggio tanto le estremita dei tubi che le guarnizioni dovranno essere perfettamente ripulite
mediante spazzolatura. Le estremita dei tubi dovranno eventualmente essere spalmate con apposito lubrificante da
fornirsi dalla Ditta produttrice. L’innesto dovra risultare sempre a regola d’arte e I’inserimento nel bicchiere dovra
avvenire sino in fondo (terza costolatura), senza danneggiare in alcun modo il tubo. Non ¢ ammesso che i tubi
vengano semplicemente accostati e poi rinfiancati con calcestruzzo, la perfetta tenuta del sistema deve essere
sempre garantita dalla perfetta battuta all’interno della sede del bicchiere o manicotti, a prescindere dalle eventuali
ulteriori misure adottate. L’eventuale rotazione dei tubi in corrispondenza delle giunzioni non dovra superare
quanto ammissibile dal tipo di giunzione e, in ogni caso, sotto pena di demolire quanto fatto, I’innesto dovra
risultare a regola d’arte sino a fondo battuta, come da indicazioni precedenti. I collegamenti tra i tubi ed i vari
manufatti dovranno essere effettuati in modo da permettere piccoli assestamenti senza che si producano rotture o
possibilita di infiltrazioni sia dall'esterno che dall'interno. Nell'interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi
dovranno essere perfettamente puliti; sara evitata la loro posa in opera in presenza d'acqua o di fango e nel tubo non
dovranno rimanere corpi estranei, terra, sassi, sabbia od impurita di sorta.
2. In ogni caso la posa del tubo dovra avvenire all’asciutto e il piano di posa dovra risultare conforme alle
indicazioni di progetto, per cui si dovranno impiegare tutti le idonee apparecchiature e adeguate quantita di filler
per garantire un fondo stabile. Non ¢ ammesso in alcun caso la posa in presenza di acqua nello scavo.
3. Gli scostamenti massimi tollerabili sulle pendenze dei condotti saranno i seguenti:

- per pendenza di progetto > 0.3% non piu dello 0.05%;

- per pendenza di progetto dal 0.2 al 0.3% non piu dello 0.04%;
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- per pendenza di progetto al 0.1 al 0.2 % non piu dello 0.03 %;

- per pendenza di progetto < 0.1% non piu dello 0.01%.
Qualora fossero riscontrati scostamenti maggiori dovra essere rifatta la posa in opera.
4. A completamento della posa, le tubazioni verranno calottate, dopo la verifica delle pendenze, e inglobate in un
getto di calcestruzzo Ry 15 MPa.

Art. 4.3 - Collaudo

1. Le condotte realizzate devono essere sottoposte ad una prova di tenuta idraulica per assicurare I’integrita dei
tubi, dei giunti, dei raccordi e degli altri componenti della linea.
Tutte le condotte di fognatura e le opere d'arte connesse dovranno essere impermeabili alla penetrazione delle
acque dall'esterno e alla fuoriuscita dall'interno nelle previste condizioni di esercizio.
2. Nel collaudo ad aria la prova consiste nel posizionare a valle del tratto considerato un pallone di tenuta di
chiusura del tubo e a monte un pallone di tenuta, dotato di una valvola passante per il riempimento di aria nella
condotta, collegato ad un’attrezzatura esterna di registrazione e rilievo. Un ulteriore pallone sara inserito nella
tubazione di monte per impedire il passaggio del refluo nella condotta oggetto della prova. La prova ¢ suddivisa
nelle seguenti fasi: 1) caricamento dell’aria nella condotta ad una pressione di 0,40 bar; 2) raggiungimento della
pressione di collaudo di 0,20 bar nella condotta; 3) assestamento del sistema per un periodo di circa 15 min.; 4)
inizio del collaudo a pressione stabilizzata di 0,20 bar; 5) verifica della perdita di pressione dopo il tempo indicato
dalla norma UNI 1610:1999. La prova ¢ da ritenersi positiva se il decadimento della pressione ¢ inferiore a quello
prescritto dalla suddetta norma. La registrazione dei livelli di pressione in funzione del tempo viene stampata su un
diagramma tempo pressione. I valori riportati su un diagramma dovranno indicare un andamento crescente della
pressione. Il collaudo ¢ da ritenersi positivo quando I’andamento della pressione rilevata risult crescente o stabile.
3. Nel caso di collaudo ad acqua, la temperatura della tratta non deve subire variazioni. Le parti scoperte della
condotta dovranno essere temporaneamente protette contro le variazioni di temperature dovute all’esposizione
solare. Il sistema di pressurizzazione puo essere meccanico o manuale e deve essere opportunamente dimensionato
per realizzare la pressione di collaudo richiesta. L’acqua impiegata per la prova deve essere di qualita tale da non
contaminare la condotta e il fluido convogliato durante il successivo funzionamento. Prima dell'esecuzione della
prova si dovra riempire la condotta con acqua, ad una velocita inferiore a 1 m/s, evitando di generare colpi d’ariete
e facilitando 1’espulsione dell’aria. La condotta completamente piena deve essere lasciata a stabilizzare per un
minimo di 3 ore ma ¢ preferibile attendere almeno 24 ore dopo il riempimento. La pressione di prova dovra essere
almeno pari a 0.5 bar. L’esecuzione del collaudo constera nel raggiungere progressivamente la pressione di prova,
nel mantenerla per 30 minuti ripristinandola, se necessario, con successivi pompaggi. Successivamente, la
successione deve essere ridotta rapidamente spillando acqua dal sistema fino al raggiungimento di una pressione di
0.3 bar. I valori dovranno essere registrati agli intervalli di tempo almeno di:

- tra 0 e 10 minuti: una lettura ogni due minuti

- tra 10 e 30 minuti: una lettura ogni cinque minuti

- tra 30 e 90 minuti: una lettura ogni dieci minuti.
La perdita massima ammissibile ¢ fissata in 0.15 litri per metro quadrato di superficie interna nei primi 30 minuti
di prova della pressione di collaudo. I valori riportati su un diagramma dovranno indicare un andamento crescente
della pressione. Il collaudo ¢ da ritenersi positivo quando ’andamento della pressione rilevata risulti crescente o
stabile.
4. Se durante una prova di collaudo si dovessero riscontrare delle perdite superiori a quelle previste da questo
articolo e dalle norme vigenti, la prova dovra essere interrotta e ripetuta dopo che 1'Tmpresa avra proceduto alle
necessarie riparazioni che potranno anche consistere in un rivestimento in calcestruzzo o sigillature profonde con
materiali resistenti alla corrosione e di sicura adesione, da approvarsi dalla Direzione Lavori. In caso di piu gravi
difetti potra essere richiesta la sostituzione dei tubi. Quando una prova per riuscire favorevole richiedesse le
suddette riparazioni, la Direzione Lavori ordinera una seconda prova su altro tronco dello stesso diametro e nel
caso che anche per questo non si verificasse la tenuta, 'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese a sigillare
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indistintamente tutti i giunti della condotta dello stesso diametro con i procedimenti sopra indicati, salvo poi un
nuovo collaudo su tronchi scelti dalla Direzione Lavori. Se anche questa prova dovesse risultare negativa la
condotta dovra essere rifatta.

5. Ogni onere per le prove di collaudo idraulico sara a carico dell'Tmpresa Appaltatrice. Tali prove potranno essere
ripetute in sede di collaudo definitivo dei lavori.

6. Qualora non fosse possibile eseguire il collaudo per il fatto che le tubazioni siano gia state messe in funzione per
garantire la continuita di smaltimento, oppure per la presenza di scarichi o caditoie che rendano difficoltosa la
messa in carica della nuova tubazione, al suo posto dovra essere eseguita una videoispezione, oppure un controllo
visivo se i tratti tra i manufatti o i pozzetti sono inferiori a 10 metri, che attestino le condizioni e la qualita del
lavoro svolto. In caso di riscontro di anomalie e per la disciplina economica rimane valido quanto scritto per il
collaudo.

Art. 4.4 - Certificati

La fornitura di tutte le tubazioni dovra essere accompagnata da un certificato di origine attestante la qualita dei
materiali, il tipo, la loro provenienza e la loro rispondenza a quanto previsto nel presente articolo del Capitolato. E'
inoltre richiesto un certificato per ogni diametro recante i risultati delle prove tecniche di carico e di tenuta,
effettuate da un laboratorio di prova riconosciuto.

Art. 4.5 - Tubazioni in polietilene di tipo corrugato

1. I tubi di tipo corrugato dovranno essere realizzati con polietilene ad alta densita Pead:

- di tipo strutturato in polietilene coestruso a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente di colore
nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformita al prEN 13476-1 tipo B, con classe
di rigidita circonferenziale pari a SN 8 KN/mgq rilevate su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969 in barre da 6
mt. con giunzione mediante manicotto in Pead ad innesto a marchio P IIP/a e guarnizione a labbro in EPDM.

. resistenza all’abrasione verificate in accordo alla norma EN 295-3; tenuta idraulica del sistema di giunzione
certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo il prEN 13476-1.

- marcatura seconda norma, contenente: riferimento normativo, produttore o marchio, diametro nominale (DN/OD),
materiale, giorno/mese/anno di produzione, marchio P IIP/a. Identificabili sia tramite diametro esterno (De) che
tramite diametro interno (Di).

Art. 4.6 - Allacciamento degli scarichi

Il collegamento degli scarichi alla condotta deve essere realizzato in maniera tale da garantire nel tempo una
perfetta tenuta ed il recapito in toto dei reflui, senza dispersioni e fuoriuscite o ostacoli al moto all’interno dei tubi.
A tal scopo la nuova condotta in pead sara forata, nella parte alta, mediante opportuno utensile a tazza per un
diametro tale da consentire 1’inserimento degli appositi pezzi speciali con guarnizione, su cui si andra ad innestare
direttamente lo scarico oppure un nuovo tubo in pvc di collegamento calottato con calcestruzzo.

Per 1 diametri piu grandi I’innesto sara da effettuarsi inserendo sulla nuova tubazione una braga, eventualmente
ridotta, dalla quale, sempre mediante idonei pezzi speciali a tenuta, si procedera al collegamento con I’esistente
secondo le modalita gia esposte.

Sono assolutamente da evitare pozzetti di immissione ciechi che interrompano la continuita del condotto principale
in pead. Si dovra quindi utilizzare una delle tipologie di innesto sopra indicate oppure realizzare un pozzetto di
discesa.
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Art. 4.7 - Chiusini in ghisa

1. A copertura dei pozzetti di ispezione e di allaccio delle utenze private alla pubblica fognatura, I’'impresa dovra
provvedere alla fornitura e relativa posa in opera di chiusini di ghisa, dei tipi che verranno indicati dalla Direzione
Lavori.
2. Chiusini e griglie stradali dovranno essere in ghisa con coperchi e telai a profilo perimetrale di combacio, a
doppia angolatura, a figure contrapposte e battuta piana d'appoggio, lavorate per garantire la tenuta stagna tra le
pareti e l'assenza assoluta del basculamento.
3. I prodotti finiti dovranno essere conformi alle disposizioni delle norme UNI EN 124:1995, UNI 1563:2012. In
particolare per i chiusini in ghisa sferoidale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- la ghisa utilizzata per la fabbricazione dei chiusini dovra essere una ghisa a grafite sferoidale di prima
qualita, conforme alle norme UNI 1563:2012.
- la ghisa deve presentare una frattura grigia a grana fine, compatta, senza presenza alcuna di gocce fredde,
screpolature, vene, bolle e altri difetti suscettibili di diminuzione di resistenza.
- la ghisa dovra potersi lavorare con una lima o con scalpello e dovra presentare poco ritiro durante il
raffreddamento.
Per ogni lotto dovra essere rilasciato un certificato di garanzia di produzione a normativa UNI EN 124:1995.
3. Tutti i coperchi, griglie e telai dovranno portare una marcatura leggibile e durevole indicante:
- UNI-EN 124:1995 come riferimento alla norma;
- la classe corrispondente;
- il nome e/o la sigla del fabbricante;
- ’eventuale marchio di conformita.
A seconda delle opere i chiusini potranno essere di tipo ventilato o chiuso.
4. Le caratteristiche di griglie e caditoie potranno essere verificate dal Direttore dei Lavori che accertera anche la
loro rispondenza alle caratteristiche di progetto.

Art. 4.8 - Chiusini in materiale composito

I dispositivi di chiusura dei pozzetti (chiusini) dovranno essere conformi per caratteristiche dei materiali di
costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/94.

Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non deve
riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi chiaramente pubblicitari

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano stradale finito.

Il tampone dovra essere fornito con idonea scritta di riconoscimento.

La resistenza statica non sara inferiore a D400.

Art. 4.9 - Manufatti per fognature

Camerette di ispezione e manufatti vari.

Le camerette di ispezione e manufatti vari in calcestruzzo saranno costruiti nel numero e nelle posizioni che
risulteranno dai profili di posa dei condotti nei punti indicati dalla Direzione Lavori.

Avranno le dimensioni interne e le altezze libere utili corrispondenti ai tipi indicati nei disegni.

La platea di fondazione, le pareti e la soletta di copertura, avranno lo spessore riportato nei disegni; il calcestruzzo
della platea e delle pareti sara conforme alle norme vigenti in termini prestazionali.

La soletta sara armata con ferro tondo omogeneo del @ 10-12 mm ad armatura incrociata, calcolata a piastra, in
appoggio perimetrale, con il sovraccarico determinato dal passaggio di un rullo compressore di 18 tonnellate,
considerando, fra quelli possibili, il caso piu sfavorevole.

Il passo d'uomo verra costruito di altezza uguale a quella indicata nei profili di posa e sara completo di chiusino in
ghisa con controtelaio.

64



CAPO 5 - RIEMPIMENTI ED OPERE STRADALI

Art. 5.1 - Materiali di riempimento e strati di fondazione

1. La fondazione ¢ costituita da miscele di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa di tali miscele
(trattenuta al setaccio 2 UNI) puo essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o altro materiale
ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori. La fondazione potra esser formata da materiale idoneo pronto all’impiego
oppure da correggersi con adeguata miscelatura in impianto fisso di miscelazione o in sito. Lo spessore della
fondazione sara conforme alle indicazioni di progetto e a quelle della Direzione Lavori e verra realizzato mediante
sovrapposizioni di strati successivi. Qualora il materiale di riempimento prescritto sia mista naturale di cava, essa
deve essere costituita da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce di cava o di origine alluvionale, da elementi
naturali a spigoli vivi o arrotondati. Gli aggregati dovranno in ogni caso soddisfare i requisiti delle tabelle

sottostanti.

AGGREGATO GROSSO
Indicatori di qualita Strato Pavimentazione
Parametro Normativa Unita di | Fondazione Base
misura
Los Angeles CNR 34/73 % <40 <30
Micro Deval umida CNR 109/85 % - <25
Quantita di frantumato - % - > 60
Dimensione massima CNR 23/71 mm 63 63
Sensibilita al gelo CNR 75/80 % <30 <20

AGGREGATO FINO passante al crivello UNI n.5

Indicatori di qualita

Strato Pavimentazione

Parametro Normativa Unita di | Fondazione Base
misura
Equivalente in sabbia CNR 34/73 % > 40 > 50
Indice plasticita CNR-UNI 17892 % <6 N.P.
Limite liquido CNR-UNI 17892 % <35 <25
Passante allo 0.075 CNR 75/80 % <6 <6

2. La miscela di aggregati da adottarsi per la realizzazione del misto granulare deve avere

granulometrica contenuta nei seguenti fusi.

Serie crivelli e setacci UNI Passante (%)

Fondazione Base Usura
Crivello 70 100 - -
Crivello 30 70 - 100 100 -
Crivello 15 - 70 - 100 100
Crivello 10 30-70 50-85 | 70 - 100
Crivello 5 23 -55 35-65 | 43-67
Setaccio 2 15 -40 25-50 | 25-45
Setaccio 0.4 8-25 15-30 | 12-24
Setaccio 0.075 2-15 5-15 6-11
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3. La dimensione massima dell’aggregato non deve in ogni caso superare la meta dello spessore dello strato di
misto granulare ed il rapporto tra il passante al setaccio UNI 0.075 mm e il passante a quello 0.4 mm deve essere
inferiore a 2/3.

5. In particolare negli strati di sottofondo si dovranno escludere elementi con diametro maggiore di 100 mm e, se si
impiegheranno materiali non legati, occorrera utilizzare terre granulari con assortimento granulometrico ben
graduato (curve compatte), costituite preferibilmente da elementi a spigoli vivi, dotate di poco fino (passante allo
0.075 mm > 12 %) e non plastiche.

6. 11 piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagome e i requisiti di compattezza previsti in progetto ed
essere ripulito da materiale estraneo. Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non
inferiore a 10 cm e dovra presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare
segregazioni dei suoi componenti.

7. Tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo)
siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.

Art. 5.2 - Conglomerati bituminosi

Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia passante al setaccio
UNI da 4 mm e trattenuto al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo (filler) passante per almeno 1°80% al setaccio
UNI da 0.075 mm.

Le sabbie, le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri, tenaci, esenti da polvere e
da altri materiali estranei.

Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita allungata o lenticolare.

I requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92 per la classe di

traffico (L).
Aggregato grosso (frazione > 4 mm)

L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche composte da ghiaie e/o pietrischi,
pietrischetti e graniglie, che potranno essere anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondano
ai requisiti prescritti nella Norma CNR B.U. n. 139/92.

In aggiunta si prescrive che:

- 1l materiale sia non idrofilo, secondo la Norma CNR Fasc. IV/53;

- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (pietrischi) comunque non
appiattita , allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n. 95/84);

- la percentuale del materiale proveniente da frantumazione dovra essere non inferiore al 70%;

- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non dovra essere superiore a 0,015;

Nel caso in cui l'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della DIREZIONE DEI LAVORI, essere
ugualmente accettato purché, per la produzione dell’impasto bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con
“dope” di adesione.

Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature componenti I’aggregato grosso si seguira la Norma CNR

B.U. n. 93/83.
Ageregato fino (frazione di < 4 mm)

L'aggregato fino sara costituito da sabbia naturale e/o di frantumazione e dovra rispondere ai requisiti previsti dalla
Norma CNR 139/92.

La qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui € ricavata per frantumazione la sabbia dovra avere una
perdita in peso alla prova Los Angeles secondo la Norma CNR B.U. n. 34/73, classe granulometrica C, inferiore
al 25%.

La percentuale di sabbie provenienti da frantumazione sara prescritta di volta in volta dalla DIREZIONE DEI
LAVORI in relazione ai valori di stabilita e scorrimento, ricavati dalla prova Marshall, che si intendono
raggiungere; comunque non dovra mai essere inferiore al 40% della miscela delle sabbie.

In aggiunta si prescrive che:

- la perdita in peso per decantazione secondo la Norma CNR B.U. n. 75/80 non dovra risultare superiore al 2%;
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- materiale non idrofilo secondo la Norma CNR fasc. IV/53, con limitazione a 0,7% max della perdita in peso dopo
scuotimento; la prova dovra essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza della sabbia
in esame;

- il quantitativo di materiale fino dovra essere di massima compreso tra il 25% ed il 40% del peso totale degli
aggregati, elevando peraltro la suddetta percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli spessori, secondo
quanto verra stabilito dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori.

Nel caso in cui l'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione dei Lavori essere ugualmente
accettato, purché venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione. In questo caso, reperita una
pezzatura 8/12 mm della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovra soddisfare

l'ulteriore requisito precisato per l'aggregato grosso relativamente alla prova di spogliamento in acqua.
Additivo minerale ("filler")

Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce

idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la Norma CNR B.U. 23/71:

Passante al setaccio n. 0.42 UNI: 100% in peso a secco
« 0.18 > 90%
«“ 0.075 > 65%

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0.075, piu del 50% deve passare a tale
setaccio anche a secco.

Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del passante totale al setaccio n. 0.075
UNIL.
Legante bituminoso

Il legante dovra essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70 dmm. Gli altri requisiti
del bitume dovranno essere quelli previsti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78 rispettivamente per il bitume tipo B/50-
70 e tipo B/40-50.

In ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la tabella UNI 4163 ed.
febbraio 1959, compreso fra -1 e +1.

Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto dalla Norma CNR B.U. n.

81/80.
Emulsione bituminosa per strato di attacco

Ove prescritta dalla Direzione dei Lavori I’esecuzione di uno strato di attacco, questo sara realizzato con emulsione
del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di accettazione delle emulsioni

bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58.
Caratteristiche della miscela

Per spessore dello strato finito compreso tra 4 e 7 cm.
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione granulometrica
continua compresa nel seguente fuso:

Crivelli e setacci UNI % 1n peso di passante
crivelloda 25 mm 100

“ da 15 mm 65-100

“ da 10 mm 50- 80

“ da 5 mm 30- 60
setaccioda 2 mm 20- 45

“ da 04 mm 7- 25

“ da 0,18 mm 5- 15

“ da 0,075 mm 4- 8

La composizione granulometrica della miscela dovra essere ottenuta con non meno di quattro distinte pezzature di
aggregati.
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Il tenore del bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 5.5% riferito al peso secco totale degli aggregati. Esso

dovra comunque essere il minimo che consente il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di

seguito riportati.

Il dosaggio di effettivo impiego dovra essere tale che il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della

miscela degli aggregati dell’impasto costipato in opera non deve superare il 75%.

Il conglomerato dovra possedere i seguenti requisiti :

- la stabilita Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, eseguita
secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73 dovra risultare in ogni caso superiore a 1000 daN.

- la rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la stabilita misurata in daN e lo scorrimento misurato in mm dovra
comungque essere compreso tra 300 e 450 daN/mm;

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui (Norma CNR B.U. n. 39/73) compresa tra il 3% ed il 6%.

Resta comunque stabilito che il valore di riferimento della stabilita Marshall sara quello realmente conseguito nella

fase di studio preliminare della miscela ancorché superiore al minimo sopra indicato.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto prolungato con l'acqua; la

stabilita Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata (CNR B.U. n. 149/92), a

temperatura di 25 °C, dovra risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della

Direzione dei Lavori, l'impasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il “dope”

di adesione e in tal modo 1'impasto superi la prova.

Art. 5.3 - Confezione e stesa dei conglomerati bituminosi

Prima dell'inizio del lavoro, I'lmpresa dovra sottoporre alla Direzione dei Lavori I'elenco e la descrizione dettagliata
dell'attrezzatura che intende impiegare. Essa dovra essere di potenzialita proporzionata all'entita e alla durata del
lavoro e dovra essere armonicamente proporzionata in tutti i suoi componenti in modo da assicurare la continuita
del ciclo lavorativo dall'inizio (confezione) alla fine (costipamento). Dovra essere costituita da macchine in perfette
condizioni di efficienza lavorativa, su cui la Direzione dei Lavori dovra esprimere il propria benestare.

Sia l'aggregato grosso sia la sabbia e il filler dovranno essere stoccati in modo che ogni singola pezzatura rimanga
nettamente separata dalle altre e che non possano essere inquinate da terra, polvere o materiali estranei. In
particolare, a questo scopo, si dovra evitare che le stipe poggino direttamente su terreno fangoso e che si depositino
su di esse i fumi di depolverizzazione dell'impianto di confezione del conglomerato. I depositi dovranno essere
allestiti in modo da evitare la segregazione del materiale, non dovranno avere quindi forma conica o piramidale con
versamento degli aggregati dall'alto, ma bensi forma prismatica appiattita e gli aggregati vi dovranno essere
scaricati lateralmente. Dovra essere prevista una tramoggia separata di raccolta del filler il quale dovra essere
dosato a peso e potra provenire anche dal recupero del fumo dei cicloni.

Il dosaggio del bitume dovra avvenire a peso.

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi e automatizzati, di potenzialita proporzionata all'entita
complessiva del lavoro ed alla durata prevista nel Contratto ed in grado di assicurare il perfetto essiccamento degli
aggregati, la cui umidita all’uscita dall’essiccatore non dovra superare lo 0.5% riferito al peso secco. Il dosaggio
degli aggregati sara effettuato a volume (o a peso) in modo da assicurare la prescritta composizione granulometrica.
La temperatura degli aggregati all'atto del mescolamento dovra essere compresa tra 160 °C e 180 °C e quella del
legante tra 150 °C e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori in rapporto al tipo di bitume
impiegato; la temperatura del conglomerato all'uscita del mescolatore non dovra essere inferiore a 150 °C. Per la
verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere munite di
termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

Il conglomerato, una volta confezionato, potra esser fatto cadere direttamente nei cassoni degli autocarri adottati
per il trasporto o essere temporaneamente raccolto in apposita tramoggia. E'essenziale peraltro che, per evitare la
segregazione, il carico degli autocarri deve avvenire a caduta diretta, senza cio¢ l'impiego di scivoli o piani
inclinati.
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Il conglomerato caldo dovra essere trasportato sul luogo di impiego mediante autocarri ribaltabili in numero
sufficiente ad assicurare la continuita della produzione. Per tempi di trasporto molto lunghi e nel caso di esecuzione
dei lavori nella stagione invernale, sara richiesto 1'impiego di autocarri con cassone termo-isolato e coperto
mediante teloni.

Posa in opera

Si procedera, preventivamente, ad una accurata pulizia della superficie di posa, mediante energico lavaggio e/o
soffiatura, e successivamente alla stesa di un velo continuo di ancoraggio di emulsione tipo ER 55 in ragione di 0,5
kg/m2.

A lavoro ultimato la pavimentazione dovra risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte
dalla Direzione dei Lavori sulla base dei disegni di progetto.

La stesa dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine vibro-finitrici di tipo approvato dalla
Direzione dei Lavori, in perfetto stato d’uso.

Tali macchine, analogamente a quelle per la confezione delle miscele, dovranno possedere caratteristiche di
precisione di lavoro tale che il controllo diretto dell’operatore sia ridotto al minimo. Il materiale verra disteso a
temperatura, controllata immediatamente dietro la finitrice, non inferiore a 140 °C o comunque a quella indicata
dalla Direzione dei Lavori.

Le vibro-finitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

La stesa dei conglomerati non andra effettuata quando le condizioni meteorologiche non siano tali da garantire la
perfetta riuscita del lavoro e in particolare quando il piano di posa si presenta comunque bagnato e la sua
temperatura, misurata in un foro di circa 2 - 3 cm di profondita e di diametro corrispondente a quello del
termometro, ¢ inferiore a 5 °C.

Potra essere ordinata dalla Direzione dei Lavori la stesa del conglomerato in qualsiasi ora del giorno.

Se la temperatura dello strato di posa ¢ compresa tra 5 °C e 10 °C , si dovranno adottare, previa autorizzazione
della Direzione dei Lavori, accorgimenti (quali innalzamento della temperatura di confezionamento e/o trasporto
con autocarri coperti) che consentano di ottenere ugualmente la prescritta compattezza dello strato in opera e la sua
adesione con quello inferiore di appoggio.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause o non corrispondenti alle
prescrizioni di cui ai precedenti punti, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell'Impresa.

Nella stesa si dovra porre grande attenzione alla formazione dei giunti longitudinali e quando il bordo di una
striscia sia stato danneggiato, il giunto dovra essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia finita. Nella
formazione dei giunti longitudinali, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione
bituminosa del tipo ER 55 per assicurare la saldatura della striscia successiva e la impermeabilita dello strato finito.
I giunti trasversali derivanti dalla interruzione del lavoro dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento e saranno sfalsati di non meno di 2 m fra strisciate contigue.
Qualora nell'esecuzione della strato venisse a determinarsi, a causa di particolari condizioni ambientali, una
sensibile differenza di temperatura tra il conglomerato della striscia gia posta in opera e quella da stendere, la
Direzione dei Lavori potra ordinare il preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi a radiazione di raggi
infrarossi, del bordo terminale della prima striscia contemporaneamente alla stesa del conglomerato della striscia
contigua da realizzare.

La sovrapposizione degli strati dovra essere eseguita in modo che i giunti longitudinali siano sfalsati di non meno
di 30 cm rispetto agli analoghi dello strato sottostante e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della
corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

I giunti trasversali o longitudinali adiacenti a pavimentazioni o strutture in calcestruzzo saranno fresati e riempiti di
mastice, alla stessa stregua dei giunti delle pavimentazioni in calcestruzzo.

La rullatura dovra avvenire in direzione longitudinale sul conglomerato appena steso dalla vibrofinitrice e condotta
a termine senza interruzioni. Essa dovra iniziare dai bordi della striscia verso il suo asse centrale, in modo da
evitare il rifluimento laterale del conglomerato.
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L’addensamento sara realizzato preferibilmente solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle densita prescritte. Potra essere utilizzato un
rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 10 t per le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.

A discrezione della Direzione dei Lavori, la rullatura potra essere eseguita mediante rulli tandem leggeri da 5 - 8 t.,
a rapida inversione di marcia, ed in seguito con rulli piu pesanti del peso di 10 - 12 t. sino a costipamento ultimato.
Per lo strato di base, a discrezione della Direzione dei Lavori, potranno essere utilizzati rulli con ruote metalliche
vibranti e/o combinati.

Nell'effettuare il costipamento con rulli a ruote metalliche, si dovra avere l'avvertenza che le ruote motrici si
trovino verso la macchina stenditrice.

Dopo la rullatura con rulli gommati, potranno essere richiesti passaggi ripetuti di rulli a ruote lisce per spianare le
brevi ondulazioni trasversali talora lasciate dalle ruote dei rulli gommati.

La rullatura si potra considerare terminata allorquando si sia raggiunta in sito la percentuale dei vuoti e il grado di
costipamento richiesti.

Ai fini del conseguimento dei requisiti di compattezza qui richiesti per i conglomerati bituminosi, 1'Impresa ha
l'obbligo di provvedere anche all'eventuale costipamento sussidiario a freddo del conglomerato in opera mediante
rulli a ruote gommate, di peso non inferiore alle 25 t., con pressione di gonfiaggio non inferiore a 10 daN/cmgq,
sempre che tale operazione non determini la frattura dello strato.
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CAPO 6 - ALTRE OPERE E MATERIALI

Art. 6.1 - Materiali ferrosi e putrelle

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel
D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".
Essi dovranno soddisfare tutte le prescrizioni contenute del D.M 14/09/2005 ed essere conformi alla norma UNI
10121.
In particolare:
e icancelli e le piantane per recinzione saranno in acciaio conformi rispettivamente alle norme UNI 13241 e
UNI 10147;
e gli acciai per profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari saranno conformi alle norme
UNI 5397:1978 e UNI 5398:1978.

Art. 6.2 - Opere di carpenteria metallica

Le opere di carpenteria metallica per la copertura di botole e pozzetti saranno realizzate con lamiere in acciaio
zincato con spessore di 5 mm e 6 mm, sotto stria.

Ove la luce degli appoggi lo richieda, la lamiera sara opportunamente rinforzata con intelaiatura di angolari e piatti
in modo che non si abbiano a verificare spanciamenti o vibrazioni sotto carico.

Gli appoggi delle lamiere saranno realizzati con telai composti da profilati a L opportunamente zincati ai bordi
delle aperture.

Il prezzo applicato comprende tutti gli oneri sopra descritti per dare I’opera finita.

Art. 6.3 - Legnami

Da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano.

Dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912 ed avere i requisiti delle precise categorie di
volta in volta indicate; non dovranno inoltre presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco ¢ non dai rami e saranno diritti in modo che la
congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri
medi delle estremita non dovra oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.

I legnami grossolanamente quadrati ed a spigolo smussato dovranno avere tutte le facce spianate tollerandosi, in
corrispondenza ad ogni spigolo, I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione
trasversale dell'elemento.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente
spianate senza rientranza o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo e senza alburno né smussi di sorta.
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