

COMUNE DI STRESA (VB)



**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

SOSTITUZIONE E RIPERFORAZIONE DEL POZZO CARCIANO IN COMUNE DI STRESA (VB)

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:
DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:
OTTOBRE 2021

Rev. N°	Modifiche	Data
1	AGGIORNAMENTO	08/2023
2	AGGIORNAMENTO	05/2024
3	-	-/-/-
4	-	-/-/-

Rif. N° Commessa:
Y21M-10040692

CUP:
D67H21002890005

RUP:
Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO
A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

I Progettisti: **Ing. Giovanni Battista Peduzzi**

Mandataria

ETATEC
STUDIO PAOLETTI



Mandanti

STUDIO PAOLETTI
INGEGNERI ASSOCIATI

FABRIZIO MONZA
ARCHITETTO



Dott.ssa SILVANA CLERICI

Dott. MASSIMO SARTORELLI

Elaborato N°:

03.1



Comune di Stresa
SOSTITUZIONE E RIPERFORAZIONE DEL POZZO CARCIANO, IN COMUNE DI STRESA (VB)
PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
DESCRIZIONE	Importi	
	Parziali	Totali
A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE		
1) a corpo	0.00 €	
2) a misura	0.00 €	
3) a corpo e misura	201'160.52 €	
4) in economia	0.00 €	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	201'160.52 €	
5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso	13'839.48 €	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5)	215'000.00 €	215'000.00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
01) Rilevi, accertamenti, indagini	0.00 €	0.0
02) Allacciamento a pubblici servizi		
a) acquedotto	0.00 €	
b) energia elettrica	5'000.00 €	
c) fognatura	0.00 €	
03) Imprevisti	21'500.00 €	
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	2'000.00 €	
05) Occupazione aree (da piano particellare)	0.00 €	
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari	0.00 €	
07) Spese Tecniche		
a) progettazione + csp	2'505.07 €	
b) direzione lavori + contabilità + cse	3'110.46 €	
c) frazionamenti	0.00 €	
d) responsabile lavori in fase di progetto	0.00 €	
e) responsabile lavori in fase esecutiva	0.00 €	
f) relazione geologica	0.00 €	
g) indagini archeologiche	0.00 €	
h) relazione verifica strutturale	0.00 €	
i) assistenza scavi per verifiche archeologiche	0.00 €	
l) verifica progetto definitivo	0.00 €	
m) verifica progetto esecutivo	0.00 €	
n) contributo previdenziale (2%)	0.00 €	
o) contributo previdenziale (4%)	224.62 €	
p) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC	25'000.00 €	
08) Spese per attività di consulenza o di supporto	0.00 €	
09) Spese per commissioni giudicatrici	0.00 €	
10) Spese per pubblicità e notifiche	0.00 €	
11) Spese tecniche		
a) analisi di laboratorio	0.00 €	
b) collaudo statico	0.00 €	
c) collaudo amministrativo	0.00 €	
d) contributo previdenziale (4%)	0.00 €	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	59'340.16 €	59'340.16 €
B) ARROTONDAMENTI	659.84 €	659.84 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C)		275'000.00 €

Milano, ottobre 2021
 Aggiornamento maggio 2024

IL PROGETTISTA INCARICATO
 Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi
 HA COLLABORATO:
 Dott. Ing. Alessandro Guerra