


# COMUNE DI STRESA (VB)



**ACQUA  
NOVARA.VCO**  
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquanovaravco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

## SOSTITUZIONE E RIPERFORAZIONE DEL POZZO RODDO 1 IN COMUNE DI STRESA (VB)

OGGETTO:

### QUADRO ECONOMICO

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:  
**DEFINITIVO**

Data Rev. N° 0:  
**LUGLIO 2021**

Rev. N°	Modifiche	Data
1	REVISIONE PER RICHIESTE COMMITTENTE	12/2021
2	REVISIONE PER RICHIESTE COMMITTENTE	01/2022
3	-	-/-
4	-	-/-

Rif. N° Commessa:

**Y21M-10036371**

CUP:

**D67B16000320007**

RUP:

**Ing. Barbara Dell' Edera**

**PROPRIETA' RISERVATA**  
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO  
A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

I Progettisti: **Ing. Giovanni Battista Peduzzi**

Mandataria

**ETATEC**  
STUDIO PAOLETTI



Mandanti

**STUDIO PAOLETTI**  
INGEGNERI ASSOCIATI

**FABRIZIO MONZA**  
ARCHITETTO



Dott.ssa SILVANA CLERICI

Dott. MASSIMO SARTORELLI

Elaborato N°:

**2.1**



Comune di Stresa  
**SOSTITUZIONE E RIPERFORAZIONE DEL POZZO RODDO 1, IN COMUNE DI STRESA (VB)**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
DESCRIZIONE	Importi	
	Parziali	Totali
<b>A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE</b>		
1) a corpo	0.00 €	
2) a misura	0.00 €	
3) a corpo e misura	101,503.30 €	
4) in economia	0.00 €	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)	101,503.30 €	
5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso	9,696.70 €	
<b>A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5)</b>	<b>111,200.00 €</b>	<b>111,200.00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0.00 €	0.0
02) Allacciamento a pubblici servizi		
a) acquedotto	0.00 €	
b) energia elettrica	0.00 €	
c) fognatura	0.00 €	
03) Imprevisti	11,120.00 €	
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0.00 €	
05) Occupazione aree (da piano particellare)	0.00 €	
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari	0.00 €	
07) Spese Tecniche		
a) progettazione + csp	2,561.78 €	
b) direzione lavori + contabilità + cse	3,408.09 €	
c) frazionamenti	0.00 €	
d) responsabile lavori in fase di progetto	0.00 €	
e) responsabile lavori in fase esecutiva	0.00 €	
f) relazione geologica	0.00 €	
g) indagini archeologiche	0.00 €	
h) relazione verifica strutturale	0.00 €	
i) assistenza scavi per verifiche archeologiche	0.00 €	
l) verifica progetto definitivo	0.00 €	
m) verifica progetto esecutivo	0.00 €	
n) contributo previdenziale (2%)	0.00 €	
o) contributo previdenziale (4%)	238.79 €	
p) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC	0.00 €	
08) Spese per attività di consulenza o di supporto	0.00 €	
09) Spese per commissioni giudicatrici	0.00 €	
10) Spese per pubblicità e notifiche	0.00 €	
11) Spese tecniche		
a) analisi di laboratorio	0.00 €	
b) collaudo statico	0.00 €	
c) collaudo amministrativo	0.00 €	
d) contributo previdenziale (4%)	0.00 €	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>17,328.67 €</b>	<b>17,328.67 €</b>
<b>B) ARROTONDAMENTI</b>	<b>1,471.33 €</b>	<b>1,471.33 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C)</b>		<b>130,000.00 €</b>

Milano, luglio 2021  
 aggiornamento gennaio 2022  
 IL PROGETTISTA INCARICATO  
 Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi  
 HA COLLABORATO:  
 Dott. Ing. Chiara Moscardini