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PARTE A

Disposizioni generali riguardanti I’appalto



CAPO | — Natura ed oggetto dell’appalto

Art. 1.1 - Oggetto dell’appalto

1. Oggetto del presente appalto & l'esecuzione di tutte le opere e prowviste occorrenti per
eseguire e dare completamente ultimati i lavori, nel comune di Varallo Pombia, di
realizzazione della nuova condotta di adduzione al serbatoio Pinin e di sostituzione delle
condotte in cemento-amianto ubicate in via Don Gnocchi ed in via Bolognino.

Tali interventi possono essere riassunti nel seguente prospetto:

- Taglio, rottura, rimozione e svellimento di pavimentazione stradale e dei relativi sottofondi
per la larghezza di scavo commissionata,;

- Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate o in terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; anche in spazi ristretti;
compreso l'armatura occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo, il rinterro, I'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m;

- Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa
la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti con carico e trasporto detriti in
discarica;

- Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, per profondita fino a 30 cm,
compreso I'esportazione di sterpaglie esistenti e sistemazione entro I'area di cantiere;

- Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione; eseguito con mezzo meccanico;

- Carico, trasporto e scarico a depositi provvisori dei materiali di risulta; con successiva
ripresa dei materiali stessi e posa negli scavi;

- Provvista e stesa di sabbia granita di cava, compresa la regolarizzazione secondo i piani
stabiliti;

- Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua
potabile per tubi di spessore 5.8 mm, PN 10 diametro 63 mm; per tubi di spessore 6.9 mm,
PN 10 diametro 75 mm; per tubi di spessore 10 mm, PN 10 diametro 110 mm; per tubi di
spessore 22.1 mm, PN 16 diametro 160 mm;

- Disinfezione di condotte o prese; compreso I'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o
effettuazione della manovra sotto il controllo dell Amministrazione Appaltante; eventuale
svuotamento parziale delle tubazione ed introduzione, in piu riprese, dell'ipoclorito nelle
guantita prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le eventuali operazioni di
sfiato; mantenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito;
per ogni introduzione di ipoclorito;

- Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo
ovale, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto
ed asta di manovra, flangiata UNI PN 16; DN50 — DN65 — DN80 — DN100 — DN150 —
DN200;

- Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale (Curva 90° e 45°, TEE
flangiato, Croce, Riduzione) per diametro fino al DN 200;

- Fornitura e posa di flangie con raccordo K61 per tubi in PEAD (DN 63/75/110/160);

- Fornitura e posa di giunto adattabile flangiato, ridotto, antisfilamento PN16
(DN65/80/150/200);

- Fornitura e posa di bigiunto adattabile flangiato, ridotto, antisfilamento PN16
(DN100/100/150);

- Fornitura e posa di raccordo per tubi in PE saldabile per elettrofusione DN100
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Fornitura e posa di guarnizioni in gomma con anima di acciaio (DN 50/65/80/100/150);
Fornitura di bulloni in acciaio Inox;

Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario DN 70;

Fornitura e posa in opera di hastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse
alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione
a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere;

Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, compreso
l'allacciamento alla rete e la fornitura di tutti i componenti idraulici, quali asta di manovra,
collare di presa a staffa filettato inox, valvola a T di derivazione e chiusino di ghisa
sferoidale;

Scavo e costruzione di camerette compresa di soletta e chiusino in ghisa
sferoidale(80x80x80 e 120x120x100)

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
prescrizioni della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e
con minime quantita di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti;

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta attualmente
vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso patri
acm 10;

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio;

Scarifica di pavimentazione bituminosa per profondita di cm.4 con materiale a disposizione
della ditta, mediante scarificatrice a freddo comprendente le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili,
nelle cunette, nelle fasce di raccordo, ecc); il carico e il trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta) o scelti dalla ditta
(con materiali a disposizione della ditta); I'accurata pulizia del fondo, le opere prowvisorie
per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera.

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione
di kg 0,800/m2.

Fornitura, posa, compattazione e rimozione di rampa di accesso all’area di cantiere
Indagini preliminari per individuare I'esatta posizione dei sottoservizi e dei manufatti
esistenti;

Trivellazione con tecnica TOC (trivellazione orizzontale controllata) in un'unica perforazione
con utilizzo di lubrificanti, bentonite e polimeri; utilizzo sistema guida Walk Over. Fornitura,
saldatura testa a testa con personale patentato e posa in opera di nr 1 tubo PE VRC PN16
DN160 idoneo a trasporto di acque alimentari, per un totale di 35/ 40 metri e nr 1 tubo
guaina in PE 225 a protezione del primo, della stessa lunghezza. Si considerano compresi
il trasferimento cantiere, il posizionamento impianto e la disposizione di manodopera
specializzata,

Smaltimento di materiali di risulta: CER170301, CER170504, CER 010504

Rimozione, movimentazione, trasporto e smaltimento di tubazioni in cemento-amianto;



Oltre a quanto sopra s’intendono a carico dell’lmpresa Aggiudicataria tutti gli oneri in
dettaglio specificati nel presente Capitolato Speciale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei
guali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Come sopra indicato, la gara d’appalto ha come oggetto I'esecuzione dei lavori assumendo
a base di gara le progettazioni esecutive allo scopo fatte predisporre dalla Societa
Appaltante, valutate secondo una pluralita di elementi indicati col bando di gara.



Art. 1.2 - Ammontare dell’appalto

1. L'importo complessivo dei lavori & stato preventivato in complessivi € 198°954,99 di cui €
4.391,32 per oneri sulla sicurezza (diretti e speciali) non soggetti a ribasso.
Nell'importo di cui sopra si intendono compensati oltre che gli oneri di realizzazione delle
opere, quelli necessari per I'applicazione dei disposti del piano di sicurezza altresi quelli
derivanti da tutti gli obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale a carico
dell’Appaltatore.
Come detto, l'importo totale di cui al capoverso precedente , comprende gli oneri della
sicurezza di cui all'art. 100, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 4.391,32 (diconsi
Euro Quattomilatrecentonovantuno,trentadue), somme che non sono soggette a ribasso
d'asta, nonché l'importo di Euro 198'954,99 (diconsi Euro
centonovantottomilanovecentocinquantaguattro,novantanove), per i lavori soggetti a
ribasso d'asta.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente
nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell’offerta.

2. Il prezzo complessivo netto di aggiudicazione, una volta depurato del ribasso d’asta
(applicato solo sulla parte del prezzo a base d’appalto soggetto a tale ribasso) &€ convenuto
a corpo ed € omnicomprensivo, fisso ed invariabile, pertanto le eventuali maggiori quantita
di lavoro rispetto a quelle comunque prevedibili e/o desumibili dagli elaborati del progetto
esecutivo, graveranno sull’Appaltatore il quale & obbligato a eseguire le opere per il prezzo
globale a corpo offerto in base a calcoli di propria convenienza e non potra richiedere a
riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.



Art. 1.3 - Descrizione sommaria delle opere e forma e principali dimensione delle

opere

1.

| lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei
Lavori. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della
localita ove dovra sorgere e le principali dimensioni.

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al
contratto, redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le
indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme
UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.

Il presente progetto prevede la realizzazione di una nuova condotta di adduzione di acqua
potabile al serbatoio pensile Pinin, nel comune di Varallo Pombia (NO). La nuova condotta
sara posata con una tecnica di trivellazione orizzontale (TOC), questa tecnologia permette
di evitare lo scavo in trincea che in tale situazione sarebbe oneroso ed impattante. La TOC
consiste sostanzialmente in 3 fasi: la realizzazione di due pozzi, uno di spinta e I'altro di
arrivo; la fase di trivellazione ed adeguamento del foro; la fase di posa della condotta
mediante tiraggio dal pozzo di arrivo sino al pozzo di spinta. La condotta sara un 160 PE
VRC ad alta resistenza alla frattura avvolto da un PE225 che assolvera alla funzione di
guaina, poiché il foro di posa della condotta passera al di sotto di un condotto fognario;
entrambe le tubazioni saranno lunghe circa 50 m. La condotta 160 PE VRC colleghera il
serbatoio Pinin alla rete di distribuzione, seguendo direzione verso Sud-Ovest. Nello
specifico, la condotta raggiungera l'incrocio stradale di via Caccia, via Sempione, via Galli
immettendosi nella rete di distribuzione all’incrocio il PE110 di via Sempione, via Galli ed il
PE110 di via Caccia.

Oggetto dell'intervento € anche la sostituzione della condotta acquedottistica di via
Bolognino, dall'incrocio con via Stazione fino all'incrocio con via Martiri della liberta, per
circa 148 m. La tubazione esistente € realizzata in cemento-amianto diametro 50 e verra
sostituita con un PE110 in modo da sopperire la differenza di altezze piezometriche e
portate dovuta ad una diversa adduzione del serbatoio Pinin.

Nellintervento & prevista anche la sostituzione della condotta acquedottistica in cemento-
amianto di via Don Gnocchi, in particolare dall'incrocio con via Sempione in direzione verso
Sud e poi verso Est sino all'incrocio con via Don Puglisi. La nuova condotta, PEAD110
andra poi a collegarsi con la tubazione PE gia presente in via Don Gnocchi, dall'incrocio di
via Brera (SP29) in direzione verso Ovest fino allincrocio con via Don Puglisi, lunghezza
circa 377 m.

Lo scavo per gli interventi in via Bolognino e via Don Gnocchi, avverra su strada asfaltata
ed avra una larghezza pari a 0,50 mt. e sara riempito con un letto di sabbia dello spessore
di 30 cm. per la protezione della condotta idrica. La rimanente parte, fino al raggiungimento
della quota terreno, sara riempita con materiale di risulta. Lungo tutto il tratto in progetto,
saranno posizionati i nodi idraulici, completi di chiusini per la manovra degli organi di
intercettazione, come indicato negli elaborati grafici allegati alla presente relazione.

Il progetto comprende inoltre la realizzazione di tutti i collegamenti (nodi) idraulici realizzati
mediante posa di pezzi speciali; riporto di tutti gli allacciamenti delle utenze esistenti sulle
nuove canalizzazioni, posa e provvista di idranti a colonna, come su richiesta dei vigili del



fuoco,il ripristino delle pavimentazioni stradali, strato di base e successiva stesura di
tappeto d’usura e il ripristino della segnaletica orizzontale

Art. 1.4 — Modalita stipulazione del contratto

1. 1l contratto d’appalto verra stipulato interamente “ a corpo “ ai sensi degli articoli 43 c.6 e
184 del D.P.R. 207/2010.

2. L’importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita e alla qualita di detti lavori.

3. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica delle quantita o
della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara
ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

4. | prezzi unitari del progetto esecutivo, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e
della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente
per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’Articolo 106 del D.Lgs 50/2016.



Art. 1.5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie scorporabili e subappaltabili

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’Art. 43 ¢.6 e ¢.8, e 184 del D.P.R. 207/2010 ed
infine di cui all’Art. 12 L.80/2014, fanno riferimento a quelle contemplate dall’allegato A, D.P.R.
207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e sono indicate nelle successive tabelle “A” e
“B” i cui importi sono al netto degli oneri della sicurezza.

Ai fini del presente appalto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali
«0OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione». Quelli
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili o
subappaltabili, con i relativi importi, sono indicati nella tabella “A”, sottostante, mentre le categorie
di lavori sono indicate nella tabella «B», di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale.

Nell'appalto &€ presente anche una categoria scorporabile OS35 riferita alla lavorazione di
trivellazione orizzontale controllata (TOC).

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE
Categoria ex allegato A Euro
D.P.R. n. 207/2010
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere Prevalente 186'954.99
di irrigazione e di evacuazione 0OG6
Interventi a basso impatto 0S 35 12'000,00
ambientale Scorporabile
TABELLA «B» CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI
ai fini della valutazione di varianti in corso d’opera
Designazione delle categorie Lavoro a corpo
omogenee dei lavori Euro
Euro %
Acquedotto 182'503,67 93,83
Interyento a basso impatto 12'000 6.17
ambientale
TOTALE LAVORI senza oneri sic. 194'563,67 100,00




CAPO Il — Disciplina contrattuale

Art. 2.1 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalito,
Osservanza del Capitolato e di particolari disposizioni di legge

1. In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o
quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordine giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato Speciale e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e di risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gl

articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. L'appalto é soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente

Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. L'Appaltatore € tenuto
alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti,
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed
igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il
personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di
sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e
s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
e relativi decreti attuativi, al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia
ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2 - Documenti facenti parte del contratto

1. Nelle more dell'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 50
del 2016, fanno parte integrante del contratto d’appalto oltre al presente Capitolato
Speciale, il Capitolato generale d’appalto per quanto non in contrasto col presente
capitolato, i disegni di progetto, I'elenco dei prezzi unitari, il cronoprogramma e le polizze di
garanzia, nonché i documenti relativi alla Sicurezza ai sensi dell’art. 89 e 100 del D.Lgs
81/08.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
ed in particolare:

a) Il Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016;
b) GIi articoli in vigore nel periodo transitorio del D.P.R. 207/10, per quanto
applicabile;
c) Il D.Lgs. 81/08 con i relativi allegati.
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3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) |l computo metrico estimativo;

b) Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisone per categorie omogenee,
ancorche inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori ed ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di
cui all’articolo 106 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016;

c) Le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da
gualsiasi altro tipo di allegato.

Art. 2.3 - Discordanza negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d’'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con
scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in
minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti con
contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto,
I'Appaltatore, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,
rispettera nell’ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto — Documenti di gara — Capitolato
speciale d’appalto — Elenco prezzi unitari allegati al contratto — Elaborati Progettuali. Qualora gli
atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative la scelta spettera alla Direzione Lavori.

Art. 2.4 - Osservanza del regolamento

1. Nelle more dell'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 50
del 2016, I'Appalto &€ soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel
Regolamento delle opere pubbliche D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate di cui all’Art.
217 del Codice D.Lgs. 50/2016, in tutto cid che non sia in opposizione con le condizioni
espresse nel presente Capitolato Speciale.

2. L’Appalto & soggetto altresi a tutte le disposizioni del Ministero LL.PP. attualmente in
vigore.

Art. 2.5 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’Art.110
del D.Lgs. 50/2016.

2. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
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procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverra alle medesime
condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero I'impresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire i contratti gia stipulati dallimpresa fallita, fermo restando le
condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 2.6 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore pud avere domicilio secondo quanto previsto all’Art. 2 comma 1 del Capitolato
generale. L’appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante,
prima dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, dove la Stazione appaltante e il
Direttore di lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

2. L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio
delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

3. I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
'amministrazione committente che, provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione
dei lavori.

4. L’appaltatore ha l'obbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalita, il
nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il
contratto, dev’essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli
adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti I'esecuzione del contratto. La
direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelli degli altri soggetti operanti
in cantiere.

5. L'Appaltatore o il suo rappresentante assicura, per tutta la durata dell’appalto,
I'organizzazione , la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L’appaltatore € in tutti i
casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del direttore di cantiere
e del suo personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo
rappresentante.

7. Ogni variazione di domicilio di cui al comma 1 o del cambiamento delle altre figure di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso
la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 2.7 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
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relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati tecnici e grafici del progetto.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e
l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa
riferimento esplicito alla disciplina del regolamento per le Opere Pubbliche D.P.R. 207/2010
per le parti non abrogate di cui all'Art. 217 del D.Lgs. 50/2016.

L’appaltatore sia per sé, sia per i propri fornitori deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 246/93.
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CAPO Il = Termini per le esecuzione delle obbligazioni

Art. 3.1 - Obblighi dell’appaltatore prima della consegna dei lavori

Prima della consegna dei lavori e comunque entro 10 giorni dall’aggiudicazione, I'’Appaltatore deve
consegnare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitda nellorganizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Art. 3.2 - Consegna e inizio dei lavori

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto
salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel
bando o nellinvito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
I'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario
pud, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.

1. Nelle more dellemanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. n.
50/2016, in conformita a quanto previsto nella prassi consolidata, I'esecuzione dei lavori ha
inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell'impresa.

2. E facolta della stazione appaltante secondo quanto previsto dall’Art. 32 c. 8 del D.Lgs.
50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubbilico,
procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto.

3. Il direttore Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del Responsabile Unico del
Procedimento e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
limmediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se é intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si & dato avvio all'esecuzione
del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. L’esecuzione d’'urgenza (Art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016) &€ ammessa
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni
di pericolo per persone, animali 0 cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per
il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che é destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili;
in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna
prowvvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.
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4. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma

4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione
appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori
eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al
decimo dellimporto delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
La redazione del verbale di consegna & subordinata all'accertamento da parte del
Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in
assenza di tale accertamento, il verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono
essere iniziati.

5. In conformita allArt. 105 comma 9 del Codice D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore & tenuto a
trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione
dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile sopra
indicato, dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine, di cui al
successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

6. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R.
n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra essere redatto tenendo conto
del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente
Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione
Appaltante comunichera all'Appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma;
gualora esso non abbia conseguito Il'approvazione, [|'Appaltatore entro 10 giorni,
predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive
che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte
salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per |'Appaltatore che dovra rispettare i termini
previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate
esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei
Lavori.

Art. 3.3 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. 1l tempo utile per I'adempimento delle obbligazioni che I'lmpresa si assume con l'appalto e
per dare ultimati i lavori relativi risulta cosi determinato:
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2.

60 gg. naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori di costruzione per dare ultimata

l'opera in appalto funzionante e funzionale alluso che ne compete e dovranno essere
eseguiti secondo come d’appresso specificato:

a) Fase 1: Esecuzione di tutte le lavorazioni oggetto dellappalto previste ad
esclusione dell'intervento relativo alla provvista e stesa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di usura;

b) Fase 2: Sospensione delle attivita lavorative per il tempo, quantificato dalla Stazione
Appaltante in accordo con I'’Amministrazione Comunale di Vaprio d’Agogna,
necessario all'assestamento degli scavi e dei ripristini realizzati;

c) Fase 3. Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura;
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
dovra indicativamente ricalcare quello indicato in progetto. Esso potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle
opere.

L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto alla Direzione dei Lavori, 'ultimazione dei lavori
non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni
in contraddittorio.

Art. 3.4 - Sospensioni e proroghe

1.

In applicazione dell’Art. 107 commi 1-4 del D.Lgs. 50/2016, I'esecuzione dei lavori potra
essere sospesa con conseguente interruzione del termine previsto, su ordine della
Direzione Lavori in caso di forza maggiore, condizioni climatiche particolarmente avverse
od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’arte. La ripresa della decorrenza dei termini avverra contestualmente
all’ordine di ripresa dei lavori.

In applicazione dell’Art. 107 comma 5, ['appaltatore, qualora per causa a esso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo chiedere con
domanda motivata proroga al Responsabile del Procedimento. La risposta in merito
all'istanza di proroga € resa dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni naturali e
consecutivi dal ricevimento, sentito il Direttore dei Lavori.

I verbali per la concessione di sospensione e ripresa lavori, redatti con adeguata
motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti
l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del
procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

La sospensione pud essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per
ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la
ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei
mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se
la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
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derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e
dovuto all’esecutore negli altri casi.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell’esecuzione
del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con lindicazione delle ragioni che hanno
determinato linterruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza
della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'esecutore e tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
gualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilitd. Quando la sospensione supera il quarto
del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso alllANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori
nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei
lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il
guale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, in riferimento in ogni caso
a quanto disposto nell’Art. 107 D.Lgs 50/2016.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle esposte sopra, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei
lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori
tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti
dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale
medesima.

17



Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra
Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della
sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 3.5 - Sospensione illegittima

3.

In applicazione dell’Art. 107 comma 6 D.Lgs. 50/2016, le sospensioni totali o parziali dei
lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’articolo
3.4 del presente capitolato speciale d’appalto (commi 1,2 e 4 del D.Lgs 50/2016) sono
considerate illegittime e danno diritto all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni
prodotti.

Nelle more dell'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 50
del 2016, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta &€ quantificato ai
sensi dell’articolo 1382 del codice civile.

Al di fuori delle voci sopra elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno
solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 3.6 - Penali in caso di ritardo

1.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, qualora [I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile
unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio
con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali (come da Art. 108 comma 4 D.Lgs.
n.50/2016).
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata
una penale pari a 2%o (due per mille) dellimporto contrattuale compresi gli oneri per la
sicurezza.
Secondo la prassi consolidata, la penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra,
trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;
¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.
Le penali di cui alle lettere a) e b) sono disapplicate, qualora I'appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetti il termine utile per I'ultimazione di cui all’articolo 3.2.
L’importo complessivo delle penali non pud superare il 10 % dell’importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione l'articolo 3.7, in materia di risoluzione del contratto.
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5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 3.7 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dei tempi contrattuali:

a)

b)

d)
e)

f)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica;
l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente.
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CAPO IV - Disciplina economica

Art. 4.1 — Anticipazione

1. Conformemente a quanto indicato nell’Art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 , & prevista la
corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento
dell'importo contrattuale, secondo le modalita indicate nell’articolo medesimo. Come meglio
specificato nel testo legislativo, l'anticipazione viene fissata nel 20% dell’importo
contrattuale e deve essere corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio
dei lavori. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Art. 4.2 - Pagamenti in acconto

1. Durante il corso dei lavori I'lmpresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta
I'importo dei lavori eseguiti e delle forniture, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte
ritenute , cosi come risultante dai registri di contabilita, abbia raggiunto le seguenti
percentuali:

a) al raggiungimento del 30% dell'importo di contratto;

b) al raggiungimento del 60% dell’importo di contratto;

¢) al raggiungimento del 90% dell'importo di contratto;
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio
in tutti i casi in cui é richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare,
verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Secondo la prassi consolidata e comunque in riferimento all'Art. 180 del D.P.R. n.
207/2010, gli importi eventualmente riferiti alla fornitura di materiali o macchinari saranno
liquidabili solo per forniture a pié d’opera, nel cantiere o nel magazzino indicato dalla
stazione appaltante, nella misura del 50% del loro valore, previa redazione di apposito
verbale di consistenza in contraddittorio con I'impresa.
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| detti prezzi per i materiali a pie d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai
quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali € compresa
ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo di impiego, le spese
generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

3. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 , in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento wunico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sullimporto netto
progressivo delle prestazioni &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma

precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta,
trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora dellamministrazione aggiudicatrice e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

5. La Stazione appaltante dovra provvedere al pagamento del certificato di pagamento entro i
successivi 60 giorni fine mese data fattura, mediante emissione dell’apposito mandato e
I'erogazione a favore dell’appaltatore.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al
comma 1.

Art. 4.3 - Pagamenti a saldo e Conto finale

1. Il conto finale dei lavori, redatto dalla Direzione Lavori, € redatto entro 30 giorni dalla data
della loro ultimazione, accertata con apposito verbale (Art. 200 e Art. 235 D.P.R.
207/2010).

2. 1l conto finale dei lavori & sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal
Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma
precedente.
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All'atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. 1| Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al
conto finale.

Nel caso ne ricorrano le condizioni, ai sensi del’Art. 218 D.P.R. 207/2010 all'atto della
redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara
awviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali
curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso
contenente linvito per coloro i quali vantino crediti verso |'esecutore per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro
un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile del
procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i
reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento invitera I'esecutore a
soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti
dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

3. La rata di saldo, pari al 10% dellimporto contrattuale, unitamente alle ritenute di cui
all'articolo 4.2 comma 3, & pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato
di collaudo provvisorio.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validita ed efficacia non
inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e pud
essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o
altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a
titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 4.4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. FE’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
2. Non € ammessa la cessione dei crediti.
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CAPO V - Disposizioni sui criteri contabili per la liquidazione dei lavori

Valutazione dei lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo €& effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata con riferimento ai criteri definiti nei
precedenti articoli, applicando allimporto netto di aggiudicazione, le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nelle tabelle delle percentuali
di incidenza costituenti allegato del progetto esecutivo.

4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base a quanto stabilito dai documenti di sicurezza
e coordinamento allegati al contratto. La loro liquidazione avverra in quota parte
proporzionale ai lavori eseguiti.
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CAPO VI - Cauzioni e garanzie

Art. 6.1 - Garanzia provvisoria

Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art. 93 del D.Lgs 50/2016.

1. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o
colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed e
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

2. La garanzia provvisoria € pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere
l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del
contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente
ridurre I'importo della cauzione sino all’'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per
cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia € fissato nel bando o nell'invito nella misura massima
del 2 per cento del prezzo base.

3. Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione,
a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia
con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

4. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, & ridotto
secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori
economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEIl ISO
9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISg@ 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma U

6. Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra se offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 6.2 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art 103 del D.Lgs 50/2016.
1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e
3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel
caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,

24



Y

l'importo della garanzia e indicato nella misura massima del 10 per cento dellimporto
contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione € prestata a
garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso 'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzia, e ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del
Codice D.Lgs. n.50/2016, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme europee della serie UNI CEIl 1ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo & automatico,
senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna allistituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia € prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
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7. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.

8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

9. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs.
n.50/2016 determina la decadenza dell'affidamento e [I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

10. E’ facolta dellamministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti
da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita. L'esonero dalla prestazione
della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed € subordinato ad un miglioramento
del prezzo di aggiudicazione.

Art. 6.3 - Assicurazione a carico dell’impresa

1. Anorma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore € obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da
assicurare deve essere non inferiore all'importo del contratto.

2. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo
di 5.000.000 di euro. Tale polizza deve inoltre specificamente prevedere l'indicazione che
tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati
allaccesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una
polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

4. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare
del contratto per la liquidazione della rata di saldo € obbligato a stipulare, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunqgue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza
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deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi
lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della
polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera
realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto
riguardo alla natura dellopera. L’esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare, una
polizza di assicurazione della responsabilitd civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del
valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro.

La garanzia é prestata per un massimale assicurato non inferiore all'importo del contratto
stesso

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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CAPO VIl - Disposizioni per I’esecuzione

Art. 7.1 - Durata giornaliera dei lavori

1. L’appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero,
o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva
comunicazione al direttore dei lavori. |l direttore dei lavori pud vietare l'esercizio di tale
facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni
caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in
condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine
scritto allappaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del
maggior onere.

Art. 7.2 Valutazione dei lavori in corso d’opera

1. Salva diversa pattuizione e secondo la prassi consolidata e comunque in riferimento all'Art.
180 del D.P.R. n. 207/2010, allimporto dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei
materiali provvisti a pieé d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell’appalto ed accentuati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o,
in difetto, ai prezzi di stima.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 12.1 del
presente capitolato speciale d’appalto.

Art. 7.3 - Variazione dei lavori e Modifica dei Contratti

1. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Le modifiche,
nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal
RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. Il contratto di appalto pud essere modificato senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:

a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono
comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la
natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura
generale del contratto o dell'accordo quadro. Le variazioni sono valutate ai prezzi di
contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in
contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.
Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'Art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, solo per
I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in
misura pari alla meta.
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b) Per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari
e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente
produca entrambi i seguenti effetti:

I.  Risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei
requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o
impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

i. Comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

¢) Ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i. La necessita di modifica € determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per Il'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti;

il La modifica non altera la natura generale del contratto;

d) Se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva
inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

i.  Una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di
cui alla lettera a) ;

ii.  All'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto,
anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni,
scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cido non
implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
eludere l'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016;

iii. Nel caso in cui 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si
assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;

e) Se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del successivo comma 4. Si consultino
i documenti di gara per la determinazione di soglie di importi per consentire le
modifiche.

2. Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere
modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma del D.Lgs. n. 50/20186, se |l
valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori :

a) Le soglie fissate all'Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) 1l 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non puo alterare
la natura complessiva del contratto . In caso di piu modifiche successive, il valore &
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive maodifiche.

3. Aifini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato ¢ il
valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia & considerata sostanziale
ai sensi del comma 1, lettera €), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali
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del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvii commi 1 e 2, una modifica e
considerata sostanziale se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a
favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui I'amministrazione aggiudicatrice o
I'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato I'appalto in casi diversi da quelli
previsti al comma 1, lettera d) .

Nel caso ne ricorrano le condizioni, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili
per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione
esecutiva e I'esecuzione di lavori, I'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto
esecutivo.

Si considerano errore 0 omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

La durata del contratto pud essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di
esecuzione se e prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La
proroga € limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente & tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
piu favorevoli per la stazione appaltante.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
pud imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
In ogni caso, la stazione appaltante pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto
dellimporto di contratto e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.
L’intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente
comunicata all’appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto

dell'importo contrattuale.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del

Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
fermo restando che in nessun caso egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i
lavori medesimi.
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Art. 7.4 - Disposizioni generali relative ai prezzi, prezzi applicabili ai nuovi lavori e
nuovi prezzi

1.

2.

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato
sull'importo complessivo a base d'asta (0 sulle singole voci di elenco nel caso di
affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le
somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi,
ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede
di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e
utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei
cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circainoli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi
d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di
cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei
prezzi del presente Capitolato.

Il rischio delle difficolta dellopera é a totale carico dell Appaltatore. Le eventuali variazioni
sono valutate mediante I'applicazione di prezzi unitari contrattuali

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza,
a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le
modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, hon sono previste in
clausole chiare, precise e inequivocabili, nel bando di gara. Tali clausole fissano la portata
e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del
contratto

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari predisposti dalle regioni solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comungue in misura pari alla meta.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco
prezzi allegato, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalita:

a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. | nuovi prezzi saranno
determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento
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8. Qualora negli atti di cui al comma precedente non siano previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, come da norme vigenti.

Art. 7.5 - Difetti di costruzione

1. L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori
accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti
o inadeguatezze.

2. Se lappaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al
responsabile del procedimento; qualora I'appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si
procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che
le necessarie verifiche siano disposte in contradditorio con l'appaltatore. Quando i vizi di
costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso
contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 7.6 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

Nelle more dell’emanazione dei Decreti di cui all’Art.111 commi 1 e 2 del Codice D.Lgs 50/2016, |
controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.
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CAPO VIl - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 8.1 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, I'incarico
della direzione di cantiere é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

L’appaltatore &€ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, e risponde nei confronti dellamministrazione committente per la malafede
o la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

Art. 8.1 - Tutela dei lavoratori

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L’appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri impegnati nella realizzazione dell’opera di
tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo & esteso a tutte le imprese
subappaltatrici.

A garanzia di tale osservanza, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50 %. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del
procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con awviso di ricevimento, agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa la casa edile, ove richiesto.

L’amministrazione dispone il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto
per le inadempienze accertate dagli enti competenti, i quali ne richiedono il pagamento
nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
la certificazione di regolare esecuzione e/o I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli
enti suddetti non abbiano comunicato allamministrazione committente eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del
responsabile del procedimento.

Art. 8.3 - Norme di sicurezza generali

1.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni (in particolare il D.Lgs. 81/08) e igiene del lavoro e in ogni caso
in condizione di permanente sicurezza e igiene.
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2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

4. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nellapplicazione di
quanto stabilito o richiamato nel presente articolo. Pena anche 'applicazione delle sanzioni
previste nel D.Lgs. 81/08 e in tutte le norme applicabili.

Art. 8.4 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Aisensi D.Lgs 81/2008 la Stazione appaltante verifichera — qualora gia non espletato nei
confronti dell’aggiudicatario in sede di gara o, per i subappaltatori e figure similari,
nell’istruttoria per le inerenti autorizzazioni — I'idoneita tecnico-professionale di ogni impresa
esecutrice o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
liscrizione alla CCIAA. Chiedera altresi ai precitati soggetti - i quali saranno tenuti ad
ottemperare prima dell'inizio dei rispettivi lavori - una dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
al’'INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

2. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere.

In ogni caso qualsiasi persona presente in cantiere o riconducibile ad esso dovra
adempiere a quanto prescritto nel D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 8.5 - Piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del
2008.

2. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pit proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
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Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore — termine prorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi — ne consegue che:

a) nei casi di cui al comma 2, lettera a) supra, le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 2, lettera b) supra, le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 2, lettera a) sopra, I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 2, lettera b) sopra, qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza

sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili* D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,, & tenuto
comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e
Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

Art. 8.6 - Piano operativo di sicurezza

1.

Nelllambito dello sviluppo della progettazione esecutiva, I'appaltatore deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 17 e 28 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 81
del 2008 e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17 e 18 dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 8.5 di questo capitolato, previsto dall'articolo
91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 8.7 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Articolo 15 del al
D.Lgs n. 81 del 2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al D.Lgs. n. 81 del 2008.
L’appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore medesimo. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria o
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO IX - Disciplina del subappalto

Art. 9.1 - Subappalto e Sub-contratti, Responsabilita in materia di subappalto,
pagamento dei subappaltatori

1. L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. E’ possibile
subappaltare solamente lavorazioni dai contenuti tecnici particolari, ma solo previo accordo
ed assenso della Direzione Lavori.
L'Impresa al momento della richiesta di subappalto, al fine di ottenere la relativa
autorizzazione, € tenuta a fornire la seguente documentazione:
a) Dichiarazione del legale rappresentante di insussistenza di situazioni di controllo e
di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con la ditta subappaltatrice;
b) Contratto di subappalto;
¢) Misura in cui vengono subappaltate le opere oggetto di subappalto;
d) Autocertificazione o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura dell'impresa subappaltatrice;
e) Dichiarazione del titolare dellimpresa subappaltatrice attestante linesistenza delle
cause di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016;
f) Piano Operativo della Sicurezza dell’impresa subappaltatrice;
g) Estremi per la richiesta telematica del Durc dellimpresa subappaltatrice.
Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
gualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’Art. 105
D.Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori. Non costituiscono comunque subappalto le
forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’Art. 105
D.Lgs. 50/2016.
| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) Tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a
singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali &
ammesso il subappalto;

b) All'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
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¢) Il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui alarticolo 80 del Codice D.Lgs. 50/2016.

5. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui
all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal
medesimo comma, l'eventuale subappalto non pud superare il 30 per cento dell'importo
delle opere e non puod essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11,
del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28
marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

- 0OG 11 - impianti tecnologici;

- OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali

mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

- OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

- 0S4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

- 0OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

- OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

- OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

- 0S 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

- 0OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

- 0SS 18 -B - componenti per facciate continue;

- OS 21 - opere strutturali speciali;

- 0OS 25 - scavi archeologici;

- OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del
subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante |'affidatario
trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui
allarticolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, [I'affidatario
provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Il contraente principale €& responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L’aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il
subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del
subappaltatore e la natura del contratto lo consente. |l pagamento diretto del
subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento
da parte dell'appaltatore.
L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico
di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al
fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva,
si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art 80 del Codice
D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) Quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) In caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) Surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed
inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione

dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario €& solidalmente responsabile con il subappaltatore degli

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili e
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per
I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non
edili e verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei
e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione
gquando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata.
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CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

Art. 10.1 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

1. Conformemente a quanto disposto dall’Art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, I'appaltatore & invitato per
iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pud pagare anche in
corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
delle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

2. | pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle
guietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli
interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile
del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 10.2 — Danni

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle
cose nella esecuzione dell’appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono
a totale carico dellappaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura
assicurativa ai sensi dell’Art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

Art. 10.3 - Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, antro il termine di cinque giorni da
guello del verificarsi del danno.

2. Lindennizzo per i danni €& limitato allimporto dei lavori necessari per l'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e
delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di
mezzi di cantiere.

3. Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

4. L’appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
'accertamento dei fatti.

Art. 10.4 - Forma e contenuto delle riserve

1. L’appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o
la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
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2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono
essere iscritte anche nel registro di contabilitd allatto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano
dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, I'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di
decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’Articolo 190, comma 3, del D.P.R.
207/10.

4. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 10.5 - Definizione delle riserve al termine dei lavori

1. Leriserve e le pretese dell’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza
non siano state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell’Art. 205 del D. Lgs.
50/2016, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla
trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’Art. 234 del D.P.R. 207/10.

2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall’Art. 102 del D. Lgs. 50/2016 senza che la
stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di
regolare esecuzione dei lavori, 'appaltatore pud chiedere che siano comunque definite le
proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal
caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve
avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore
dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

4. Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese gia oggetto di riserva ai sensi dell’Art.
191 del D.P.R. 207/10 e dell’Art. 205 del D. Lgs. 50/2016 non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 10.6 - Tempo del giudizio

1. L’appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre
la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento
della comunicazione di cui all’Art. 205 del D. Lgs 50/2016.

Art. 10.7 - Definizione delle Controversie — Accordo Bonario

1. Ogni controversia che insorgesse in ordine al presente contratto e che fosse stato possibile
definire con accordo bonario delle parti (ai sensi dell’Art. 205 del D. Lgs 50/2016) non sara
deferita al giudizio arbitrale ma al competente giudice ordinario

2. Nessuna controversia potra essere soggetta a giudizio se non abbia preventivamente
formato oggetto di rituale riserva e non sia stato esperito il tentativo di definizione bonaria ai
sensi dell’Art. 205 del D. Lgs 50/2016.
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3. Qualora in seguito alliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si attivera il
procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attivera I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore
del 15 per cento del contratto. Se ne ricorrono le condizioni, non potranno essere oggetto
di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve, trasmettendo nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di
una proposta di accordo bonario.

Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta
da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui
al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu delle altre parti, TANAC potra
esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure
di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obblighera le parti che vi
abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

Art. 10.8 - Risoluzione del contratto

1. Siapplica quanto contenuto negli Art. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016.
La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario
consentira  allAmministrazione di risolvere il contratto dando comunicazioni
all’aggiudicatario con lettera a.r. e preavviso di 30 gg. Oltre a quanto genericamente
previsto dall’art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai
sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
- interruzione del servizio;
- sottoposizione dell’aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;
- cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto
dal’Amministrazione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata
applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa
vigente in materia di affidamento dei servizi;
- reiterate applicazioni di penalita.
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2. Limitatamente a negligenza nell’esecuzione dei lavori che comportino ritardi, in conformita
a quanto contenuto all’Art 108 comma 4 del D.Lgs 50/2016, La risoluzione del contratto
trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore, con I'assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contradditorio con il medesimo appaltatore.

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure
di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 in particolare se una o piu delle seguenti condizioni
sono soddisfatte:

a. |l contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b. Con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c¢) del
Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei
requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti
esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per I'amministrazione
aggiudicatrice o [I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e
imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore ma
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento
a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera o la sua
utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b)
dell’'articolo 106 ;

c. l'aggiudicatario si é trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora
per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell’'articolo 136 del D.Lgs. n.50/2016, comma 1, secondo e terzo periodo;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o
di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a. Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
gualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone Il'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i..

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
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controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora
linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi
la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al
presente codice. Con il verbale € accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1 del
D.Lgs. n.50/2016 (interpellando quindi progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori).

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
I'appaltatore dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 10.9 - Recesso da parte dell’appaltatore
1. Conformemente a quanto indicato nell’Art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016,

qualora le eventuali varianti superino 1/5 dell'importo dell’appalto I’Appaltatore ha la
facolta di recedere dal contratto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
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comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento, solo col diritto al
pagamento dei lavori eseguiti.

2. Conformemente a quanto indicato nell’Art 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016,
'appaltatore ha il diritto a recedere il contratto senza indennita anche qualora la
sospensione, o le sospensioni se piu d’'una, durino per un periodo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi o
superino sei mesi complessivi.

3. Qualora l'aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza
giustificato motivo o giusta causa, 'Amministrazione si riserva di trattenere, a titolo di
penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque
derivanti per 'assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

Art. 10.10 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di
risoluzione del contratto

1. Come indicato all’Art. 110 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del
D.Lgs 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario
in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio prowvisorio, ovvero l'impresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita
I'ANAC, possono:

a. Partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e
servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b. Eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallta o0 ammessa al concordato con
continuita aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuita aziendale non necessita di avvalimento di
requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha
presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, pud eseguire i contratti gia stipulati, su autorizzazione del
giudice delegato, sentita I'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, pud subordinare la partecipazione, l'affidamento di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita che il curatore o l'impresa in
concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere
generale, di capacita finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per
l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui
guesta nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi
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ragione piu in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei
seguenti casi:
a. Se l'impresa non e in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b. Se l'impresa non € in possesso dei requisiti aggiuntivi che 'ANAC individua con
apposite linee guida.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con maodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
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CAPO XI - Disposizioni per l'ultimazione

Art. 11.1 - Ultimazione dei lavori

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta del’impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, il certificato di ultimazione previo accertamento sommario della regolarita
delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice &
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 11.2 - Periodo di garanzia

1.

2.

A partire dalla data di ultimazione lavori, sia essa parziale o totale, decorrera il periodo di
garanzia la cui durata terminera con I'emissione del collaudo definitivo.

Durante il periodo di garanzia la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
realizzate sara eseguita dall'Appaltatore con personale di gradimento della Societa
Appaltante.

Tutti gli oneri economici per le prestazioni a carico dell'Appaltatore in tale periodo, si
intendono compresi nel prezzo “a corpo" netto forfetario di aggiudicazione

Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuati, a carico dell'Appaltatore, tutti i
provvedimento, correzioni e riparazioni necessarie ad eliminare i difetti ed imperfezioni che
si verificassero durante I'esercizio.

Tutti gli oneri economici per le prestazioni a carico dell'Appaltatore in tale periodo, si
intendono compresi nel prezzo “a corpo” netto forfetario di aggiudicazione.

Qualora nel periodo di garanzia la Societa Appaltante riscontrasse anomalie, imperfezioni
nel funzionamento delle opere appaltate e comunque condizioni diverse da quelle di
contratto, potra richiedere che vengano effettuati, a carico dell'Appaltatore, tutti gli
occorrenti interventi atti a sistemare l'impianto e/o le apparecchiature facenti parte
dell'appalto.

Art. 11.3 - Collaudo

1.

2.

Si applica quanto disposto dagli Art. 102 e 216 comma 16 del D.Lgs 50/20 e dagli Articoli
ancora in vigore del D.P.R. 207/2010.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla
data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del
collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e
categoria degli interventi, alla loro complessita e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
salvi i casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo
essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume
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carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque
rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gl
operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura
e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi,
l'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore
inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

5. Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in
corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo
della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sara
necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di
guelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa
successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati
I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

6. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, I'organo di
collaudo prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore
un termine; il certificato di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore
abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di
inottemperanza da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo disporra che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'esecutore.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 11.4 - Manutenzione e custodia delle opere sino al collaudo

1. Come gia indicato, I'Appaltatore &€ obbligato alla custodia e manutenzione dell’'opera
durante il periodo di attesa e I'espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione
del certificato di regolare esecuzione, che deve essere emesso nhon oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori. Per tutto il periodo intercorrente tra I'esecuzione dei lavori e |l
sopracitato certificato, salvo le maggiori responsabilitd sancite allart. 1669 del Codice
Civile, I'Appaltatore € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a
sostituire i materiali che si dimostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a
riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere
eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei
termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per le altre cause potra
essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a
provvedere alle riparazioni definitive appena possibile.

Art. 11.5 - Presain consegna dei lavori ultimati
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La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si awvalga di tale facolta, che viene comunicata
allappaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud
reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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CAPO XlI - Norme finali

Art. 12.1 - Qualita e accettazione dei materiali in genere

1.

10.

La Direzione lavori ha facoltad di prescrivere le quantitd dei materiali che si devono
impiegare in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente
Capitolato.

2. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale
ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’Art.101
comma 3, 4, 5 del D.Lgs 50/2016, dell’Art.111 del predetto Codice, ed in considerazione
del’emanazione delle Linee Guida citate al medesimo Art. 111.

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualitd esistenti in
commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima
della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie (del’Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i
requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di
norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

I Committente ha la facolta di rifiutare i materiali che non ritiene rispondenti alle norme
indicate o richiamate nelle presenti specifiche tecniche ed inadatti alla buona riuscita dei
lavori.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
allimpiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese
della stessa impresa.

L’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso
'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del
gquale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dellappaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della stazione appaltante in sede di
certificazione di regolare esecuzione e/o di collaudo.

L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita
e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
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11. Tutti i materiali usati, sia quelli appresso riportati che quelli qui non compresi ma specificati
sui disegni di progetto, una volta approvati dal Direttore dei Lavori potranno indistintamente
essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita, a spese dell’Appaltatore.

Quando richiesto, I'’Appaltatore sottoporra al Direttore dei Lavori campioni dei materiali che
intende usare. | campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente
usato.

L’Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte
dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera. In mancanza di un’idonea normalizzazione per
'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica, sara riservato al Direttore dei
Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei
campioni verra eseguito in contraddittorio e di ci0 verra steso apposito verbale; in tale sede
I'Appaltatore avra facolta di richiedere, sempre che cid sia compatibile con il tipo e le
modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere
eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle
disposizioni del Direttore dei Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per
I'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti
manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, saranno a totale ed esclusivo
carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano espressamente prescritti dal presente
Capitolato criteri diversi.

12. La Direzione dei lavori o 'organo di certificazione-collaudo possono disporre ulteriori prove
ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma ritenute necessarie
per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell’appaltatore.

13. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, 'appaltatore presenta alla Direzione
dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti,
prodotti, ecc. previsti 0 necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera oggetto
dell'appalto.

14. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta 'appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai
materiali stessi.

Art- 12.2 - Provvista dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore & libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché
essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le
eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri
né allincremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore della loro
fornitura a pié d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino
dei luoghi.
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3. Avrichiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle

prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove
contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le
occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 12.3 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1.

2.

3.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei
lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso di cui al comma precedente, se il cambiamento importa una differenza in piu o in
meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del
nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
'appaltatore non pud cambiarli senza I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che
riporti 'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Art. 12.4 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui all’ Art. 32 comma 4 del regolamento DPR 207/2010, nonché in
riferimento a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso allesecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.
L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo
di effettuare prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datati e conservati in
conformita con quanto prescritto dalle normative vigenti;
Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Il mantenimento, fino al collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore.

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con
il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza.

L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna.

L’'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piut ampia responsabilitd in caso di
infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o emanate in corso
d'opera. L'lmpresa é tenuta ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dal D.M. 37/08 in merito
alla sicurezza degli impianti; a lavori ultimati 'impresa dovra rilasciare dichiarazione di
conformita. Per apparecchiature acquistate da terzi, 'aggiudicatario dovra richiedere la
dichiarazione di conformita del fornitore. Prima della consegna e della messa in servizio
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dellimpianto elettrico, [linstallatore deve eseguire le verifiche per accertare Ila
corrispondenza alla norme CEI 64-8.

17. L'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese al deposito di tutta la documentazione
richiesta dagli organi preposti, per quanto attiene alle opere in cemento armato o in ferro o
strutturali in genere. Prima dell'inizio lavori l'impresa presentera a sua cura e spese agli
uffici del Genio Civile o della Societd Appaltante Comunale competente per territorio, la
denuncia delle opere in c.a. e awviso di inizio lavori. Copia di tutti gli elaborati verra
consegnata al direttore dei lavori della stazione appaltante. Le parcelle del Collaudatore
delle strutture aventi funzione statica sono a carico della Stazione Appaltante.

18. Fornire la seguente documentazione tecnica almeno in triplice copia:

a.

I manuale di manutenzione comprendente tutte le istruzioni relative alla
manutenzioni ordinarie necessarie a conservare in perfetta efficienza ogni singola
componente degli impianti realizzati;

Il manuale di istruzione del personale;

Tutta la documentazione e le certificazioni previste dalle varie normative vigenti (ed
aventi influenza sulle opere realizzate o sul loro esercizio) al momento
dell’esecuzione dei lavori;

La documentazione di cui ai punti a), b), c) precedenti dovra essere presentata entro 30
giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
19. 19. Gli oneri per le prestazioni e le garanzie indicate nel presente Capitolato Speciale.

Art. 12.5 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a.

b.

Il libro giornale o Giornale dei Lavori, a pagine previamente numerate nel quale
sono registrate, a cura dell’appaltatore:

i. Tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori:
condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date
dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,

ii. Le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

iii. Le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

iv. Le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

Il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi
necessari allesatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con
particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori
stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, & periodicamente verificato e
vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere,
ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra
parte;

Note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore
e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi
collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter
essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

2. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini
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esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori.
Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle
posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L’appaltatore & obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu
ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state effettuate le relative rilevazioni.

4. L’appaltatore & tenuto a rilevare, in contraddittorio con la direzione lavori presente con un
proprio tecnico, le opere eseguite e a redigere un apposito elaborato, denominato “Rilievo
come costruito” o AS BUILT , contenente tutte le informazioni richieste dalla direzioni lavori
per avere un quadro esauriente, esaustivo e preciso di tutte le lavorazioni cosi come
costruite nell’ambito dell’appalto.

Art. 12.6 - Proprieta degli oggetti trovati

1. Ai sensi dell’Art. 35 del DM 145/2000, fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a
termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di
quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi
frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L’appaltatore non pud demolire o
comunque alterare i reperti, ne pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione
appaltante.

Art. 12.6 - Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

La vigilanza e la guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali,
impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso, nonché delle opere eseguite od in corso di
esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al
periodo intercorrente tra ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere.

La fornitura di strutture e locali di servizio per gli operai, quali baracca di cantiere, ricoveri,
prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle
prescrizioni degli Enti competenti, nonché curare che gli operai non consumino i pasti sul luogo di
lavoro.

La pulizia del cantiere, delle vie di transito e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni
apprestamento provvisionale, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
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Art. 12.8 - Cartello di cantiere

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera prima dell’inizio dei lavori a sua cura e spese e di
esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL,
almeno 1 esemplare del cartello di cantiere, di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m.
2,00 (altezza), in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti
cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi,
i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti
normative nazionali e locali; 'appaltatore deve inoltre curarne i necessari aggiornamenti periodici.
Qualora il luogo destinato alla baracca di cantiere e allo stoccaggio dei materiali dovesse essere
distante dall’area ove effettivamente si stiano svolgendo le lavorazioni, oppure queste si effettuino
in piu punti contemporaneamente distanti fra loro, & facolta della Direzione Lavori chiedere che
venga esposto un ulteriore cartello dalle medesime caratteristiche di cui al paragrafo precedente o
che rimandi a quello principale.

Art. 12.9 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. Le spese contrattuali;

b. Le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;

d. Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e
alla registrazione del contratto.

2. Se al termine dei lavori, il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente
previsto, & obbligo dellappaltatore provvedere all’assolvimento dell'onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della
rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante, sono
subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.

3. Se al contrario al termine dei lavori, il valore del contratto risulti minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del
rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente
pagate.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. |l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'.V.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono
I.V.A. esclusa.
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PARTE B

Specifiche tecniche
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CAPO | - Generalita

Art. 1.1 - Esecuzione delle opere, materiali e lavorazioni

1.

L’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a tutte le opere provvisionali miranti a
garantire da possibili danni le opere appaltate e le proprieta adiacenti nonché la incolumita
degli operai restando, in ogni caso, unico responsabile di tutte le conseguenze di ogni
genere che derivassero dalla poca solidita, dalla inadeguatezza o dalle imperfezioni delle
suddette opere provvisionali e degli attrezzi adoperati, nonché dalla poca diligenza o
deficiente sorveglianza dei lavori.

L’Appaltatore e contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere
secondo i tracciati ed i tipi di progetto con le eventuali modifiche disposte dal Committente
per cui dovra demolire e ricostruire a sue spese tutti quei montaggi che risultassero eseguiti
irregolarmente. | controlli delle opere in corso o completate, eseguiti dal Committente non
sollevano in alcun modo [I'‘Appaltatore dalle sue responsabilita nel caso in cui si
riscontrassero successivamente errori di realizzazione.

L’Appaltatore dovra approvvigionare e fornire tutti i materiali di impiego necessari che
dovranno essere idonei ad assicurare un efficiente servizio secondo le condizioni prescritte
dalle Norme. Tutti i materiali saranno nuovi, esenti da difetti, fabbricati, provati, collaudati e
certificati secondo Norme. Sara cura dell’Appaltatore predisporre un dossier che raccolga in
maniera organica tutta la documentazione certificativa richiesta. I| Committente ha la facolta
di rifiutare i materiali che non ritiene rispondenti alla norme indicate o richiamate nelle
presenti specifiche tecniche ed inadatti alla buona riuscita dei lavori. L’accettazione in
cantiere di qualsiasi materiale non pregiudica il diritto del Committente di rifiutare in
gqualunque tempo, anche se posti in opera e fino ad approvazione del collaudo, i materiali
ed i lavori in genere che ritenesse non rispondenti alle condizioni contrattuali. | materiali ed i
lavori in genere rifiutati dovranno essere rispettivamente allontanati o rifatti nel perentorio
termine che di volta in volta fissera il Committente.

| materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti
prescritti dal Capitolato. Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell’arte e
forniti, per quanto possa essere di competenza dell’Appaltatore, in tempo debito per
assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

La Direzione Lavori ha facolta di prescrivere le qualita dei materiali che si devono impiegare
in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato. |
materiali occorrenti per la costruzione delle opere previste in progetto potranno provenire
da qualunque localita I’Appaltatore riterra di propria convenienza purché siano riconosciuti,
ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, della migliore qualita e rispondano ai
requisiti descritti nei successivi articoli.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno
provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti dell'Impresa, la quale non
potra accampare quindi alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di
esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc. i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti, ovvero venissero a mancare ad essa e fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre
cave in localita diversa od a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi,
resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco come pure tutte le prescrizioni che si
riferiscono alla qualita e dimensioni dei singoli materiali. Per la provvista dei materiali in
genere si richiamano espressamente le prescrizioni dell'Art.16 e 17 del Capitolato Generale
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DM 145/2000 e per la scelta ed accettazione di essi saranno a seconda dei casi applicate
le norme ufficiali in vigore.

7. | materiali dovranno inoltre soddisfare le leggi ed i decreti vigenti e le norme UNI.

8. Nei campi in cui sono mancanti queste norme, il Direttore dei Lavori impartira appropriate
istruzioni riguardo alle qualita dei materiali in base a normative previste da enti o paesi
stranieri, riconosciute in campo internazionale e segnalate dal Direttore dei Lavori stesso.

9. Il Direttore dei Lavori si riserva la facolta di fare allontanare dal cantiere, a totale spesa e
cura delllmpresa, il materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi nel caso che detto
materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalita prescritte.

10. Tutti i materiali usati, sia quelli appresso riportati che quelli qui non compresi ma specificati
sui disegni di progetto, una volta approvati dal Direttore dei Lavori potranno indistintamente
essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita, a spese dell’Appaltatore.

11. Quando richiesto, I'Appaltatore sottoporra al Direttore dei Lavori campioni dei materiali che
intende usare. | campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente
usato.

12. L’Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte
dal presente Disciplinare sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera. In mancanza di un’idonea normalizzazione per
I'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica, sara riservato al Direttore dei
Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei
campioni verra eseguito in contraddittorio e di cio verra steso apposito verbale; in tale sede
I'Appaltatore avra facolta di richiedere, sempre che cid sia compatibile con il tipo e le
modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

13. In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere
eseguite presso un lIstituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle
disposizioni del Direttore dei Lavori.

14.In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per
I'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti
manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, saranno a totale ed esclusivo
carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano espressamente prescritti dal presente
Disciplinare criteri diversi.

Art. 1.2 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

1. Prima di dare inizio ai lavori I'Impresa dovra essere in possesso delle necessarie
autorizzazioni degli Enti interessati dall'esecuzione dei lavori, nonché informarsi presso gli
Enti stessi e altri gestori di servizi pubblici se eventualmente esistono cavi sotterranei
(telefonici, elettrici, linee dati, fibre ottiche) o condutture (oleodotti, metanodotti, ecc.).

2. In caso affermativo I'lmpresa dovra comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data
presumibile dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresi tutti quei dati necessari al fine di
poter eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

3. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle
condotte, I'lmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso agli Enti proprietari sia
delle strade che dei servizi, nonché al Direttore dei Lavori.

4. 1l maggior onere al quale I'l'mpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette
condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi dell'elenco. Non € neanche

59



ammesso che a causa delle difficolta riscontrate per il passaggio dei servizi si interrompano
le altre lavorazioni.

Quando le lavorazioni dovessero richiedere I'interruzione dell’erogazione di acqua potabile
agli utenti, & obbligo dellImpresa dare comunicazione al’Ente Gestore del servizio almeno
due giorni lavorativi prima dell’esecuzione dei lavori.

E’ fondamentale la definizione e l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, in
particolare quelli che interessano soggetti privati, il quale deve essere concordato e
approvato dall’Ente Gestore.

Non & ammesso che sia I'lmpresa stessa a prendere accordi con gli utenti circa la
sospensione del servizio.

Non sara riconosciuto nessun importo o ammesso ritardo nelle lavorazioni, qualora si
trasgredisca alle indicazioni di cui sopra e si debba sospendere le attivita di cantiere.

Art. 1.3 - Demolizione dei manufatti

La demolizione dei manufatti esistenti saranno eseguite con martelli demolitori o altri mezzi
meccanici appropriati. Dette demolizioni saranno eseguite ordinatamente secondo le
dimensioni previste con le precauzioni necessarie a prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti ai lavori, a terzi, o il danneggiamento di strutture o fabbricati adiacenti.

L'Appaltatore € quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possano
arrecare alle persone

e alle cose; dovra approntare le opportune protezioni nelle aree di lavoro e dovra, a sua
cura e spese, ricostruire o indennizzare le opere che venissero danneggiate o
compromesse per l'effetto delle demolizioni eseguite.

Durante le demolizioni I'Appaltatore procedera altresi in modo da non danneggiare i
materiali che, a giudizio dell'Appaltante, siano reimpiegabili; dovra pertanto provvedere alla
cernita ed al trasporto in deposito dei materiali in conformita alle disposizioni ricevute e con
gli oneri derivanti da tali operazioni.

Tutto il materiale di risulta ed inutilizzabile dovra essere immediatamente rimosso, caricato
sia a mano sia con mezzi meccanici e trasportato alle discariche autorizzate.

Le opere o i manufatti oggetto di tali interventi sono da intendersi costituiti da murature in
mattoni di qualsiasi forma, tipo e dimensione, murature in pietrame o strutture in
calcestruzzo sia semplice che armato.

Art. 1.4 - Trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti

1.

La distinzione tra rifiuti, materiale di riporto e terre, rocce da scavo e il sito di eventuale
riutilizzo del materiale scavato dovra essere effettuata al momento della loro produzione, in
conformita con gli articoli applicabili del D.Lgs. 152/06 (in particolare i numeri 183, 185 e
186) cosi come modificato dal D. Lgs 69/13 convertito nella Legge 98/13.

L’art. 186 del D.Lgs. 152/06 cosi come modificato dal D.Lgs. 4/08, costituisce la disciplina
di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo e fornisce i criteri e le modalita di
utiizzo delle medesime qualora classificate come sottoprodotti prevedendo
'assoggettamento delle stesse alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti le
condizioni prescritte dal predetto articolo.

Il materiale di risulta della demolizione o fresatura della pavimentazione in conglomerato
bituminoso e quanto estratto dalla pulizia delle fognature esistenti, & a tutti gli effetti da
considerarsi rifiuto e da inquadrarsi all'interno della classificazione del Catalogo Europeo
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Rifiuti. Non costituiscono rifiuto le terre e le rocce da scavo, sempreché la composizione
media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti
massimi previsti dalle norme vigenti e al D. Min. Amb. 471/99.

4. L’Appaltatore in conformitd a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 s.m.i. & il produttore del
rifiuto e il responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dall’attivita oggetto del presente
appalto, compreso il loro trasporto e smaltimento. L’Appaltatore dovra trasportare e
smaltire i rifiuti derivanti dalle proprie attivita nel rispetto delle normative vigenti. Il
trasportatore, anche se sara la stessa impresa produttrice del rifiuto o 'appaltatore, dovra
essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori dei Rifiuti € accompagnare alla movimentazione
del materiale I'apposito formulario, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 152/06.

5. In ogni caso I'Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni delle autorita competenti, nonché
predisporre e conservare la relativa documentazione obbligatoria da esibire alla Stazione
Appaltante; I'Affidatario dovra inoltre rendersi disponibile alle verifiche che saranno
effettuate da parte della Societa Committente.

6. L’appaltatore rispondera direttamente nei conformita delle pubbliche autorita e di terzi per
qualunque controversia relativa al trasporto dei materiali d risulta ed all’occupazione delle
discariche obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente responsabilita la Stazione
Appaltante.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 186 del D.Lgs 152/06 la
ditta appaltatrice si impegna ad indicare prima dell’inizio dei lavori, prima dell’inizio dei
lavori, il sito in cui verranno portati i materiali provenienti dallo scavo e nel caso in cui gli
stessi non possano essere utilizzati come rinterri e riempimenti in cantiere si impegna a
fornire alla Stazione Appaltante gli estremi delle autorizzazioni delle discariche di cui
intende avvalersi. Ogni mese I'Appaltatore dovra trasmettere la documentazione che attesti
I'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante I'esecuzione dei lavori (copia della quarta
copia del formulario rifiuti), o dichiarazione dell’azienda che il materiale tolto d’'opera & stato
trasportato presso il luogo di concentramento per la successiva valutazione tecnica,
finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivazione
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento, ovvero che non & presente
materiale tolto d’opera che deve essere rimosso dal cantiere.

8. Al momento della redazione del presente capitolato € in fase di implementazione il sistema
di tracciabilita elettronica dei rifiuti (SISTRI), pertanto le voci “formulario rifiuti” citati le
presente capitolato devono intendersi superati con l'attivazione dell’'operativita SISTRI, cosi
come definito dalla norma.

Art. 1.5 - Rimozione tubazioni in cemento-amianto

1. Tali interventi dovranno essere effettuati in condizioni di sicurezza. In base all’art. 256 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i lavori di rimozione del’amianto saranno effettuati da imprese
rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212, c. 8, del D. Lgs. 152/06.

2. E obbligatoria la presentazione preventiva del Piano di Lavoro da inviare, ai sensi dell’art.
256 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., allEnte competente per territorio entro 30 giorni prima
dell’inizio dei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto.

Se entro tale periodo I'Organo di Vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o
modifica del Piano di Lavoro e non rilascia prescrizione operativa, I'impresa pud eseguire i
lavori.

3. Gli elementi rimossi contenenti fibre di amianto dovranno essere trattati secondo quanto
prescritto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., avendo particolare cura in riferimento alle dotazioni
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di sicurezza previste per il personale preposto, alle modalita di trasporto ed altresi alle
modalita di smaltimento.

4. Le attivita di rimozione amianto prevede le seguenti fasi:

a) Redazione di apposito piano di lavoro (art. 256 comma 2, D.Igs. 9 aprile 2008, n.81)
e presentazione alla ASL territorialmente competente e di ogni adempimento
richiesto dalla normativa vigente in materia;

b) Impianto di cantiere comprendente la delimitazione dell'area di cantiere ed il luogo
ove e previsto il deposito del materiale rimosso. Installazione dell'unita di
decontaminazione, del deposito dei D.P.l. da impiegarsi da parte del personale
addetto allo smaltimento, e quant'altro previsto dalla vigente normativa;

c) Campionamenti ambientali a carico dellimpresa esecutrice per il rilevamento delle
fibre di amianto aerodisperse prima, durante e dopo gli interventi. | risultati devono
essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le 24 ore successive;

d) Confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato dei rifiuti contenenti
amianto;

e) Conferimento a discarica autorizzata;

f) Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi
di caratterizzazione del rifiuto e campionamenti ambientali, copia del formulario di
avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dall’impianto ricettore;

g) Restituzione delle aree bonificate e nulla osta per I'accesso dei lavoratori per le
lavorazioni successive secondo quanto stabilito dal D.M. 06/09/94.

Tutti gli oneri connessi a tali attivita sono a carico dell'impresa esecutrice.

5. Prima dello rimozione delle tubazioni, al fine di evitare eventuali dispersioni di fibre, sulla
superficie dello scavo dovra essere applicata una soluzione incapsulante classificata, ai
sensi del D.M. 14/5/96 e s.m.i., come “ausiliaria” (incapsulante di tipo D).

Al fine di evitare che al rischio amianto si aggiunga il rischio da esposizione ad agenti
chimici pericolosi, sara buona norma nel caso in cui lo stato di conservazione degli elementi
contenenti amianto lo consenta preferire all'utilizzo di resine disciolte in solventi (es.
stirene) 'uso di resine vinil-acriliche in soluzione acquosa.

Il trattamento di incapsulamento dovra essere applicato in modo da evitare che I'impatto dei
getti contribuisca al rilascio di fibre, e quindi si dovra preferire 'uso di pompe airless, o
comungue pompe a bassa pressione.

6. Nella fase di rimozione, le tubazioni dovranno essere rimosse in modo da evitare la rottura.
Dovranno essere evitate le operazioni di taglio e foratura, ricorrendo, quando necessario,
ad attrezzi manuali o utensili meccanici a bassa velocita (ca. 300 giri/min) dotati di appositi
sistemi aspiranti atti a proteggere I'operatore.

Dovra essere posta, inoltre, particolare attenzione alle zone di sovrapposizione delle
canalizzazioni (bicchieri) che, dato lo stato di conservazione delle strutture, potrebbero
celare la presenza di consistenti accumuli di fibre di amianto.

| materiali rimossi non dovranno essere frantumati, pertanto nella fase di spostamento fuori
dallo scavo dovranno essere utilizzati opportuni mezzi di sollevamento ed imbracatura;
successivamente, gli elementi rimossi dovranno esser movimentati evitando il significativo
rilascio di fibre di amianto; pertanto, ai sensi del D.M. 6/9/94 e s.m.i. le tubazioni andranno
incapsulate interamente.

7. Tutti i materiali saranno imballati con sistemi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica
sigillati; nell’'operazione di imballaggio si dovra evitare lo sfondamento dei colli.
| materiali di pezzatura minuta saranno raccolti al momento della loro formazione e
racchiusi in sacchi di materiale impermeabile sigillati.

Tutti i materiali di risulta andranno opportunamente etichettati come rifiuti contenenti
amianto.

Nel caso in cui si riscontrino accumuli di materiale polverulento nelle tubazioni, bisognera
procedere alla loro bonifica.

La crosta presente andra inumidita fino a formare una fanghiglia densa che sara raccolta
con palette e contenitori a perdere.
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Il materiale andra immediatamente posto in sacchi impermeabili, etichettati e sigillati per
essere smaltito come rifiuto di amianto.

Dovra essere effettuata la pulizia delle zone a terra che potrebbero essere contaminate da
fibre di amianto facendo uso di aspiratori portatili a filtri assoluti o di metodi ad umido.

Nelle fasi di rimozione di eventuali altri elementi costruttivi contenenti amianto andranno
rispettate le medesime cautele utilizzate nel caso della rimozione delle canalizzazioni.

Il deposito temporaneo nelle aree di cantiere dei rifiuti contenenti amianto avverra in una
apposita area, separata dagli altri rifiuti, opportunamente delimitata.

Si prevede che il deposito avvenga in cassoni scarrabili metallici a perfetta tenuta stagna
del fondo e protetti dall'azione del vento, destinati al trasporto.

Al termine delle suddette attivita andranno eseguiti campionamenti ambientali
successivamente ai quali avverra la restituzione dell’area per le successive lavorazioni.
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CAPO Il - Scavi e reinterri in genere

Art. 2.1 - Scavi in genere

10.

11.

Per I'esecuzione I'lmpresa potra adoperare qualunque sistema, purché accettato dalla
Direzione lavori.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e
geotecnica di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni
che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Se nello scavo e nelle demolizioni si superano i limiti assegnati, non si terra conto del
lavoro eseguito; I'lmpresa dovra a sue spese rimettere in sito le materie scavate in piu ed
eseqguire quei lavori murari o di altro genere che, per siffatto motivo, si rendessero
necessari per assicurare la regolare esecuzione e la buona riuscita dell’opera.
Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla
rimozione delle materie franate.

L’Appaltatore & responsabile della stabilita delle superfici degli scavi, delle strutture e dei
rilevati esistenti in prossimita degli stessi, di conseguenza dovra predisporre armature di
sostegno e di contenimento degli scavi in quantita tale da garantire la sicurezza di tali
opere.

Qualora, data la natura del terreno e la profondita degli scavi e le caratteristiche delle
strutture e dei rilevati adiacenti, le normali sbadacchiatura non si dimostrassero sufficienti,
si dovra procedere alla armatura detta a cassa chiusa (marciavanti) delle pareti della zona,
limitatamente alle zone che ne richiederanno l'impiego.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Il materiale proveniente dagli scavi, salvo ove diversamente specificato, sara di norma
trasportato alle pubbliche discariche, intendendosi che il relativo onere € compreso nel
prezzo.

Nel caso le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate,
esse dovranno essere depositate nelle aree periferiche non oggetto di intervento previo
assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso
le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate
in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

E vietato, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle
murature prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

Art. 2.2 - Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dar luogo alle fondazioni dei manufatti interrati di ridotte dimensioni e quelli
per dar luogo alla posa di condutture in genere, fossi e cunette.
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2. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere
spinti fino alla profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro
esecuzione.

3. Gli scavi a sezione ristretta obbligata per la posa in opera di tubazioni dovranno avere
sezione e larghezza tali da rendere agevole ogni manovra necessaria per la posa dei tubi,
I'esecuzione delle giunzioni, le prove e le relative ispezioni ed eventualmente lo smontaggio
di condutture preesistenti.

4. 1l fondo degli scavi aperti per il collocamento delle tubazioni dovra essere ben spianato e
con le pendenze prescritte. Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi e all'atto della
posa di questi, si dovranno scavare, qualora necessario, nicchie larghe e profonde in modo
da permettere di eseguire alla perfezione i giunti fra i tubi ed eseguire le ispezioni durante
le prove.

5. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte, manufatti o
por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani
degli scavi.

6. | piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali.

7. Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che
resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese
dell'Appaltatore, fino alla quota prevista, con materiale idoneo adeguatamente costipato
con mezzi che non arrechino danno alle strutture realizzate.

8. Gli scavi dovranno, oltre il 1,50 m, essere solidamente puntellati e shadacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni
smottamento di materie durante I'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o
della costruzione di murature.

9. L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e
private che possano accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte
le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei
lavori.

10. Nel caso di franamento degli scavi € altresi a carico dellImpresa procedere alla rimozione
dei materiali ed al ripristino del profilo di scavo.

11. Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature I'Appaltatore
potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature
formanti parte integrante dellopera, da restare quindi in posto in proprieta
delllAmministrazione; i legnami pero, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero
essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Nulla & dovuto per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato per le
armature e sbadacchiature.

Art. 2.3 - Reinterri e rilevati

1. Per qualungque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le
murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei
lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento,
tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in
quanto disponibili e ritenute adatte a giudizio della Direzione dei lavori.
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2. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le
materie occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali
siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

3. Il materiale va steso in strati di spessore finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 10
cm e deve presentarsi dopo costipamento, uniformante miscelato in modo da nhon
presentare segregazione dei suoi componenti.

4. Per rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di
tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando
spinte. Si dovra evitare di realizzare rinterri in corrispondenza di manufatti murari che non
abbiano raggiunto sufficienti caratteristiche di resistenza.

5. Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e
precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

6. Le materie trasportate con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in
vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti
rinterri.

7. Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse,
da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

8. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico
dell'Appaltatore.

Art. 2.4 - Reinterri sulle tubazioni

1. Il rinterro verra fatto gradualmente, sulle opere ultimate a piccoli strati battuti, avendo cura
di caricare uniformemente i condotti, onde evitare schiantature o deterioramenti. Allo scopo
di ottenere un miglior grado di compattazione, si potra procedere su richiesta della D.L.
allinnaffiamento di ogni strato se non sara consentito il rinterro con materiale grossolano, di
provenienza rocciosa. Nei tronchi fuori strada verranno fatti gli appositi ricarichi atti a
consentire il ripristino del livello del piano di campagna dopo il naturale assestamento del
rinterro. Nei tronchi sotto strada si avra cura a costipare il rinterro, procedendo alle
necessarie annaffiature fino al livello del piano di posa della massicciata stradale. In
particolare se previsto I'impiego di materiale proveniente dagli scavi per i rinterri, esso deve
essere scevro di elementi grossolani di diametro superiore ai 20 mm. e di forma tale da
arrecare danni alle tubazioni.

2. Il materiale di rinterro dovra essere compattato sino al raggiungimento di una densita
massima almeno pari al 90% indice Proctor Standard e tale per cui, una volta che sia stato
effettuato il ripristino della massicciata stradale e del manto di usura afferenti alla trincea, il
piano stradale non debba subire, col tempo e per effetto del traffico anche “pesante” alcuna
modifica rispetto all’assetto altimetrico preesistente alle operazioni di posa.

3. Nel caso in cui dovessero verificarsi cedimenti della struttura stradale in corrispondenza
della condotta I'lmpresa, a sua cura e spese dovra procedere alle opportune ed ulteriori
opere di compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, conglomerato
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bituminoso), fino all’'ottenimento della condizione di stabilita. Non si procedera al rinterro di
un condotto potra essere obbligata a rimuovere lo scavo ed il rinterro a sue cure e spese.
4. All'lmpresa verra contabilizzato il rinterro limitatamente alla larghezza dello scavo, come

previsto nel presente Capitolato.
5. L’lmpresa resta sempre unica responsabile dei danni prodotti alle tubazioni in dipendenza

del modo con cui si esegue il rinterro.
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CAPO Il —= Tecnologia di realizzazione delle infrastrutture interrate a basso
impatto ambientale — Trivellazione orizzontale controllata

Art. 3.1 — Generalita
Con il termine “tecnologie trenchless”, o “no-dig”, si intende una serie di sistemi e tecniche che
permettono la posa, il risanamento e la sostituzione delle reti dei sottoservizi (gasdotti, acquedotti,
telecomunicazioni, energia, fognature) con un limitato o nullo ricorso agli scavi a cielo aperto.
Nello specifico dell'intervento in esame, La TOC & una techica no-dig che consiste in perforazioni
guidabili e direzionabili da una postazione remota. Esse consentono di superare ostacoli naturali
ed artificiali nella posa di tubazioni e cavi o semplicemente di evitare lo scavo a cielo aperto per la
posa di servizi interrati di qualsiasi genere.
Il procedimento per I'esecuzione, successiva all'attivita di progettazione, di una TOC consta di tre
fasi principali:

1. Esecuzione di un foro pilota di piccolo diametro lungo un profilo prestabilito;

2. Allargamento del foro pilota fino ad un diametro tale da permettere 'alloggiamento della

tubazione (fase di alesaggio);

3. Varo della tubazione all'interno del foro (fase di tiro-posa).
Tale procedura e simile per tutte le TOC, da quelle per la posa di cavidotti a quelle per la posa di
grandi tubazioni. A variare & solamente il punto 2. in funzione di quanto il foro deve essere
allargato per alloggiare la nuova infrastruttura.
Il documento che definisce i criteri progettuali per la posa di infrastrutture dei servizi a rete
impiegando la tecnologia Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), per ogni soggetto pubblico
el/o privato, al fine di una corretta gestione degli interventi nel sottosuolo, attraverso I'applicazione
di una serie di accorgimenti, sia in fase preventiva sia in corso d’opera e in chiusura cantiere; & la
prassi di riferimento UNI/PdR 26.3:2017.

Art. 3.2 — Indagini preliminari

Le indagini preliminari sono propedeutiche a valutare la fattibilita di una perforazione orizzontale

guidata e per definirne il progetto esecutivo.

E onere della stazione appaltante:

1. Valutare i tipi di indagine (diretti o indiretti) necessari per un’adeguata caratterizzazione del
terreno; le prove possono essere

a) Sondaggi a carotaggio continuo

b) Prove penetrometriche

¢) Indagini geofisiche (sismiche)

Effettuare, se valutate necessarie, le prove di indagine citate al punto 1

Presentare una relazione nella quale si descrivano, attraverso i dati rilevati delle indagini

effettuate e da dati di letteratura gia presenti, le caratteristiche geotecniche e

geomorfologiche dei vari strati dei terreni che devono essere attraversati

4. Rilevare, in scala adeguata, I'area di entrata ed uscita trivellazione in modo da poter
definire il posizionamento delle attrezzature, gli accessi, I'area di assemblaggio delle
tubazioni, ecc. Deve essere inoltre rilevato il profilo topografico in asse con la possibile
trivellazione.

5. Supervisionare la verifica della presenza di cavi, tubazioni, condotte e sottoservizi nell’area
individuata per lintervento tenendo conto della loro esatta posizione, delle caratteristiche
del materiale e del servizio trasportato. La verifica viene effettuata dalla ditta appaltatrice
E indispensabile effettuare le indagini preventive del sottosuolo, in modo da verificare
I'eventuale presenza di reti di sottoservizi e adottare gli opportuni accorgimenti preventivi. A
tale proposito, € di riferimento la UNI 10576 in materia di protezione delle tubazioni gas
durante i lavori nel sottosuolo.

In generale, si deve tenere conto delle infrastrutture intersecanti e di quelle parallele alla
perforazione e delle loro caratteristiche al fine di garantire le distanze da esse previste dalle

wnN
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normative vigenti, in funzione del diametro di trivellazione da eseguire e delle dinamiche del
sottosuolo (vedere anche UNI CEI 70030).

Art. 3.3 = Trivellazione orizzontale controllata — caratteristiche

1. E necessario, durante la pianificazione progettuale delle TOC, determinare il profilo di
trivellazione tra il punto di entrata e di uscita con la stesura di tavole specifiche allegate. Cio
implica la scelta adeguata di:

a) Angolo di entrata e di uscita;

b)

Deve essere correlato al diametro e alle specifiche dei materiali della tubazione da
installare. Solitamente, I'angolo di entrata dovrebbe essere compreso tra 6° e 15°.
Pertanto, la regola generalmente riconosciuta prevede che tale angolo sia quello piu
prossimo a un angolo piatto, quanto piu aumenta il diametro della tubazione. Gli
angoli di entrata e di uscita devono essere determinati considerando:

i) lo spazio disponibile;

i) le caratteristiche meccaniche delle aste di perforazione, delle tubazioni da

installare, dei terreni da perforare;

iif) le condizioni di tiro dei tubi per I'allineamento della TOC.
Le prime o le ultime sezioni di trivellazione dell’allineamento della TOC devono
essere diritte.
La lunghezza di tali sezioni diritte varia in funzione delle dimensioni del foro di
perforazione, nonché della rigidita dei componenti accessori di testa del sistema di.
Piu largo e il foro di trivellazione e pit pesanti e rigidi sono tali componenti, piu
lunghe devono essere le sezioni diritte. La prima sezione della linea di trivellazione
deve essere piu lunga possibile e avere una lunghezza minima pari ad almeno 2
unita di tubi di trivellazione.
Nel caso che lungo il profilo di trivellazione si incontrino terreni sfavorevoli
allesecuzione di una TOC bisogna prevedere adeguati interventi che ne
consentano comungue la costruzione. Tali inconvenienti sono piu frequenti in
corrispondenza della sezione di entrata ed uscita di una TOC: si possono infatti
dover attraversare depositi alluvionali ghiaioso — ciottolosi stratigraficamente
soprastanti a terreni o rocce piu idonee alla perforazione guidata. In questi casi la
ditta deve indicare quali interventi ritiene necessari al successo della TOC in
accordo con la direzione lavori
Gli interventi possono essere svariati, ad esempio: infissione di casing, uso di jet
grouting, sostituzione delle ghiaie o altro ancora.
Raqggio di curvatura;
Deve essere maggiore o uguale a:

i) Raggio di flessione minimo della tubazione

i) Raggio di flessione minimo delle aste di perforazione

Generalmente, il raggio minimo previsto nella pianificazione di piccole trivellazioni e
di tubi in polietlene & determinato dal raggio corrispondente delle aste di
trivellazione. Le trivellazioni piu grandi e i tubi in acciaio sono correlati al raggio
minimo della tubazione in acciaio da installare (ghisa). Nel caso in cui le aste di
trivellazione impongano un determinato raggio, il profilo di trivellazione si pud
determinare facilmente utilizzando i valori consigliati forniti dal produttore delle aste.
In linea generale, si pud presumere un raggio compreso tra 30 m e 250 m.
Il raggio di progetto della TOC per linstallazione di un tubo in ghisa sferoidale
dipende dai seguenti fattori:

i) diametro esterno del bicchiere del tubo;

i) deviazione angolare del giunto tra ogni tubo e conseguente raggio di

curvatura ammesso;
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3.

d)

a)

b)

a)

iii) condizioni geologiche del sottosuolo.

Il raggio di progetto della TOC per l'installazione di un tubo in acciaio dipende dai
seguenti fattori:
i) diametro esterno del tubo;
i) spessore della parete del tubo;
iif) condizioni geologiche del sottosuolo.
Nel caso di TOC in ambito urbano si deve tenere in considerazione che il massimo
angolo di incidenza della prima asta rispetto al terreno € di circa 10° - 20°
Overbend
Quando si esegue il tiro della colonna saldata di tubazioni nel foro di trivellazione, la
colonna stessa deve essere indirizzata in maniera rettilinea entro il foro predisposto
dalla trivellazione. Ne consegue che la colonna di varo, allontanandosi dal punto di
infilaggio, tende a riadagiarsi sul terreno attraverso una blanda curva elastica, detta
“overbend”. Dato che la pressione nell'overbend é pari a zero (quando si esegue il
tiro della tubazione nel foro), il valore di correzione di sicurezza pud essere ridotto a
S =1,3 e il raggio minimo dell’overbend durante il processo di tiro-posa pud essere
dato dalla relativa sostituzione dell’equazione generalmente valida secondo la teoria
di Mohr, come segue:
D,
Rmin = 134 =7
Rmin: raggio di inflessione minimo consentito [m]

D,: diametro esterno tubo [mm]

K: punto di snervamento minimo [N/mm?]

Tuttavia, per ragioni pratiche (rigidita della tubazione), specialmente per i diametri di
tubo grandi, si dovrebbe scegliere un raggio piu grande nell'overbend. Come valore
di riferimento, si pud presumere un raggio i cui metri equivalgano al diametro della
tubazione in millimetri, moltiplicato per un fattore di almeno 0,8.

Estradosso

Un parametro importante nella progettazione di una TOC é dato dalla copertura
ovvero dall’estradosso, inteso come distanza tra la parte superiore del foro e la
superficie qualsiasi essa sia (piano di campagna, letto di un corso d’ acqua o asfalto
stradale). La profondita di copertura richiesta per tubazioni di trivellazione ubicate
sotto laghi o fiumi deve essere tale da garantire la tubazione rispetto al possibile
approfondimento erosivo definito in funzione della massima piena attesa con
periodo di ritorno sufficientemente ampio. Il valore di copertura & importante per la
sicurezza della condotta e per minimizzare il rischio di fuoriuscita dei fanghi di
perforazione, la cui pressione pud rompere il terreno soprastante se il valore della
copertura & troppo basso. Altro valore che deve essere tenuto in considerazione ¢ il
diametro finale di alesatura, in termine tecnico “overcut’, che deve eccedere il
diametro della condotta da posare. | fattori generalmente accettabili per calcolare
I'overcut appropriato per i diametri dei fori di alesaggio sono compresi tra il (20%) in
suoli stabili a basso attrito al 50% in suoli instabili.

La stazione appaltante verifichera I'eventuale predisposizione di una tavola di profilo di
trivellazione che potra subire modifiche in corso d’'opera da parte della ditta appaltatrice in
accordo con la direzione lavori

Al momento della posa di una tubazione utilizzando la tecnologia della trivellazione
orizzontale, 'appaltatore deve verificare che:

le sollecitazioni indotte alla tubazione dall’operazione di tiro-posa rientrino nei livelli
di sollecitazione consentiti;

la macchina e [lattrezzatura siano in grado di fornire la potenza sufficiente
necessaria per l'installazione della tubazione in conformita con quest’ultima.

| tubi utilizzati per la Toc sono:

Tubi o condotte termoplastici (PE) (vedere UNI EN 1555)

Le caratteristiche meccaniche generali di polietiiene devono essere indicate dal

produttore e ad esse si deve fare riferimento per il loro utilizzo. La forza di tiro-posa
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b)
c)

accettabile per i tubi PE usata sotto pressione deve essere espressa in conformita
alle prescrizioni del produttore.

Per la posa in opera con tecnologia TOC viene utilizzato il sistema di saldatura detto
“di testa” che garantisce tenuta allo sforzo di trazione senza incrementare |l
diametro esterno della tubazione qualora si optasse per I'utilizzo di saldatura con
giunti elettrosaldati. Si devono utilizzare tubazioni RC (Resistant to crack), tubazioni
dalle prestazioni elevate adatte ad una posa con tecnica TOC.

Tubi o condotte in acciaio (vedere UNI EN ISO 3183)

Tubi o condotte in ghisa sferoidale

Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto devono essere conformi alla UNI EN
545.

Le tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura devono essere conformi alla UNI EN
598.

| seguenti rivestimenti esterni rinforzati sono consigliati per I'impiego nella TOC al
fine di proteggere la tubazione durante la fase di tiro:

- polietilene estruso secondo la UNI EN 14628

- poliuretano secondo la UNI EN 15189;

- malta cementizia secondo la UNI EN 15542,

Le tubazioni in ghisa sferoidale presentano le seguenti caratteristiche generali che
le contraddistinguono dalle altre tubazioni utilizzate per la TOC e di cui occorre tener
conto:

- possono avere lunghezze utili pari a 5.5, 6, 7, 8 metri a seconda dei diametri
nominali;

- sono dotate di un giunto a bicchiere, che tramite opportune guarnizioni ed
anelli da inserire nel bicchiere ed un cordone di saldatura riportato
sull’estremita liscia assolve sia alla funzione di tenuta idraulica che alla
funzione antisfilamento necessaria per il tiro della condotta;

- il bicchiere ha un diametro esterno maggiore rispetto alla canna del tubo e di
guesto occorre tener conto nella determinazione dell’alesatura del foro di
tiro;

- ogni bicchiere di ogni tubazione permette una deviazione angolare, ovvero
uno spostamento relativo sui 360° tra una tubazione e quella successiva,
che dipende dalla tipologia dei giunti proposti dai vari fornitori e che permette
importanti raggi di curvatura senza sollecitare il materiale costituente le
tubazioni;

- l'operazione di giunzione tra una tubazione e I'altra non richiede saldature in
quanto consiste semplicemente nell'inserimento di una guarnizione e di un
anello antisfilamento all'interno del bicchiere di una tubazione e nella spinta
dell’'estremita liscia dell’altra dentro di esso; grazie alla rapidita di questa
operazione, se le condizioni geologiche lo consentono, é possibile prevedere
la giunzione di ogni singola tubazione al resto della condotta subito prima del
tiro, senza necessita di costruire tutta la condotta prima dell’inizio dello
stesso, con un notevole risparmio di spazio a monte dell'area di tiro.

4. Durante le fasi di perforazione del foro pilota, alesatura e tiro-posa, viene utilizzato un fluido
di perforazione. Di seguito, sono riportati principali parametri caratteristici del fluido di
perforazione che ne determinano il comportamento e che devono essere misurati
regolarmente e registrati durante le fasi di avanzamento dello stato dei lavori da parte della
ditta appaltatrice:

la densita, indice del contenuto di elementi solidi nella bentonite inquinata, deve
essere compresatra 1.0 e 1.2;

la viscosita & caratterizzata dalla capacita di formare un’incrostazione oltre che dalla
semplicita di trasporto del liquido di evacuazione; & misurata tramite il cono Marsch,
generalmente deve essere compresa tra 32 e 40 secondi nei terreni argillosi e
maggiore di 50 secondi nei terreni sabbiosi;
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il limite di snervamento, la tixotropia e il filtraggio che determinano la formazione
dell'incrostazione e la sua capacita di riformarsi rapidamente; in un test di filtraggio,
la bentonite pulita deve presentare un'incrostazione inferiore a 4 mm e un filtraggio
inferiore a 40 cm3; nella bentonite inquinata I'incrostazione deve restare inferiore a
3mm e il filtraggio dell'ordine di 6 cm® nei terreni argillosi e da 10 a 15 cm?® nei
terreni sabbiosi;

il contenuto di sabbia, che risulta dalla separazione del terreno solido e che influisce
sulla permeabilita dell'incrostazione e, quindi, sulla sua stabilita; generalmente, deve
restare inferiore al 4-5% (misurato con I'elutriatore);

il pH, che influisce sul bilanciamento ionico e quindi sulle proprieta fisico-chimiche
della bentonite; deve restare entro un intervallo da 8 a 10;
Sono inoltre da tener presenti la conducibilita e la durezza.
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CAPO IV - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE E ARMATO
Art. 4.1 — Acqua

1. L’Appaltatore dovra provvedere al rifornimento di acqua per il cantiere in quantita sufficiente
alle effettive necessita.

2. L’acqua dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e di solfati, non inquinata
da materie organiche o comunque dannosa all’'uso cui la medesima sara destinata. Sara
inoltre conforme alla norma UNI-EN 1008:03.

Art. 4.2 - Leganti idraulici ed additivi

1. Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui
alle disposizioni delle Leggi e norme vigenti, con particolare attenzione ai requisiti di
accettazione ed alle modalita di prova dei cementi.

2. Gli addittivi devono rispettare le prescrizioni della norma UNI 934:07, non devono
contenere sostanze dannose in quantita tali da pregiudicare la durabilita del calcestruzzo o
da causare corrosione delle armature. L'impiego di additivi & consentito previa la verifica
del loro dosaggio e delle prestazioni delle miscele, allo stato fresco e allo stato indurito.

3. Ciascun tipo di additivo eventualmente usato dovra essere accompagnato dal certificato di
prova del fabbricante che attesti che le caratteristiche del prodotto rientrino nei limiti di
accettazione richiesti nelle norme UNI 10765:99.

Art. 4.3 — Cementi

1. Dovranno essere a presa lenta, di tipo normale e dovranno rispondere ai requisiti di cui alle
vigenti norme (EN 206-1; UNI 11104) . Tutti i requisiti saranno accertati coi metodi normali
di prova descritti nelle citate prescrizioni.

2. Dovranno essere trasportati e immagazzinati in modo da garantirne la perfetta
conservazione.

Art. 4.4 - Ghiaia e pietrisco

1. Gli aggregati in relazione alla categoria di impiego prevista dovranno possedere le
caratteristiche fondamentali indicati nel prospetto 1 della norma UNI:18520:05.

2. Le ghiaie ed i pietrischi per i calcestruzzi dovranno provenire da pietre dure, esenti da
sostanze estranee. Gli elementi delle ghiaie e dei pietrischi per calcestruzzo dovranno
essere tali da passare in un vaglio a fori circolari del diametro:

a) 3 .cm se trattasi di volte o muri di getto;
b) 2 cm se trattasi di lavori in calcestruzzo armato.

Art. 4.5 - Sabbia

La sabbia dovra presentarsi con elementi prevalentemente silicei, smussati, di grossezza assortita
e privi di sostanza terrosa. | grani costituenti, inoltre, dovranno avere dimensioni tali da passare
per un setaccio normale a fori circolari del diametro di 5 mm per sabbia destinata a calcestruzzi in
genere oppure del diametro di 1 mm per sabbia destinata ad intonaci.

Art. 4.6 - Composizione delle malte e dei calcestruzzi
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1. Per ciascun genere di lavoro le malte ed i calcestruzzi saranno costituiti, misurando i
componenti, nelle proporzioni prescritte e saranno indicati nell'elenco prezzi nelle
disposizioni relative alle modalita di esecuzione dei lavori.

2. In ogni caso la classe di consistenza specificata negli elaborati di progetto, si intende riferita

al momento del getto del calcestruzzo, il dosaggio, il tipo e la classe di cemento da
utilizzare, saranno stabiliti nella fase di qualificazione delle miscele.
L’assortimento granulometrico delle miscele dovra essere realizzato impiegando almeno tre
classi granulometriche diverse. La granulometria dellaggregato combinato sara progettata
e messa a punto nella fase di qualifica delle miscele e dovra garantire il raggiungimento
delle prestazioni richieste sia allo stato fresco che indurito.

3. Il rapporto acqua-cemento delle miscele sara stabilito in modo da garantire la durabilita del
calcestruzzo, il raggiungimento della resistenza richiesta dagli elaborati progettuali e di tutte
le altre prestazioni richieste alle miscele, sia allo stato fresco che indurito. Nella
determinazione del rapporto acqua-cemento occorre considerare gli aggregati nella
condizione di saturazione a superficie asciutta.

4. |1l Direttore dei Lavori avra la facoltd di ordinare variazioni in pit o in meno nella
composizione delle malte e dei calcestruzzi e di sostituire qualita e tipo dell'agglomerante. Il
prezzo relativo verra determinato in base al prezzo stabilito in elenco per lI'impasto normale,
tenendo conto dell'agglomerato impiegato in pit o in meno.

Art. 4.7 - Calcestruzzi cementizi semplici ed armati

Generalita

1. Nel presente capitolo sono fornite le prescrizioni relative alla confezione, alla messa in
opera, ed alle prove del calcestruzzo semplice ed armato, che dovranno peraltro essere
conformi alle norme vigenti. In particolare I'l'mpresa sara tenuta all'osservanza:

- della Legge 5/11/1971, n.1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” e delle relative
Norme Tecniche emanate, in applicazione dell'art. 21 della predetta legge, con D.M.
27/7/1985 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.113 del 17/5/1986);

- del D.M. 21/1/1981 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni, rocce, ecc. e
criteri generali e prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

- del D.M. 12/2/1982 (Gazzetta Ufficiale n.56 del 26/2/1982) “Aggiornamento delle
norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi’, rettificato con “Avviso” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.80 del 23/3/1982 e di qualunque ulteriore normativa in vigore all'atto
dell'esecuzione delle opere;

- del D.M. 14/2/92: “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metalliche”;

- del D.M. 4/5/90 : “Aggiornamento sulle norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo di ponti stradali”;

- del D.M. 9/1/96: “Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”;

- del D.M 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”;
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- della UNI-EN 206-1:2006 “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e
conformita”;

- della UNI 11104:2004 “Specificazione, prestazione, produzione e conformita;
istruzioni complementari per I'applicazione della EN 206-17;

- della UNI ENV 197:2006 “Cemento: composizione, specificazioni e criteri di
conformita”;

- di tutte le ulteriori norme UNI applicabili.

2. L'Impresa dovra provvedere, a propria cura e spese, alla determinazione delle
caratteristiche dei conglomerati cementizi tramite opportune verifiche ed elaborazioni che
saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni di legge e le norme emanate in
materia.

3. Nell'esecuzione di strutture in cemento semplice ed armato dovra essere utilizzato
preferibilmente calcestruzzo a prestazione garantita con resistenza pari a quella indicata
negli elaborati di progetto; in ogni caso |'Appaltatore sara tenuto all'osservanza delle
disposizioni seguenti:

Materiali e composizione del conglomerato cementizio

- acqua, leganti idraulici ed inerti - Per questa voce si veda quanto detto all'articolo specifico
di questo Capitolato.

- cemento - Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potra adottare il cemento Portland
0 Pozzolanico tipo R 325 o0 R 425(UNI 197:2006).

- materiali per giunti - E' previsto, per ottenere la tenuta fra strutture giuntate e fra riprese di
getti in calcestruzzo, l'impiego di nastri waterstop di larghezza 20 mm, che dovranno
essere posti in opera con particolari precauzioni e, ove necessario, con interposizione di
adatti materiali isolanti e sigillatura con speciali mastici e collanti. | nastri vanno giuntati,
incollando, vulcanizzando o saldando previa autorizzazione della D.L. Le giunzioni tra
pozzetti e tubazioni saranno realizzate inserendo di cordolo bentonitico idroespandente tra
le costolature del tubo corrugato e sigillando il tutto con malta cementizia impermeabile
antiritiro.

- resistenze e dosaggi minimi — Nell’esecuzione delle opere si dovra utilizzare conglomerato
cementizio a prestazione garantita. Su richiesta della Direzione Lavori o dove non sia
possibile 'impiego di quest’ultimo (previa comunque approvazione da parte della Direzione
Lavori) si impieghera un conglomerato con un dosaggio minimo di cemento, per le varie
classi indicate come prescritto nella tabella seguente:

Resistenza minima a 28 Dosaggio cemento tipo R 325 | Diametro inerte grosso
giorni [kg/m?] quantita minima [mm]
I:zck [kg/cmz]
350 400 20
300 350 20
250 300 30
150 200 30

L'appaltatore deve per suo conto determinare ed impiegare la quantita di cemento Portland
necessaria per raggiungere la resistenza minima richiesta. Il dosaggio di cemento indicato nella
tabella tiene infatti unicamente conto della quantita minima richiesta. | rapporti fissati dovranno
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essere strettamente rispettati durante tutti i lavori. Di regola il rapporto acqua - cemento non dovra
essere superiore a 0,5.

Trasporto di conglomerati cementizi

1.

2.

Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere
effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilita di disaggregazione dei singoli
componenti e comunque tali da evitare ogni possibilita di deterioramento del calcestruzzo
medesimo.
A richiesta, il personale dell'lmpresa dovra esibire i documenti di trasporto del materiale sul
guale saranno indicati:

- numero di serie;

- denominazione dell'impianto di betonaggio;

- identificazione dell’autobetoniera;

- nome del cliente;

- denominazione ed indirizzo del cantiere;

- ladata e le ore di carico, di arrivo in cantiere e di inizio/fine scarico;

- quantita di calcestruzzo fornito;

- classe di resistenza;

- classe di esposizione ambientale;

- classe di consistenza;

- codice che identifichi la ricetta utilizzata per il confezionamento;

- dimensione massimo aggregato;

- tipo, classe e contenuto di cemento;

- rapporto acqua/cemento;

- dosaggio e tipo di eventuali additivi da aggiungere in cantiere.
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione
della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed
eccezionalmente i nastri trasportatori.
L'uso delle pompe sara consentito a condizione che I'Appaltatore adotti, a sua cure e
spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento
del calcestruzzo, alla bocca di uscita della pompa.
Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera I'omogeneita
dellimpasto sara controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al successivo
paragrafo.
In ogni caso la lavorabilita dellimpasto verra controllata con le prove di consistenza al cono
di Abrams (slump test) sia all'uscita dallimpianto di betonaggio o dalla bocca
dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due
prove non dovra essere maggiore di 5 cm e comunque, non dovra superare quanto
specificato dalla Norma UNI 206-1:2006, salvo l'uso di particolari additivi. E facolta
dell'Appaltante rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.

Posa in opera di conglomerati cementizi

1. L'Appaltatore e tenuto ad informare la D.L. dell'esecuzione dei getti, e potra procedere

nell'operazione solo previa ispezione ed autorizzazione della D.L. ed in presenza di un
rappresentante della stessa. Per la loro esecuzione I'Impresa dovra osservare le
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10.

11.

12.

13.

prescrizioni stabilite dalle vigenti norme per le prove di accettazione degli agglomerati
idraulici e per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato
accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver
posizionato le armature metalliche. In qualsiasi caso se si transige a quanto di cui sopra
non si dovra procedere al getto, sotto pena di demolire quanto fatto.

Non &€ ammessa l'esecuzione del getto in presenza di acqua; prima dello stesso si dovra
pertanto asciugare lo scavo mediante idonee apparecchiature e stendere un adeguato
guantitativo di filler, in maniera tale da avere un piano di posa asciutto e stabile.

| casseri di legno, i puntelli e le centinature dovranno avere la necessaria robustezza per
resistere al peso del calcestruzzo ed alla compressione. Inoltre si dovra provvedere a che
tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare un’esecuzione di getto continua e senza
interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratori, a
manodopera scarsa 0 male addestrata.

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc. si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il
posizionamento di eventuali drenaggi e la stesura di materiale isolante o di collegamento,
siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e di capitolato.

| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle
prescrizioni della Direzione Lavori. Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti
dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

Insindacabilmente i getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle
casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori. Dal giornale lavori
del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'Appaltatore dovra
tener registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro
esposto nello stesso cantiere di lavoro.

Il calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici
esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche
da macchie o chiazze.

Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente
difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente
dopo il disarmo; cid0 qualora tali difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la
Direzione Lavori a suo esclusivo giudizio, riterra tollerabili, fermo restando in ogni caso che
le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Appaltatore.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legature di collegamento casseri
od altro, dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 1,0 cm sotto la
superficie finita, e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di
cemento o, in caso di parete sotto battente idraulico, con idonee resine impermeabili;
gueste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti
atti ad evitare la disaggregazione dei materiali, da altezze non superiori a 1 m. A questo
scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e sara steso
in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 30 cm ottenuti dopo la
vibrazione.

Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente
approvati dalla Direzione Lavori, in relazione al tipo di struttura e di calcestruzzo ma
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sempre comprimendo la massa in modo che la costipazione risulti perfetta. E vietato
scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore.

14. Nel caso di interruzione di getti si dovra, prima di procedere alla ripresa del lavoro, pulire
accuratamente la superficie di congiunzione e bagnarla con malta e con boiacca di
cemento. Tutte le superfici dentro cui dovra essere versato il calcestruzzo, dovranno essere
asciutte, esenti da detriti, terra od altro materiale nocivo.

15. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze
d'aspetto, e la ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia
stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata e resa adeguatamente scabra con idonea
scalpellatura. In caso di riprese di getto sotto battente idraulico dovranno essere utilizzati
idonei aggrappanti da stendere sulla superficie di presa e giunti del tipo waterstop. Queste
prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compenso a parte.

16. La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i
getti vengano eseguiti senza soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa; per questo
titolo I'Appaltatore non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e cid neppure
nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni
ed anche in giornate festive.

17. L'Appaltatore dovra adottare cure particolari per i getti e le vibrazioni dei calcestruzzi di
strutture a contatto con i liguami (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo
da garantire la impermeabilita degli stessi. Al limite del possibile bisognera evitare le riprese
di getto.

18. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua si dovranno adottare gli
accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale
consolidamento. L'onere di tali accorgimenti sara a carico dell'Appaltatore.

19. Nel caso di realizzazione di pozzetti gettati in opera, questi dovranno avere dimensioni tali
da garantire l'ispezionabilita, per questo I'area minima dovra essere almeno di 1 m?, salvo
indicazioni diverse da parte della Direzione Lavori. Qualsiasi sia la situazione, ciascun
pozzetto dovra avere un’idonea casseratura ed armatura, da verificare in contraddittorio
con la Direzione Lavori, 'esecuzione del getto dovra essere tassativamente autorizzata
dalla D.L. e si dovra procedere eseguendo prima il fondo e poi le pareti. Durante la fase di
predisposizione delle armatura non € ammesso considerare come portante la struttura del
tubo, la parte gettata dovra sopportare interamente i carichi senza che ulteriori sollecitazioni
gravino sui tubi. Parte integrante del pozzetto si considerano anche i getti di seconda fase
destinati a favorire il deflusso delle acque, la mancanza o la cattiva esecuzione degli stessi
costituiranno motivo di difformita che potra inficiare I'approvazione del lavoro da parte della
Direzione Lavori. Stessa cosa dicasi per I'innesto dei tubi e le necessarie sigillature a
garanzia della tenuta.

Stagionatura

1. A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi
pit idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'Appaltatore dovra essere approvato dalla
Direzione Lavori.

2. Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibili urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
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3. Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute
umide con continua bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.

4. Larimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti,
I'Appaltatore dovra attenersi a quanto stabilito nelle leggi e norme applicabili.

5. Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire
I'evaporazione dell'acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7
giorni dal getto.

6. Dovra essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie
del conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica,
escludendo i lubrificanti di varia natura.

Giunti di discontinuita ed opere accessorie

1. La larghezza e la conformazione dei giunti dovranno essere approvati dalla Direzione
Lavori. | giunti dovranno essere realizzati a cura e spese dell’Appaltatore.

2. Sono da intendersi compensati dai singoli prezzi unitari anche gli eventuali manufatti di
tenuta o di copertura dei giunti e gli oneri per la messa in perfetto assetto del giunto stesso.

3. | manufatti di tenuta o di copertura dei giunti, potranno essere costituiti da elastomeri a
struttura etilenica (stirolo butadine), a struttura paraffinica (butile), a struttura complessa
(silicone, poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene), ed elastomeri etilenici
cosiddetti protetti (neoprene) o da cloruro di polivinile.

4. In luogo dei manufatti predetti, potra essere previsto l'impiego di sigillanti. | sigillanti
potranno essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose, siliconiche, a base di
elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta dell'acqua,
I'elasticita sotto le deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a
mezzo di idonei primers, non colabili sotto le piu alte temperature previste e non rigidi sotto
le pit basse, mantenendo il piu a lungo possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra.

Predisposizione di fori, tracce, cavita, ecc.

1. L'Appaltatore avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione
gquanto é previsto nei disegni esecutivi 0 sara successivamente prescritto di volta in volta in
tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavita, incassature, ecc., nelle murature
per sedi di cavi, per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti ecc.
L'onere relativo € ad esclusivo carico dellAppaltatore ed €& pertanto da intendersi
compreso nei singoli prezzi unitari.

2. Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla
Direzione Lavori saranno a totale carico dell’Appaltatore, sia per quanto riguarda le rotture,
i rifacimenti, le demolizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza dell'Appaltatore stesso,
sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di impianti, i ritardi, le forniture

aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori.

Prescrizioni particolari relative ai cementi armati

1. Nel caso di manufatti ricadenti in zona sismica dovranno essere attuate le disposizioni di
cui alle leggi vigenti
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2.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati
opportuni distanziatori (copriferro) prefabbricati in conglomerato cementizio. Si intendono
comprese e compensate nei prezzi in elenco tutte le spese per le prove di carico delle
strutture nonché le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione, dei saggi e dei rilievi.

Durante I'esecuzione delle opere la Direzione Lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle
cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterra necessarie nell'interesse
della regolarita e sicurezza del transito ed alle quali I'Appaltatore dovra rigorosamente
attenersi senza poter accampare pretese di indennita o compensi di qualsiasi natura
aggiuntivi.

Art. 4.8 - Barre per C.A.

1.

Normalmente, salvo diversa specificazione, si utilizzera acciaio tipo B450 C a barre ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento.

Le barre dovranno soddisfare i requisiti richiesti conformemente a quanto indicato nel D.M.
14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni'.

Le armature verranno fornite e poste in opera dall’Appaltatore in base ai disegni esecutivi di
progetto. Si impiegheranno acciai normali, semiduri, acciai ad alta resistenza od acciai ad
aderenza incrementata secondo le prescrizioni di progetto.

| ferri dovranno essere fissati nelle casseforme nella loro posizione finale prevista (per
mezzo di piastrine di cemento o dispositivi analoghi) e legati strettamente con filo di ferro
uno all’altro in modo da formare una gabbia rigida.

| ferri dovranno essere puliti dalla ruggine e dai residui di oli o tinta che ne possano
pregiudicare I'aderenza.

Art. 4.9 - Casseformi

1.
2.

Le casseforme potranno essere di legname o metalliche.

Tutte le casseforme dovranno essere solide, indeformabili ed atte a sopportare ogni
sollecitazione, sia durante che dopo il getto. Prima dellimpiego dovranno essere
accuratamente pulite ed eventualmente trattate con oli opportuni per facilitare il disarmo. Il
legname da impiegare dovra essere sufficientemente stagionato ed ogni angolo sara
smussato mediante apposito listello triangolare.

Le giunture delle casseforme dovranno essere eseguite in modo da evitare assolutamente
la perdita di calcestruzzo, specie per effetto della vibrazione dei getti.

Sara facolta della Direzione Lavori eseguire campionature sul posto per poter definire le
caratteristiche piu opportune delle casseforme, il sistema di disarmo, la troncatura e lo
sfilaggio dei tiranti metallici d’ancoraggio, ecc.

Il disarmo dovra effettuarsi solo quando il calcestruzzo abbia raggiunto un indurimento
sufficiente a scongiurare il pericolo di lesioni, e, comunque, secondo quanto richiesto dalla
Direzione Lavori.

Art. 4.10 - Elementi prefabbricati in calcestruzzo

1.

La seguente specifica non intende precludere l'uso di altri tipi di prefabbricati che possano
essere approvati dal Direttore dei Lavori, purché abbiamo le stesse dimensioni e
caratteristiche prestazionali di quelli previsti a progetto. Tutti gli elementi gettati in opera
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saranno fabbricati in calcestruzzo con resistenza caratteristica a 7 giorni R > 250 kg/cmz,
il cui impasto sara approvato dal Direttore dei Lavori e in ogni caso con granulometria
passante al 100% al vaglio di 20 mm.

Gli elementi prefabbricati dovranno avere prestazioni e dimensioni uguali a quelle indicate
dal progetto. Nel caso si intendessero impiegare elementi con dimensioni diverse o
caratteristiche prestazionali superiori a quelle previste nel progetto, dovra essere data
comunicazione preventiva alla direzione lavori, che dovra dare conferma ed accettare o
rifiutare il nuovo elemento, prima della posa in opera dello stesso.

Per tutti gli elementi in calcestruzzo, prefabbricati e non, bisognera porre particolare cura
alla tenuta idraulica e all’impermeabilizzazione, che, nel caso non sia garantita dal
produttore, dovra essere ottenuta mediante I'utilizzo di boiacca cementizia a penetrazione
osmotica ad alta resistenza nei confronti di sostanze aggressive.
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CAPO YV - OPERE ACQUEDOTTO

Art. 5.1 - Valutazione dei lavori

Le tubazioni saranno valutate a metro lineare e misurate in opera senza tenere conto delle parti
che si compenetrano o si sovrappongono. Nei prezzi delle tubazioni sono compresi il trasporto, la
provvista, il carico e lo scarico nei luoghi di deposito e da questi a pié d'opera, con la
somministrazione di tutti i materiali da usare per le giunzioni, di qualunque tipo esse siano, la
manodopera ed i mezzi occorrenti sia per dare le tubazioni in perfetto stato di funzionamento, sia
per poter procedere alle varie prove. Sono altresi compresi lo scavo, il rinterro.

Art. 5.2 - Posain opera delle condotte

1. E’ vietato allAppaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte prima che la
Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi. La condotta dovra essere
posata a regola d'arte secondo quanto previsto dal Decreto 12/12/1985 del Ministero dei
Lavori Pubblici e dalle norme UNI 10968 e UNI 1610. | tubi, come rappresentato dagli
elaborati grafici, dovranno poggiare con pressione uniforme su sottofondo e rinfianco in
sabbia per tutta la lunghezza della tubazione e per tutta I'altezza, piu un franco desumibile
dagli elaborati grafici, a tal fine le condotte devono trovare appoggio continuo lungo tutta la
generatrice inferiore e per tutta la loro lunghezza. L'lmpresa dovra essere attrezzata con
macchinari e apparecchiature adatte (autogru, carrelli elevatori, ecc.) per scaricare i tubi
senza arrecare danno di sorta ai tubi stessi, o realizzare fori specie in corrispondenza dei
giunti. Le operazioni di collocamento devono essere eseguite da operatori esperti. | tubi
devono essere collocati, sia altimetricamente che planimetricamente, nella precisa
posizione risultante dai disegni di progetto, salvo disposizioni da parte della Direzione
Lavori. In ogni caso, le singole barre o tratti di condotta, realizzati fuori scavo, devono
essere calate nelle fosse con le prescritte precauzioni, previa predisposizione del fondo ed
allineate inizialmente, tanto in senso planimetrico che altimetrico, rincalzandole in vicinanza
dei giunti. Gli elementi che possono sollecitare i tubi col loro peso, devono essere sostenulti
con supporti autonomi in modo da non trasmettere le loro sollecitazioni alla condotta. Per
quanto riguarda il deposito I'lmpresa dovra assicurarsi che i tubi non siano scaricati in
prossimita dello scavo per il pericolo di franamenti, siano protetti dalla possibilita di essere
coperti dal terreno di scavo e nel periodo invernale non debbano essere danneggiati dal
gelo, sia per adesione del fango per assorbimento di acqua, nel caso debbano restare
esposti a intemperie per un periodo prolungato. Per il loro corretto montaggio tanto le
estremita dei tubi che le guarnizioni dovranno essere perfettamente ripulite mediante
spazzolatura. Le estremita dei tubi dovranno eventualmente essere spalmate con apposito
lubrificante da fornirsi dalla Ditta produttrice. L'innesto dovra risultare sempre a regola
d’arte e I'inserimento nel bicchiere dovra avvenire sino in fondo (terza costolatura), senza
danneggiare in alcun modo il tubo. Non &€ ammesso che i tubi vengano semplicemente
accostati e poi rinfiancati con calcestruzzo, la perfetta tenuta del sistema deve essere
sempre garantita dalla perfetta battuta allinterno della sede del bicchiere o manicotti, a
prescindere dalle eventuali ulteriori misure adottate. L’eventuale rotazione dei tubi in
corrispondenza delle giunzioni non dovra superare quanto ammissibile dal tipo di giunzione
e, in ogni caso, sotto pena di demolire quanto fatto, I'innesto dovra risultare a regola d’arte
sino a fondo battuta, come da indicazioni precedenti. | collegamenti tra i tubi ed i vari
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manufatti dovranno essere effettuati in modo da permettere piccoli assestamenti senza che
si producano rotture o possibilita di infiltrazioni sia dall'esterno che dall'interno.

In ogni caso la posa del tubo dovra avvenire all’asciutto e il piano di posa dovra risultare
conforme alle indicazioni di progetto, per cui si dovranno impiegare tutti le idonee
apparecchiature e adeguate quantita di filler per garantire un fondo stabile. Non & ammesso
in alcun caso la posa in presenza di acqua nello scavo. Le condotte dovranno essere
realizzate col massimo numero di tubi interi e di massima lunghezza commerciale in modo
da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sara percio vietato 'impiego di spezzoni di tubi, a
meno che sia espressamente autorizzato dalla D.L.. | necessari pezzi speciali, le
apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e precisione, nel rispetto
degli allineamenti e dellintegrita delle parti piu delicate. Eventuali flange dadi e bulloni
dovranno rispondere alle norme UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con
grasso antiruggine. Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla
condotta dovranno rispettare rigorosamente piani orizzontali o verticali a meno di diversa
disposizione della D.L.. Gli sfiati automatici, da collocarsi agli apici delle livellette o al
cambio di livellette ascendenti di minima pendenza, saranno montati secondo le previsioni
progettuali e le indicazioni della D.L. (normalmente su pezzo speciale a T con saracinesca
sulla derivazione)

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovra essere stesa
apposito nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.

Il nastro dovra essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice
superiore del tubo per profondita comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondita inferiori
della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovra essere
stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire linterruzione tempestiva di
eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.

Collaudo

1.

2.

Le condotte realizzate devono essere sottoposte ad una prova di tenuta idraulica per
assicurare l'integrita dei tubi, dei giunti, dei raccordi e degli altri componenti della linea.
Tutte le condotte di acquedotto e le opere d'arte connesse dovranno essere impermeabili
alla penetrazione delle acque dall'esterno e alla fuoriuscita dall'interno nelle previste
condizioni di esercizio.

Nel collaudo, da effettuarsi ad acqua, la temperatura della tratta non deve subire variazioni.
Le parti scoperte della condotta dovranno essere temporaneamente protette contro le
variazioni di temperature dovute all’esposizione solare. Il sistema di pressurizzazione puo
essere meccanico o manuale e deve essere opportunamente dimensionato per realizzare
la pressione di collaudo richiesta. L’acqua impiegata per la prova deve essere di qualita tale
da non contaminare la condotta e il fluido convogliato durante il successivo funzionamento.
Prima dell'esecuzione della prova si dovra riempire la condotta con acqua, ad una velocita
inferiore a 1 m/s, evitando di generare colpi d’ariete e facilitando I'espulsione dell’aria. La
condotta completamente piena deve essere lasciata a stabilizzare per un minimo di 3 ore
ma é preferibile attendere almeno 24 ore dopo il iempimento. La pressione di prova dovra
essere superiore a 1,5 volte la pressione d’esercizio della rete di distribuzione, e comunque
non inferiore almeno pari a 6.0 bar. L’esecuzione del collaudo constera nel raggiungere
progressivamente la pressione di prova, nel mantenerla per 30 minuti ripristinandola, se
necessario, con successivi pompaggi. Successivamente, la successione deve essere
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ridotta rapidamente spillando acqua dal sistema fino al raggiungimento di una pressione di
0.3 bar. | valori dovranno essere registrati agli intervalli di tempo almeno di:

a) tra 0 e 10 minuti: una lettura ogni due minuti;

b) tra 10 e 30 minuti: una lettura ogni cinque minuti;

c) tra 30 e 90 minuti: una lettura ogni dieci minuti.

4. La perdita massima ammissibile & fissata in 0.15 litri per metro quadrato di superficie
interna nei primi 30 minuti di prova della pressione di collaudo. | valori riportati su un
diagramma dovranno indicare un andamento crescente della pressione. Il collaudo é da
ritenersi positivo quando I'andamento della pressione rilevata risulti crescente o stabile.

5. Se durante una prova di collaudo si dovessero riscontrare delle perdite superiori a quelle
previste da questo articolo e dalle norme vigenti, la prova dovra essere interrotta e ripetuta
dopo che IImpresa avra proceduto alle necessarie riparazioni che potranno anche
consistere in un rivestimento in calcestruzzo o sigillature profonde con materiali resistenti
alla corrosione e di sicura adesione, da approvarsi dalla Direzione Lavori. In caso di piu
gravi difetti potra essere richiesta la sostituzione dei tubi. Quando una prova per riuscire
favorevole richiedesse le suddette riparazioni, la Direzione Lavori ordinera una seconda
prova su altro tronco dello stesso diametro e nel caso che anche per questo non si
verificasse la tenuta, IImpresa dovra provvedere a sua cura e spese a sigillare
indistintamente tutti i giunti della condotta dello stesso diametro con i procedimenti sopra
indicati, salvo poi un nuovo collaudo su tronchi scelti dalla Direzione Lavori. Se anche
guesta prova dovesse risultare negativa la condotta dovra essere rifatta.

6. Ogni onere per le prove di collaudo idraulico sara a carico dell'lmpresa Appaltatrice. Tali
prove potranno essere ripetute in sede di collaudo definitivo dei lavori.

Disinfezione

Tutte le condotte destinate all’acqua potabile dovranno essere accuratamente disinfettate, prima
della loro messa in rete. Nelle interruzioni delle fasi di posa & obbligatorio 'uso di tappi per la
protezione delle estremita aperte della rete. La clorazione iniziale dovra essere effettuata con una
singola immissione di ipoclorito di sodio al 14% e densita 1,2 kg/l, in tutto I'impianto. Dopo un
periodo di contatto non minimo di due ore, I'acqua viene fatta scorrere fino a che il livello di cloro
ritorni alla concentrazione di 0,2 mg/I.

Certificati

La fornitura di tutte le tubazioni dovra essere accompagnata da un certificato di origine attestante
la qualita dei materiali, il tipo, la loro provenienza e la loro rispondenza a quanto previsto nel
presente articolo del Capitolato. E' inoltre richiesto un certificato per ogni diametro recante i risultati
delle prove tecniche di carico e di tenuta, effettuate da un laboratorio di prova riconosciuto.

Art. 5.3 - Tubi e raccordi speciali in ghisa sferoidale

| tubi e i pezzi speciali dovranno essere conformi al, D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circolare Ministero Sanita n. 102 del 02/12/78).

La verifica e la posa in opera delle tubazioni sara conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del
12/12/1985.
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Prima di ordinare i materiali I'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali
illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi
speciali, le flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.
All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo
indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:

- marchio del produttore;

- sigla del materiale;

- data di fabbricazione;

- diametro interno o nominale;

- pressione di esercizio;

- classe diresistenza allo schiacciamento (espressa in KN/m per i materiali non normati);

- normativa di riferimento
Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a
profilo divergente, tipo GIUNTO RAPIDO conforme alle norme UNI 9163/87, gli anelli di gomma
saranno fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati.
| raccordi avranno le estremita adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di progetto. Se
non diversamente previsto dalla voce, il giunto sara elastico di tipo meccanizzato a bulloni
conforme alle norme UNI 9164/94. | tubi saranno di norma protetti all'esterno con un rivestimento a
base di vernice bituminosa, composta di bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di altri prodotti
eventualmente previsti in progetto ed espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori.
Di norma, nei diametri da DN 80 a DN 700 la verniciatura sara preceduta dall'applicazione di uno
strato di zinco mediante apposita pistola conforme alle norme UNI 8179/86.
Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN
545/03, saranno in generale rivestite internamente con malta cementizia applicata per
centrifugazione, distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle norme UNI ISO
4179/87. Tutti i raccordi, se non diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, saranno
rivestiti sia internamente che esternamente mediante immersione con vernice bituminosa
composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi.

Art. 5.4 - Tubi e raccordi speciali in Polietilene ad Alta Densita

| tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 1220-1+5/04,
Istituto Italiano dei Plastici 312, D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circolare Ministero
Sanita n. 102 del 02/12/78).
Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali
richieste, non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere
leggibili: nome del produttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di
produzione, norma di riferimento; inoltre il tubo PE dovra avere minimo n. 4 linee coestruse
(azzurre per tubo acqua) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coestrusione deve
essere dello stesso compound utilizzato per il tubo.
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere
conformi alle corrispondenti prescrizioni UNI EN 12201-1+5/04 e devono essere realizzata, a
seconda dei casi, mediante:

- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a

UNI 10520/97;
- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97;
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- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), aventi
caratteristiche idonee all'impiego.

Dovranno comungue essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine
acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm
110, per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi manicotti con guarnizione circolare torica
ed anello di battuta.
Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate
attrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta.
Sulle teste da saldare la pulizia dovra avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di
lunghezza.
Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremita dovranno essere eliminate con tagli o
corrette utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto
elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito
raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.
Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere
preventivamente approvate dalla D.L..
| tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla
stessa attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da
unire non si presentano perfettamente parallele e combacianti, le estremita dovranno essere
intestate con apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito.
Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia
di umidita.
Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovra essere
protetta da sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura delllambiente
ammessa durante le operazioni dovra essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi.
A saldatura avvenuta la protezione dovra garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di
bloccaggio dei tubi sulla macchina saldatrice dovra garantirne la ferma posizione fino a
raffreddamento.
La sezione dei cordoni di saldatura dovra presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti,
senza evidenza di soffiature od altri difetti.
Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovra essere posto idoneo tappo
ad espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno della condotta.
Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procedera solo con adeguati mezzi d'opera per
evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver
verificato la rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e
della D.L.. Eventuali variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti
alla presenza di altri sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate
dalla D.L.. In quei casi, prima di ogni variazione delle livellette, dovra preventivamente essere
studiato il nuovo intero profilo di progetto, da sottoporre ad espressa autorizzazione della D.L..
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CAPO VI - Riempimenti ed opere stradali

Art. 6.1 - Materiali di riempimento e strati di fondazione

1. La fondazione € costituita da miscele di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione
grossa di tali miscele (trattenuta al setaccio 2 UNI) pud essere costituita da ghiaie,
frantumati, detriti di cava, scorie o altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori. La
fondazione potra esser formata da materiale idoneo pronto all’impiego oppure da
correggersi con adeguata miscelatura in impianto fisso di miscelazione o in sito. Lo
spessore della fondazione sara conforme alle indicazioni di progetto e a quelle della
Direzione Lavori e verra realizzato mediante sovrapposizioni di strati successivi. Qualora il
materiale di riempimento prescritto sia mista naturale di cava, essa deve essere costituita
da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce di cava o di origine alluvionale, da
elementi naturali a spigoli vivi o arrotondati. Gli aggregati dovranno in ogni caso soddisfare i
requisiti delle tabelle sottostanti.

AGGREGATO GROSSO

Indicatori di qualita Strato Pavimentazione
Parametro Normativa Unita di | Fondazione Base
misura

Los Angeles CNR 34/73 % <40 <30
Micro Deval umida CNR 109/85 % - <25
Quantita di frantumato - % - > 60
Dimensione massima | CNR 23/71 mm 63 63
Sensibilita al gelo CNR 75/80 % <30 <20

AGGREGATO FINO passante al crivello UNI n.5

Indicatori di qualita Strato Pavimentazione
Parametro Normativa Unita di | Fondazione Base
misura
Equivalente in sabbia CNR 34/73 % > 40 >50
Indice plasticita CNR-UNI 17892 % <6 N.P.
Limite liquido CNR-UNI 17892 % <35 <25
Passante allo 0.075 CNR 75/80 % <6 <6

una composizione granulometrica contenuta nei seguenti fusi.

2. La miscela di aggregati da adottarsi per la realizzazione del misto granulare deve avere

Serie crivelli e setacci UNI Passante (%)
Fondazione | Base Usura
Crivello 70 100 - -
Crivello 30 70-100 100 -
Crivello 15 - 70 - 100 100
Crivello 10 30-70 50-85 | 70-100
Crivello 5 23 -55 35-65 | 43-67
Setaccio 2 15-40 25-50 | 25-45
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Setaccio 0.4 8-25 15-30 | 12-24

Setaccio 0.075 2-15 5-15 6-11

3. La dimensione
massima dell’aggregato non deve in ogni caso superare la meta dello spessore dello strato
di misto granulare ed il rapporto tra il passante al setaccio UNI 0.075 mm e il passante a
qguello 0.4 mm deve essere inferiore a 2/3.

4. In particolare negli strati di sottofondo si dovranno escludere elementi con diametro
maggiore di 100 mm e, se si impiegheranno materiali non legati, occorrera utilizzare terre
granulari con assortimento granulometrico ben graduato (curve compatte), costituite
preferibilmente da elementi a spigoli vivi, dotate di poco fino (passante allo 0.075 mm > 12
%) e non plastiche.

5. Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagome e i requisiti di compattezza
previsti in progetto ed essere ripulito da materiale estraneo. |l materiale verra steso in strati
di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e dovra presentarsi, dopo il
costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazioni dei suoi
componenti.

6. Tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali
(pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.

Art. 6.2 - Conglomerati bituminosi

6.2.01 Strato di base

1. Materiali inerti
Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia
passante al setaccio UNI da 4 mm e trattenuto al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo
(filler) passante per almeno 1'80% al setaccio UNI da 0.075 mm.
Le sabbie, le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri,
tenaci, esenti da polvere e da altri materiali estranei.
Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita allungata o lenticolare (Norma
CNR B.U. n. 95/84).
| requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n.
139/92 per la classe di traffico (L).
a) Aggregato grosso (frazione > 4 mm)
L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche
composte da ghiaie e/o pietrischi, pietrischetti e graniglie, che potranno essere
anche di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondano ai requisiti
prescritti nella Norma CNR B.U. n. 139/92.
In aggiunta si prescrive che:
- il materiale sia non idrofilo, secondo la Norma CNR Fasc. IV/53;
- laforma degli aggregati dovra essere approssimativamente sferica (ghiaie) o
poliedrica (pietrischi) comunque non appiattita , allungata o lenticolare
(Norma CNR B.U. n. 95/84);
- la percentuale del materiale proveniente da frantumazione dovra essere non
inferiore al 70%;
- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non
dovra essere superiore a 0,015;
Nel caso in cui I'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della DIREZIONE DEI
LAVORI, essere ugualmente accettato purché, per la produzione dellimpasto
bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione.
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Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature componenti I'aggregato
grosso si seguira la Norma CNR B.U. n. 93/83.

b) Aggregato fino (frazione di < 4 mm)
L'aggregato fino sara costituito da sabbia naturale e/o di frantumazione e dovra
rispondere ai requisiti previsti dalla Norma CNR 139/92.
La qualita delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui é ricavata per
frantumazione la sabbia dovra avere una perdita in peso alla prova Los Angeles
secondo la Norma CNR B.U. n. 34/73, classe granulometrica C, inferiore al 25%.
La percentuale di sabbie provenienti da frantumazione sara prescritta di volta in
volta dalla DIREZIONE DEI LAVORI in relazione ai valori di stabilita e scorrimento,
ricavati dalla prova Marshall, che si intendono raggiungere ; comungue non dovra
mai essere inferiore al 40% della miscela delle sabbie.
In aggiunta si prescrive che :

- la perdita in peso per decantazione secondo la Norma CNR B.U. n. 75/80
non dovra risultare superiore al 2%;

- materiale non idrofilo secondo la Norma CNR fasc. 1V/53, con limitazione a
0,7% max della perdita in peso dopo scuotimento; la prova dovra essere
eseguita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza della
sabbia in esame;

- il guantitativo di materiale fino dovra essere di massima compreso tra il 25%
ed il 40% del peso totale degli aggregati, elevando peraltro la suddetta
percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli spessori, secondo
guanto verra stabilito dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori.

Nel caso in cui l'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione
dei Lavori essere ugualmente accettato, purché venga fatto uso di legante additivato
con “dope” di adesione. In questo caso, reperita una pezzatura 8/12 mm della
stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovra soddisfare
l'ulteriore requisito precisato per l'aggregato grosso relativamente alla prova di
spogliamento in acqua.
c) Additivo minerale ("filler")

Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o
costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti,
dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la
Norma CNR B.U. 23/71.:

Passante al setaccio n° 0.42 UNI: 100% in peso a secco
Passante al setaccio n® 0.18 UNI: > 90%
Passante al setaccio n° 0.075 UNI: > 65%

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI
0.075, piu del 50% deve passare a tale setaccio anche a secco.
Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del
passante totale al setaccio n. 0.075 UNI.
2. Legante bituminoso
Il legante dovra essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70
dmm. Gli altri requisiti del bitume dovranno essere quelli previsti dalla Norma CNR B.U. n.
68/78 rispettivamente per il bitume tipo B/50-70 e tipo B/40-50.
In ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la
tabella UNI 4163 ed. febbraio 1959, compreso fra -1 e +1.
Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto
dalla Norma CNR B.U. n. 81/80.
3. Emulsione bituminosa per strato di attacco
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Ove prescritta dalla Direzione dei Lavori I'esecuzione di uno strato di attacco, questo sara

realizzato con emulsione del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati

nelle Norme di accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58.
4. Caratteristiche della miscela

La miscela da adottare per i materiali inerti dovra presentare una curva granulometrica

secondo i metodi di analisi CNR B.U. n. 23/71 ad andamento continuo compresa entro i

seguenti limiti validi per una spessore finito dello strato di base non inferiore a cm 6:

CRIVELLI | SETACCI PASSANTE % in

peso

Crivello 30 [mm] 100
Crivello 25 [mm] 70-95
Crivello 15 [mm] 45-70
Crivello 10 [mm] 35-60
Crivello 5 [mm] 25-50
Setaccio 2 [mm] 18-38
Setaccio 0.4 [mm] 6-20
Setaccio 0.18 [mm] 4-14

Setaccio 0.075 [mm] 4-8

Il contenuto di bitume nell'impasto dovra essere compreso fra il 4% ed il 5% riferito al peso
secco totale degli inerti. Esso dovra comunque essere determinato come il minimo
necessario e sufficiente per ottimizzare, secondo il metodo Marshall di progettazione degli
impasti bituminosi per pavimentazioni stradali, le prescritte caratteristiche fisico-
meccaniche dell'impasto.
Il conglomerato dovra possedere i seguenti requisiti:
- Elevata resistenza meccanica, cioé capacita di sopportare le sollecitazioni statiche
o dinamiche senza rotture e deformazioni permanenti; la stabilita Marshall
dell'impasto, secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73 determinata su provini costipati
con 75 colpi per faccia e condizionati a 60 °C, dovra essere la piu elevata possibile
e comunque pari ad almeno 900 daN;
- ldonea visco-elasticita, cioé comportamento opportunamente bilanciato fra i due
estremi della rigidita e della plasticita; lo scorrimento Marshall dell'impasto, secondo
la citata Norma e nelle condizioni prima indicate, dovra risultare compreso fra 2 e 4
mm ed essere orientato piuttosto in posizione intermedia fra tali valori limiti, ovvero
piu prossima al limite inferiore od a quello superiore in funzione delle caratteristiche
degli strati sottostanti e delle condizioni ambientali e di traffico, secondo quanto al
riguardo prescritto dalla Direzione dei Lavori;
- La rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in daN e lo
scorrimento misurato in mm dovra comunque essere superiore a 250 daN/mm.
- La percentuale dei vuoti residui dei provini Marshall, determinata secondo la Norma
CNR B.U. n. 39/73, dovra essere compresa tra il 4% ed il 7%.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto
prolungato con l'acqua; la stabilita Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei
provini in acqua distillata (CNR B.U. n. 149/92), a temperatura di 25 °C, dovra risultare pari
almeno al 75% del valore originale, in difetto, a discrezione della Direzione dei Lavori,
l'impasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il “dope”
di adesione, ed in tal modo, rispetti la prescrizione suddetta.

6.2.02 Strato di binder in conglomerato bituminoso
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1. Scopo del lavoro e generalita
Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere,
impianti e nella realizzazione di tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di
binder in conglomerato bituminoso di tutti i tipi di pavimentazioni asfaltiche previste.
Lo strato di binder & costituito da un misto granulare di ghiaia e/o pietrisco, sabbia ed
additivo ("filler") impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli
aggregati, steso in opera con macchina vibrofinitrice e rullato a fondo.
Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore
finito pari a 60 mm.

2. Materiali inerti
Vedi “Materiali inerti” 5.2.01 ¢.1
3. Legante bituminoso
Vedi “legante bituminoso” 5.2.01 ¢.2
4. Emulsione bituminosa per strato di attacco
Vedi “legante bituminosa per strato di attacco” 5.2.01 ¢.3
5. Caratteristiche della miscela
Per spessore dello strato finito compreso tra4 e 7 cm.
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una
composizione granulometrica continua compresa nel seguente fuso:

CRIVELLI / SETACCI PASSANTE % in
peso
Crivello 25 mm 100
Crivello 15 mm 65-100
Crivello 10 mm 50-80
Crivello 5 mm 30-60
Setaccio 2 mm 20-45
Setaccio 0.4 mm 7-25
Setaccio 0.18 mm 5-15
Setaccio 0.075 mm 4-8

La composizione granulometrica della miscela dovra essere ottenuta con non meno di
quattro distinte pezzature di aggregati.

Il tenore del bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 5.5% riferito al peso secco totale
degli aggregati. Esso dovra comunque essere il minimo che consente il raggiungimento dei
valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

Il dosaggio di effettivo impiego dovra essere tale che il coefficiente di riempimento con
bitume dei vuoti della miscela degli aggregati dellimpasto costipato in opera non deve
superare il 75%.

Il conglomerato dovra possedere i seguenti requisiti :

- larigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilith misurata in daN e lo scorrimento
misurato in mm dovra comunque essere compreso tra 300 e 450 daN/mm ;

- la stabilita Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per
ogni faccia, eseguita secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73 dovra risultare in ogni
caso superiore a 1000 daN.

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilitd Marshall dovranno
presentare una percentuale di vuoti residui (Norma CNR B.U. n. 39/73) compresa
tra il 3% ed il 6%.

Resta comunque stabilito che il valore di riferimento della stabilita Marshall sara quello
realmente conseguito nella fase di studio preliminare della miscela ancorché superiore al
minimo sopra indicato.
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L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto
prolungato con l'acqua ; la stabilita Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei
provini in acqua distillata (CNR B.U. n. 149/92), a temperatura di 25 °C, dovra risultare pari
almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della Direzione dei Lavori,
l'impasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il “dope”
di adesione e in tal modo l'impasto superi la prova.

6.2.03 Strato di usura in conglomerato bituminoso

1. Scopo del lavoro e generalita
Il lavoro descritto in questa specifica consiste nella fornitura di tutti i materiali, opere,
impianti e nella realizzazione di tutte le operazioni relative alla esecuzione degli strati di
usura in conglomerato bituminoso di tutti i tipi di pavimentazioni della viabilita interna
principale e secondaria dei piazzali di parcheggio.
Lo strato di usura € costituito da un misto granulare di ghiaia e/o pietrisco, sabbia ed
additivo ("filler") impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccamento degli
aggregati, steso in opera con macchina vibrofinitrice e rullato a fondo.
Tale strato, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, dovra avere uno spessore
finito pari a 30 mm.

2. Materiali inerti
Gli aggregati si distinguono in aggregato grosso trattenuto al setaccio UNI da 4 mm, sabbia
passante al setaccio UNI da 4 mm e trattenuto al setaccio UNI da 0.075 mm, additivo
(filler) passante per almeno 1’80% al setaccio UNI da 0.075 mm.
Le sabbie, le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi litici sani, duri,
tenaci, esenti da polvere e da altri materiali estranei.
Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita allungata o lenticolare (Norma
CNR B.U. n. 95/84).
| requisiti di accettazione per gli inerti saranno quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n.
139/92 per la classe di traffico (L).
a) Aggregato grosso (frazione > 4 mm)
L'aggregato grosso sara costituito da una miscela di frazioni granulometriche
composte da pietrischetti e graniglie che potranno essere anche di provenienza o
natura petrografica diversa, purché rispondano ai requisiti della citata Norma CNR
B.U. n.139/92.
In aggiunta si prescrive che:
- il materiale sara non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. IV/53;
- la forma degli aggregati dovra essere approssimativamente poliedrica
comunque non appiattita , allungata o lenticolare (Norma CNR B.U. n.
95/84);
- il coefficiente di imbibizione secondo la Norma CNR B.U. n. 137/92 non
dovra essere superiore a 0.015;
- lindice dei vuoti delle singole pezzature secondo la Norma CNR B.U. n.
65/78, dovra essere inferiore a 0.85;
- resistenza alla frantumazione determinata secondo la Norma CNR Fasc.
IV/53 inferiore a 120.
Nel caso in cui l'aggregato risulti idrofilo esso potra, a giudizio della Direzione dei
Lavori, essere ugualmente accettato purché per la produzione dellimpasto
bituminoso, venga fatto uso di legante additivato con “dope” di adesione.
Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature componenti I'aggregato
grosso si seguira la Norma CNR B.U. n. 93/83.
b) Aggregato fino (frazione di <4 mm)
L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali o provenienti da frantumazione e
dovra soddisfare i requisiti previsti dalla Norma CNR B.U. n. 139/92.
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La qualita delle rocce o degli elementi litoidi di fiume da cui €& ricavata per
frantumazione la sabbia dovra avere una perdita in peso alla prova Los Angeles
secondo la Norma CNR B.U. n.34/73 - classe granulometrica C, inferiore al 20%.
Il materiale dovra essere non idrofilo secondo la Norma CNR Fasc. n 1V/1953, con
limitazione a 0,7% max della perdita in peso dopo scuotimento; la prova dovra
essere eseguita su una pezzatura 2/4 mm della stessa natura e provenienza della
sabbia in esame. |l quantitativo di materiale fine dovra essere di massima
compreso tra il 25% ed il 40% del peso totale degli aggregati, elevando peraltro la
suddetta percentuale proporzionalmente alla decrescenza degli spessori, secondo
quanto verra stabilito dalla Direzione dei Lavori in corso d’opera.
Nel caso in cui l'aggregato fino risulti idrofilo, esso potra a giudizio della Direzione
dei Lavori essere ugualmente accettato, purché venga fatto uso di legante additivato
con “dope” di adesione. In questo caso, reperita una pezzatura 8/12 mm della
stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovra soddisfare
l'ulteriore requisito precisato per l'aggregato grosso relativamente alla prova di
spogliamento in acqua.
c) Additivo minerale ("filler")

L'additivo (filler) dovra rispondere ai requisiti prescritti dalla Norma CNR B.U. n.
139/92.
In aggiunta si prescrive guanto segue.
Gli additivi (fillers) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o
costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ceneri volanti,
dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- dovranno rispettare i seguenti limiti granulometrici determinati secondo la

Norma CNR B.U. 23/71.:

Passante al setaccio n° 0.42 UNI: 100% in peso a secco
Passante al setaccio n® 0.18 UNI: > 90%
Passante al setaccio n° 0.075 UNI: > 65%

- della quantita di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI
0.075, piu del 50% deve passare a tale setaccio anche a secco.
Nel caso di impiego di ceneri volanti queste non dovranno superare il 40% del
passante totale al setaccio n. 0.075 UNI.
5. Legante bituminoso
Il legante dovra essere un bitume semisolido di penetrazione a 25 °C compresa tra 60 e 70
dmm, oppure tra 80 e 100 dmm, a discrezione della Direzione dei Lavori.
Gli altri requisiti del bitume dovranno essere quelli prescritti dalla Norma CNR B.U. n. 68/78
rispettivamente per il bitume tipo B/50-70 e tipo B/80-100.
In ogni caso il bitume prescelto dovra inoltre presentare indice di penetrazione secondo la
tabella UNI 4163 ed. febbraio 1959, compreso fra -1 e +1.
Il prelevamento dei campioni di bitume dovra avvenire in conformita a quanto prescritto
dalla Norma CNR B.U. n. 81/80
6. Emulsione bituminosa per strato di attacco
Sara del tipo E.R. 55 a rapida rottura e rispondera ai requisiti indicati nelle Norme di
accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali del CNR Fasc. 3/58.
7. Caratteristiche della miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica continua compresa nel seguente fuso:

CRIVELLI | SETACCI PASSANTE % in
peso
Crivello 20 [mm] 100
Crivello 15 [mm] 90-100
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Crivello 10 [mm] 70-90
Crivello 5 [mm] 40-55
Setaccio 2 [mm] 25-38
Setaccio 0.4 [mm] 11-20
Setaccio 0.18 [mm] 8-15
Setaccio 0.075 [mm] 6-10

La composizione granulometrica della miscela dovra essere ottenuta con non meno di
quattro distinte pezzature di aggregati.

Il tenore del bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 6% riferito al peso secco totale
degli aggregati. Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della
miscela addensata dovra essere compreso tra il 75% e 1’80%, il contenuto di bitume della
miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di
stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati .

Il conglomerato bituminoso dovra possedere i seguenti requisiti :

- larigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilitd misurata in daN e lo scorrimento
misurato in mm dovra comunque essere compreso tra 300 e 450 daN/mm.

- la stabilita Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per
ogni faccia, eseguita secondo la Norma CNR B.U. n. 30/73 dovra risultare in ogni
caso superiore a 1200 daN.

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno
presentare una percentuale di vuoti residui (Norma CNR B.U. n. 39/73) compresa
tra il 4% ed il 6%.

Resta comunque stabilito che il valore finale di riferimento della stabilita sara assunto pari a
quello realmente conseguito in fase di studio preliminare della miscela ancorché superiore
al minimo sopra indicato.

L'impasto bituminoso dovra inoltre presentare una sufficiente insensibilita al contatto
prolungato con l'acqua: la stabilita Marshall misurata dopo 7 giorni di immersione dei
provini in acqua distillata (CNR B.U. n. 149/92), a temperatura di 25 °C, dovra risultare pari
almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della DL, lI'impasto potra essere
ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il “dope” di adesione e in tal
modo l'impasto superi la prova.

Inoltre la Direzione dei Lavori si riserva la facoltad di controllare la miscela tramite la
determinazione della resistenza a trazione indiretta e della relativa deformazione a rottura
(prova "Brasiliana") secondo la Norma CNR B.U. n. 134/91.

| valori della resistenza a trazione indiretta dovranno risultare nei limiti riportati nella tabella
seguente:

Temperatura di prova [°C] 10 25 40

Resistenza a trazione indiretta [N/mm2] | 1,70+2,20 | 0,70+1,10 | 0,30+0,60

6.2.04 Confezione e stesa dei conglomerati bituminosi

1. Preparazione

Prima dell'inizio del lavoro, I'lmpresa dovra sottoporre alla Direzione dei Lavori I'elenco
e la descrizione dettagliata dell'attrezzatura che intende impiegare. Essa dovra essere
di potenzialitd proporzionata all'entita e alla durata del lavoro e dovra essere
armonicamente proporzionata in tutti i suoi componenti in modo da assicurare la
continuita del ciclo lavorativo dall'inizio (confezione) alla fine (costipamento). Dovra
essere costituita da macchine in perfette condizioni di efficienza lavorativa, su cui la
Direzione dei Lavori dovra esprimere il propria benestare.
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Sia l'aggregato grosso sia la sabbia e il filler dovranno essere stoccati in modo che ogni
singola pezzatura rimanga nettamente separata dalle altre e che non possano essere
inquinate da terra, polvere o materiali estranei. In particolare, a questo scopo, si dovra
evitare che le stipe poggino direttamente su terreno fangoso e che si depositino su di
esse i fumi di depolverizzazione dell'impianto di confezione del conglomerato. | depositi
dovranno essere allestiti in modo da evitare la segregazione del materiale, non
dovranno avere quindi forma conica o piramidale con versamento degli aggregati
dall'alto, ma bensi forma prismatica appiattita e gli aggregati vi dovranno essere
scaricati lateralmente. Dovra essere prevista una tramoggia separata di raccolta del
filler il quale dovra essere dosato a peso e potra provenire anche dal recupero del fumo
dei cicloni.

Il dosaggio del bitume dovra avvenire a peso.

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti fissi e automatizzati, di potenzialita
proporzionata all'entita complessiva del lavoro ed alla durata prevista nel Contratto ed
in grado di assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, la cui umidita all’'uscita
dall’essiccatore non dovra superare lo 0.5% riferito al peso secco. Il dosaggio degl
aggregati sara effettuato a volume (0 a peso) in modo da assicurare la prescritta
composizione granulometrica.

Posa in opera

Si procedera, preventivamente, ad una accurata pulizia della superficie di posa,
mediante energico lavaggio e/o soffiatura, e successivamente alla stesa di un velo
continuo di ancoraggio di emulsione tipo ER 55 in ragione di 0,5 kg/m?.

A lavoro ultimato la pavimentazione dovra risultare perfettamente sagomata con i profili
e le pendenze prescritte dalla Direzione dei Lavori sulla base dei disegni di progetto.

La stesa dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine vibro-finitrici di
tipo approvato dalla Direzione dei Lavori, in perfetto stato d’uso.

Tali macchine, analogamente a quelle per la confezione delle miscele, dovranno
possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo diretto
dell'operatore sia ridotto al minimo. |l materiale verra disteso a temperatura, controllata
immediatamente dietro la finitrice, non inferiore a 140 °C o comunque a quella indicata
dalla Direzione dei Lavori.

Le vibro-finitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato,
privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli
elementi litoidi piu grossi.

La stesa dei conglomerati non andra effettuata quando le condizioni meteorologiche
non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro e in particolare quando il piano
di posa si presenta comunque bagnato e la sua temperatura, misurata in un foro di
circa 2 - 3 cm di profondita e di diametro corrispondente a quello del termometro, &
inferiore a 5 °C.

Potra essere ordinata dalla Direzione dei Lavori la stesa del conglomerato in qualsiasi
ora del giorno.

Se la temperatura dello strato di posa & compresa tra 5 °C e 10 °C , si dovranno
adottare, previa autorizzazione della Direzione dei Lavori, accorgimenti (quali
innalzamento della temperatura di confezionamento e/o trasporto con autocarri coperti)
che consentano di ottenere ugualmente la prescritta compattezza dello strato in opera e
la sua adesione con quello inferiore di appoggio.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause o
non corrispondenti alle prescrizioni di cui ai precedenti 8§ OS4.,, OS5. e 0S6,,
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell'lmpresa.

Nella stesa si dovra porre grande attenzione alla formazione dei giunti longitudinali e
guando il bordo di una striscia sia stato danneggiato, il giunto dovra essere tagliato in
modo da presentare una superficie liscia finita. Nella formazione dei giunti longitudinali,
il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa
del tipo ER 55 per assicurare la saldatura della striscia successiva e la impermeabilita
dello strato finito. | giunti trasversali derivanti dalla interruzione del lavoro dovranno
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essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di
azzeramento e saranno sfalsati di non meno di 2 m fra strisciate contigue.

Qualora nell'esecuzione della strato venisse a determinarsi, a causa di particolari
condizioni ambientali, una sensibile differenza di temperatura tra il conglomerato della
striscia gia posta in opera e quella da stendere, la Direzione dei Lavori potra ordinare |l
preriscaldamento, a mezzo di appositi apparecchi a radiazione di raggi infrarossi, del
bordo terminale della prima striscia contemporaneamente alla stesa del conglomerato
della striscia contigua da realizzare.

La sovrapposizione degli strati dovra essere eseguita in modo che i giunti longitudinali
siano sfalsati di non meno di 30 cm rispetto agli analoghi dello strato sottostante e non
cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente
interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

| giunti trasversali o longitudinali adiacenti a pavimentazioni o strutture in calcestruzzo
saranno fresati e riempiti di mastice, alla stessa stregua dei giunti delle pavimentazioni
in calcestruzzo.

La rullatura dovra avvenire in direzione longitudinale sul conglomerato appena steso
dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni. Essa dovra iniziare dai bordi
della striscia verso il suo asse centrale, in modo da evitare il rifluimento laterale del
conglomerato.

L’addensamento sara realizzato preferibilmente solo con rulli gommati di idoneo peso e
caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle
densita prescritte. Potra essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso
massimo di 10 t per le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.

A discrezione della Direzione dei Lavori, la rullatura potra essere eseguita mediante rulli
tandem leggeri da 5 - 8 t., a rapida inversione di marcia, ed in seguito con rulli pit
pesanti del peso di 10 - 12 t. sino a costipamento ultimato.

Per lo strato di base, a discrezione della Direzione dei Lavori, potranno essere utilizzati
rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati.

Nell'effettuare il costipamento con rulli a ruote metalliche, si dovra avere l'avvertenza
che le ruote motrici si trovino verso la macchina stenditrice.

Dopo la rullatura con rulli gommati, potranno essere richiesti passaggi ripetuti di rulli a
ruote lisce per spianare le brevi ondulazioni trasversali talora lasciate dalle ruote dei rulli
gommati.

La rullatura si potra considerare terminata allorquando si sia raggiunta in sito la
percentuale dei vuoti e il grado di costipamento richiesti.

Ai fini del conseguimento dei requisiti di compattezza qui richiesti per i conglomerati
bituminosi, I'l'mpresa ha l'obbligo di provvedere anche all'eventuale costipamento
sussidiario a freddo del conglomerato in opera mediante rulli a ruote gommate, di peso
non inferiore alle 25 t., con pressione di gonfiaggio non inferiore a 10 daN/cmq, sempre
che tale operazione non determini la frattura dello strato.

6.2.05 Additivanti di adesione (dopes)

Nella confezione dei conglomerati bituminosi contenenti inerti idrofili (Norma CNR Fasc. 1V/53)
dovranno essere impiegati bitumi additivati con speciali prodotti chimici attivanti l'adesione bitume-
aggregato (quali agenti tensioattivi, “dope” di adesivita).

Essi saranno impiegati sempre nel caso di inerti idrofili per strati di base e di collegamento, mentre
per inerti destinati a strati di usura saranno da impiegarsi ad esclusivo giudizio della Direzione dei
Lavori.

Si avra cura di scegliere, tra i prodotti in commercio, quello che sulla base di prove comparative
effettuate presso un Laboratorio di fiducia della Direzione dei Lavori avra dato i migliori risultati e
che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto per lungo tempo a
temperature elevate. La efficacia dell’agente tensioattivo nel legante bituminoso verra accertata
mediante la prova di spogliamento di cui alla Norma CNR B.U. n. 138/92.
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Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, esso di norma sara compreso tra lo 0.3% e lo 0.6% rispetto al peso del
bitume.

| tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione
dei Lavori.

L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume dovra essere realizzata preferibilmente in
raffineria, comunque essa dovra effettuarsi con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta
dispersione dell’additivo e l'esatto dosaggio del medesimo rispetto al bitume.
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CAPO VII - Altre opere e materiali

Art. 7.1 - Materiali ferrosi e putrelle

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a
guanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni".
Essi dovranno soddisfare tutte le prescrizioni contenute del D.M 14/09/2005 ed essere conformi
alla norma UNI 10121.
In particolare:
- i cancelli e le piantane per recinzione saranno in acciaio conformi rispettivamente alle
norme UNI 13241 e UNI 10147;
- gli acciai per profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari saranno
conformi alle norme UNI 5397:1978 e UNI 5398:1978.

Art. 7.2 - Opere di carpenteria metallica

Le opere di carpenteria metallica per la copertura di botole e pozzetti saranno realizzate con
lamiere in acciaio zincato con spessore di 5 mm e 6 mm, sotto stria.

Ove la luce degli appoggi lo richieda, la lamiera sara opportunamente rinforzata con intelaiatura di
angolari e piatti in modo che non si abbiano a verificare spanciamenti o vibrazioni sotto carico.

Gli appoggi delle lamiere saranno realizzati con telai composti da profilati a L opportunamente
zincati ai bordi delle aperture.

Il prezzo applicato comprende tutti gli oneri sopra descritti per dare I'opera finita.

Art. 7.3 — Legnami

Da impiegare in opere stabili o prowvisorie, di qualunque essenza essi siano.

Dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912 ed avere i requisiti delle precise
categorie di volta in volta indicate; non dovranno inoltre presentare difetti incompatibili con l'uso a
cui sono destinati.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami e saranno diritti in modo
che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza
fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.

| legnami grossolanamente quadrati ed a spigolo smussato dovranno avere tutte le facce spianate
tollerandosi, in corrispondenza ad ogni spigolo, I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di
1/5 della minore dimensione trasversale dell'elemento.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le
facce esattamente spianate senza rientranza o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo e senza
alburno ne smussi di sorta.
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