

CITTA' DI VERBANIA



**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

**Approvvigionamento idrico Comune di Verbania
realizzazione nuova presa a lago "Villa Taranto" in Comune di Verbania**

OGGETTO:

Quadro economico di spesa

SCALA:

AVANZAMENTO PROGETTO:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Data Rev. N° 0:

GIUGNO 2024

Rev. N°	Modifiche	Data
1	Integrazioni post verifica	FEBBRAIO 2025
2	—	-/-/-
3	—	-/-/-
4	—	-/-/-

Rif. N° Commessa:

X07N-10042772

CUP:

D52E23000180005

RUP:

GIUSEPPE CARANTI

Il Progettista



ISOLA BOASSO
STUDIO DI INGEGNERIA


Dott. Ing. Riccardo ISOLA
Dott. Ing. Paolo BOASSO
Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO

STUDIO IDROGEO
Dott. Geol. Marco Carmine

STUDIO DI ARCHITETTURA
FERRARI&FERRARIS
Arch. Lucia Ferraris

Elaborato N°:

ID.01.012



PROPRIETA' RISERVATA

**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€
	A.1	Importo dei lavori	
		Importo lavori opere civili ed impiantistiche a corpo	
	A.1	Totale importo lavori	5'099'057,99 €
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	74'474,66 €
	A.3	Oneri per la manodopera manodopera	1'173'218,39 €
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2)	5'173'532,65 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Lavori in economia e arrotondamenti, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	113'760,82 €
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	50'000,00 €
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	50'000,00 €
	B.4	Spostamento strutture/sottoservizi interferenti	250'000,00 €
	B.5	Imprevisti 10%	517'353,27 €
	B.6	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	- €
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, collaudo tecnico amministrativo, strutturale e funzionale. Inclusi oneri previdenziali (4%).	1'042'000,00 €
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	134'000,00 €
	B.9	Spese per gara d'appalto	7'000,00 €
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	- €
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10'000,00 €
	B.12	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	20'000,00 €
	B.13	Spesa VPIA	15'000,00 €
	B.14	Spese per adeguamento prezzi (10% A.1)	517'353,27 €
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B16)	2'726'467,35 €
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		7'900'000,00 €

Il quadro economico non comprende gli importi relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto in quanto l'Ente appaltante opera in regime I.V.A.