

COMUNE DI VERBANIA



**ACQUA
NOVARA.VCO**
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Estensione rete fognaria di via Lussemburgo in comune di Verbania

OGGETTO:

Quadro economico di spesa

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:

Definitivo

Data Rev. N° 0:

NOVEMBRE 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	-/-/-
2	—	-/-/-
3	—	-/-/-
4	—	-/-/-

Rif. N° Commessa:

X00M - 10030922

Il Progettista

Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°:

B.01

CUP:

-

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETA' RISERVATA

**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**



QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
Estensione rete fognaria di via Lussemburgo in Comune di Verbania			
LAVORI A BASE D'ASTA			127 367,23
	LAVORI A CORPO	€	119 888,53
	LAVORI A MISURA	€	7 478,70
	LAVORI IN ECONOMIA	€	
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			€ 127 367,23
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	5 186,55
A1) TOTALE IMPORTO LAVORI PROGETTO IDRAULICO			€ 132 553,78
A) TOTALE IMPORTO LAVORI PROGETTO DEFINITIVO			€ 132 553,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B 1)	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E prime Indicazioni sicurezza	€	3 313,84
B 2)	SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA + SICUREZZA		331,38
B 3)	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC	€	1 656,92
B 4)	SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA		165,69
B 5)	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA	€	0,00
B 6)	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI + CSE	€	2 485,38
B 7)	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STRUTTURALE, TECNICO-FUNZIONALE		0,00
B 8)	SPESE TECNICHE COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO		0,00
B 9)	CONTRIBUTO INARCASSA 4% SULLE SPESE TECNICHE	€	298,25
B 10)	INDAGINI GEOLOGICHE/ARCHEOLOGICHE	€	1 000,00
B 11)	RELAZIONE GEOLOGICA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE	€	0,00
B 12)	SPESE FORNITURA ELETTRICA	€	0,00
B 13)	SPESE PER SERVITU e ACQUISIZIONE AREE	€	0,00
B 14)	ADEGUAMENTO PREZZI	€	13 255,38
B 15)	SPESE PER GARA D'APPALTO	€	500,00
B 16)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€	14 439,37
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)			€ 37 446,22
TOTALE A + B			€ 170 000,00

Novara, 14 Novembre 2022

Il Progettista:
Ing. Matteo Ferrero