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SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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5 A. Importo dei Lavori e delle forniture € €
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<>C Al Importo dei lavori
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= Importo lavori opere civili ed impiantistiche a corpo 863 794,64 €
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E Al Totale importo lavori 863 794,64 €
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) A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 33669,53 €
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8 Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2) 897 464,17 €

b=

< Totale importo soggetto a ribasso 863 794,64 €

B.S a disposizi dell' Amministrazione € €

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - €
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 20 000,00 €

m

% B3 Allacciamento ai pubblici servizi 5 000,00 €

g B4 Imprevisti 88 543,00 €

= B.S Acquisizione aree o immobili, servitu, occupazioni - €

E B.6 Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 (*) - €

fzz: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla

j progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

’;‘ﬂ B.7 alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 89 746,42 €

UZJ all'assistenza giornaliera e contabilita, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del

=] codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.

N

8 B8 Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del €

z i procedimento, e di verifica e validazione

i B.9 Spese per gara d'appalto 2500,00 €

E B.10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche; - €

=

8 Bl Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 5000.00 €

o) : collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici :
B.12 Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti €

i (min 6% max 8%)
B.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale - €
B.14 Spesa VPIA 2 000,00 €
B.15 Spese per adeguamento prezzi (10% A.1) 89 746,42 €
Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione (B1+....+B12) 302 535,83 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

1200 000,00 €

11 quadro economico non comprende gli importi relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto in quanto I’Ente appaltante opera in regime I.V.A.






