

Idrablu S.p.a. Sede Legale Via Romita, 13 bis – 28845 Domodossola (VB)  
cod. Fiscale e Iscrizione Registro Imprese V.C.O. n. 92001620035 – p. IVA 01424590030  
Capitale Sociale Euro 372.600,00 interamente versato  
Tel: 0324 242872 – Fax: 0324 247728 – e-mail idrablu@gmail.com -

**REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO  
DI VALLE ANTIGORIO E FORMAZZA  
AD ACQUEDOTTO DI DOMODOSSOLA**  
Progetto definitivo

- COMUNE DI CREVOLADOSSOLA
- COMUNE DI MONTECRESTESE
- COMUNE DI DOMODOSSOLA




TAVOLA:

**G**

**Quadro economico**

SCALA:

DATA: **SETTEMBRE 2018**

REVISIONI:

N° 1

N° 2

IL TECNICO PROGETTISTA

Dott. Ing. **VALTER ZANETTA**  
[valter.zanetta@yahoo.it](mailto:valter.zanetta@yahoo.it)

IL RESPONSABILE

## QUADRO ECONOMICO

<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b> (di cui LAVORI A MISURA, per Euro) (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)  ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI <b>TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA</b>	 976.277,93 4.000,00   29.408,34  	980.277,93     29.408,34  
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>1.009.686,27</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B.1</b>	Indagini geologiche		<b>8.000,00</b>
<b>B.2</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi		<b>15.000,00</b>
<b>B.3</b>	Imprevisti		<b>28.000,00</b>
<b>B.4</b>	Servitù e occupazioni temporanee		<b>34.706,08</b>
<b>B.5</b>	Spese tecniche:		
B 5.1	Progettazione PRELIMINARE, DEFINITIVA ed ESECUTIVA e DIREZIONE LAVORI	85.000,00	
B 5.2	Spese per coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	25.000,00	
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>		<b>110.000,00</b>
<b>B.6</b>	Spese per funzioni del Responsabile del Procedimento	0.50% di A.1)	<b>5.048,43</b>

<b>B.7</b>	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		<b>16.000,00</b>
<b>B.8</b>	I.V.A ed eventuali altre imposte:		
B 8.1	C.C.N.P.I.A	4% di B5)	4.400,00
B 8.2	I.V.A. su importo contrattuale	22% di A.1)	222.130,98
B 8.3	I.V.A. su spese tecniche	22% di B.5 e B 8.1)	25.168,00
B 8.4	I.V.A. su spese B.1	22% di B.1)	1.760,00
	<b>TOTALE</b>		<b>253.458,98</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>470.213,49</b>
	<b>ARROTONDAMENTI</b>		<b>100,24</b>
<b>A.1+B</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>1.480.000,00</b>

Il Tecnico

Ing. Valter Zanetta