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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

Nr. 1

Nr. 3

Nr. 4

07.A01.A05.010
Sbancamento
Scavo generale di sbancamento o
splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a
qualunque profondita, eseguito con
escavatore meccanico; compreso eventuale
completamento a mano; con trasporto del
materiale di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato, escluso onere di
smaltimento dello stesso
Pozzetto interruzione di carico

Sommano m?3

07.A01.A05.010
Sbancamento
Scavo generale di sbancamento o
splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a
qualunque profondita, eseguito con
escavatore meccanico; compreso eventuale
completamento a mano; con trasporto del
materiale dirisulta ad impianto di
smaltimento autorizzato, escluso onere di
smaltimento dello stesso
Manufatto lato ponte

Sommano m?3

07.A01.A10.005
Strade asfaltate
Scavo a sezione obbligata, in vie/strade
asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale
ove occorra; escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di smaltimento
autorizzato; compreso I'armatura, anche se
non recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilita delle pareti, I'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita finoa 1,5 m
Attraversamento strada Oira (nei pressi della
Cava)
Frazione Oira-Cimitero (la voce esclude il 2°
ponticello dove la condotta viene appesa)
Pontetto
Via Alessandro Volta / Via Sempione /
Attraversamento strada

Sommano m3

07.A01.A12.005

Strade non asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non
asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale
ove occorra; compreso I'armatura, anche se
non recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilita delle pareti, I'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita finoa 1,5m

5,00

5,00

10,00

411,00
57,00

347,00

5,00

6,00

2,500

2,500

1,000

1,000
1,000

1,000

62,500

9,53

595,63

75,000

9,53

714,75

825,000

14,17 11.

690,25

A RIPORTARE

13.

000,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

13.000,63

Nr. 5

Nr. 6

Arrivo Tubo esistente/ Bacini dismessi
Cimitero / Ponte di Canova
Ponte di Canova / sottopasso Anas
Sottopasso Anas / Attraversamento canale

Attraversamento canale / Parcheggio
svincolo superstrada
Sbarra Oasi / Bivio sentiero
Ciclabile / Piazzale "Amigliarini"
Piazzale "Amigliarini"

Sommano m?3

07.A01.A15.005
Terreni naturali
Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali,
a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra;
compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo
o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro,
I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento, la separazione della terra
vegetale da materiale di genere diverso, il
ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati
dallo scavo ed ogni altro onere; per
profondita finoa 1,5m
Bacini dismessi / arrivo alla Cava esistente di
Oira
Bacini dismessi / arrivo alla Cava esistente di
Qira
Cava di Oira / Inizio abitato di Oira
Prossimita parcheggio svincolo superstrada /
Attraversamento Fiume Toce
Pontetto / Attraversamento Torrente Diveria
Attraversamento Torrente Diveria /
Attraversamento Canale
Attraversamento Canale / Sbarra Oasi
Sentiero
Pozzetto di manovra arrivo condotta
principale

Sommano m?3

01.A01.A30.005
Scavo a sezione obbligata con mezzi
meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi,
canali e simili, di materie di qualsiasi natura
purche' rimovibili senza I'uso di mazze e
scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
fondo dello scavo, per costruzione di muri di
sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il
piano del terreno circostante, misurato
secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti
per imbottimento di sponda e colmatura
depressioni
Con trasporto sino ad una distanza massima
di m 300 e per un volume di almeno m? 1
Attraversamento Torrente Diveria

Sommano m3

07.A01.A20.020

Varie

Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la
presenza di massi, muri di mattoni e
calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti

310,00
195,00
1.135,00
962,00

326,00
233,00

835,00
60,00

24,00

60,00
194,00

129,00
264,00

334,00
365,00
100,00

10,00

125,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

2,50

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

2,000

4.056,000

11,86 48.104,16

1.480,000

8,36 12.372,80

625,000

13,24 8.275,00

A RIPORTARE

81.752,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

81.752,59

Nr. 8

Nr. 10

Nr. 11

I'uso continuo del martello demolitore; da
applicarsi al volume effettivo demolito
Trovanti lungo il percorso (stimati)
Cimitero / Ponte di Canova

Sommano m?3

20.A27.G15.005

Decespugliamento di scarpate stradali o

fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe

infestanti con salvaguardia della rinnovazione

arborea ed arbu-stiva naturale di altezza

superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura

manuale, meccanica o meno (motosega,

decespugliatore, falce)

Con raccolta e trasporto ad impianto di

smaltimento autorizzato o altro luogo indicato

dalla D.L. dei materiali di risulta

Bacini dismessi / arrivo alla Cava esistente di

Oira

Cimitero / Ponte di Canova

Vegetazione ripariale Torrente Diveria
Sommano m?

01.P26.A30.005
Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle
discariche, compreso carico, scarico e
spianamento nelle localita’ prefissate
dall'amministrazione A qualsiasi distanza
Eccesso materiale di scavo
Materiale di risulta taglio e disgregazione del
manto stradale

Sommano m3

01.A05.C10.005

Muratura di pietrame in piano od in curva,
con l'impiego di malta di cemento, per
massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc,
compresa la fornitura del pietrame In
pietrame spaccato o con scapoli di cava
Sezione1

Sezione2

Sezione3
Sommano m?3

07.P04.E05.030

Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in
stabilimento certificato a norma EN ISO
9001:2015 e conformi alla norma EN
545:2010 con certificato di prodotto emesso
da organismo terzo accreditato secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. |
materiali dovranno essere conformi al D.M.
174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le
parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere
un'estremita a bicchiere per giunzione a
mezzo di anello di gomma. Il giunto, che
dovra permettere deviazioni angolari secondo
norma UNI EN 545:2010 e spostamenti
longitudinali del tubo sara elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
preferibilmente a profilo divergente conforme
alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la
tenuta attraverso la reazione elastica della
gomma e la compressione esercitata dal
fluido nel divergente della gomma. Le
tubazioni dovranno essere rivestite
internamente con malta cementizia

2,00

1,00
200,00

60,00
150,00
100,00

6.369,30

825,00

6,00
6,00
6,00
6,00

1,00
1,00

5,00
5,00
5,00

1,00

1,00

0,80
0,80
0,80
0,80

40,000
0,300

0,400

0,250

2,000
2,600
2,000
1,800

100,000

56,69

5.669,00

1.550,000

0,79

1.224,50

2.753,970

11,98

32.992,56

49,920

337,55

16.850,50

A RIPORTARE

138.489,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

138.489,15

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

d'altoforno applicata per centrifugazione
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e
certificato secondo quanto prescritto al punto
7.1 della suddetta norma. Il cemento, come
prescritto dalla norma EN545:2010 al
paragrafo 4.5.3.1, dovra essere conforme alla
norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea
98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite
esternamente con una lega di zinco-alluminio
con o senza presenza di altri metalli. La
massa minima di tale rivestimento sara pari a
400 g/m2 con successiva vernice di finitura
applicata secondo quanto indicato al
paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma
EN 545:2010;
per tubi di spessore circa 6.8 mm, DN 250
Tratto C-D
Tratto E- F
Tratto G- H
Tratto | - L
Tratto M - N

Sommano m

07.A07.G05.030
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
tubi in ghisa con giunto; compreso I'eventuale
carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta dei
tubi di lunghezza media di 6 m; compreso
I'eventuale esecuzione di tagli di tubazione
con mola flessibile 0 macchina tagliatubi, la
rifilatura e smussatura e la formazione dei
giunti; compreso il collaudo, prova idraulica
ed ogni altro onere;
per tubi dn 250
Tratto C-D
Tratto E- F
Tratto G- H
Tratto | - L
Tratto M - N

Sommano m

07.P20.U20.025

Toulippe flangiata

Toulippe flangiata UNI PN10 per tubi in ghisa
sferoidale. con guarnizione antisfilo; DN 250

Sommano cad

07.P15.P10.005
Flange
Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300

Sommano kg

07.P03.D10.035

Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte
d'acqua potabile, rivestiti internamente con
prodotti atossici e protetti all'esterno con
rivestimento bituminoso di tipo pesante, con
estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico;
per tubi di spessore 5. 6 mm; DN 250
Tratto A-B

TrattoB-C

TrattoD - E

TrattoF -G

TrattoH - |

TrattoL-M

10,00

10,00

1.081,00
1.279,00
207,00
294,00
1.454,00

1.081,00
1.279,00
207,00
294,00
1.454,00

398,00
858,00
70,00
301,00
151,00
45,00

14,000

4.315,000

72,84

314.304,60

4.315,000

10,31

44.487,65

10,000

257,55

2.575,50

140,000

4,77

667,80

A RIPORTARE

500.524,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

500.524,70

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

TrattoN - O
Sommano m

07.A06.F05.030
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
tubi in acciaio; compreso l'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta dei
tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura,
I'esecuzione dei tagli anche obliqui,
compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintillamento
mediante apparecchio rivelatore a scarica da
15000 volt, ma esclusa la fornitura del
materiale ; escluso la posa in opera di pezzi
speciali, saracinesche, ecc. ; compreso |l
collaudo, prova di scintillamento di tutto il
rivestimento della tubazione, prova idraulica
ed ogni altro onere;
per tubi DN 250
Tratto A-B
TrattoB-C
TrattoD - E
TrattoF - G
TrattoH - |
TrattoL-M
TrattoN - O

Sommano m

07.P15.P05.010

Pezzi speciali (Pezzi speciali in acciaio:
curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.;
diametro da 175 a 300)

Sommano kg

01.P03.A10.010
Aggegati per calcestruzzo conformi alla UNI
8520-2/EN 12620
sabbia 0/8
Sabbia tubazione
Sommano m3

07.P06.G05.180
Tubazione in polietilene PE100 di colore nero
con strisce blu per condotte di distribuzione
dell'acqua per uso umano conforme alle
norme UNI EN 12201-2 ISO 4427
SDR 11, PN 16, diam. 250 mm
Tubazione di scarico dal pozzetto
d'interruzione

Sommano m

07.A09.110.040
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldature per fusione; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 250 mm
Tubazione di scarico dal pozzetto
d'interruzione

Sommano m

07.P06.G05.140
Tubazione in polietilene PE100 di colore nero

563,00

389,00
848,00

70,00
301,00
151,00

45,00
563,00

6.369,30

49,00

49,00

0,35

500,000

1,000

2.386,000

56,39

134.546,54

2.367,000

19,84

46.961,28

500,000

4,77

2.385,00

2.229,255

28,12

62.686,65

49,000

47,12

2.308,88

49,000

18,31

897,19

A RIPORTARE

750.310,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

750.310,24

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

con strisce blu per condotte di distribuzione
dell'acqua per uso umano conforme alle
norme UNI EN 12201-2 ISO 4427
SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
Tubazione per recupero surplus acquedotto
di Oira
Tubazione principale per il rifacimento
parziale dell' acquedotto di Oira

Sommano m

07.A09.105.020
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
tubi in polietilene arrotolati; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi diam. 90 mm
Tubazione per recupero surplus acquedotto
di Oira
Tubazione principale per il rifacimento
parziale dell' acquedotto di Oira

Sommano m

07.A20.710.005
Ripristini stradali a seguito di manutenzione o
realizzazione di condotte; compreso
I'eventuale dissodamento e/o disfacimento
della pavimentazione bituminosa, I'accumulo,
il carico ed il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato del materiale;
compreso scavo con profondita fino a 15 cm,
regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto
peso, statico o vibrante, o piastra vibrante
idonea, del piano del sottofondo in terra o del
piano dello strato di fondazione in ghiaia per
I'esecuzione di ripristini o risanamenti;
compreso ogni onere per il funzionamento
del rullo o della piastra, su carreggiate
stradali e su banchine; compreso provvista e
stesa, per ripristini, di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di
collegamento; compreso l'onere della
cilindratura con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate steso a mano per uno spessore
compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa
con scavo 15 cm a macchina; per superfici
superiori a 10 mq
Attraversamento strada Oira (nei pressi della
Cava)
Frazione Oira-Cimitero (la voce esclude il 2°
ponticello dove la condotta viene appesa)
Pontetto
Via Alessandro Volta / Via Sempione /
Attraversamento strada

Sommano m?

07.A20.725.005

Ripristino provvisorio effettuato su scavo
rinterrato, con provvista, stesa e costipazione
di uno strato di conglomerato bituminoso
dello spessore minimo di 3 cm Ripristino
provvisorio effettuato su scavo rinterrato, con
provvista, stesa e costipazione di uno strato
di conglomerato bituminoso dello spessore
minimo di 3 cm.

91,00

477,00

91,00

477,00

10,00

411,00
57,00

347,00

568,000

6,39 3.629,52

568,000

6,21 3.527,28

1.237,500

43,31 53.596,13

A RIPORTARE

811.063,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantit IMPORTI
d'ordine|  E DELLE SOMMINISTRAZIONI uantfia ———
par.ug., lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 811.063,17
Attraversamento strada Oira (nei pressi della
Cava) 10,00 4,00
Frazione Oira-Cimitero (la voce esclude il 2°
ponticello dove la condotta viene appesa) 411,00 4,00
Pontetto 57,00 4,00
Via Alessandro Volta / Via Sempione /
Attraversamento strada 347,00 5,00
Sommano m? 3.647,000 8,62 31.437,14
Nr.25 |20.A27.A10.010
Formazione di prato, compresa la
regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura
della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta
Compresa, inoltre, la fresatura alla
profondita'non inferiore ai cm 12
1.405,00 8,00
Sommano m? 11.240,000 2,23 25.065,20
Nr.26 |01.A04.H10.005
Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili,
compreso il puntellamento ed il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di
qualunque forma
Pozzetto d'interruzione di carico 26,00 2,100
6,00 1,000
Cabina di distribuzione 9,20 2,300
Manufatto sottopasso Anas (escluso area
Tubo) 27,00 0,500
Pozzetti tipo (11 unita) 11,00 9,60 1,500
Protezione Tubo attraversamento Torrente
Diveria (escluso area Tubo) 2,00 109,00 1,500
Sommano m? 580,660 31,48 18.279,18
Nr.27 |01.A04.B20.005
Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5
m, platee di fondazione e muri di spessore <
80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Pozzetto d'interruzione di carico 2,00 3,50 3,50 0,250
2,00 1,50 3,00 0,250
2,00 1,50 3,50 0,250
0,90 3,00 0,200
Cabina di distribuzione 3,50 3,50 0,200
3,50 3,50 0,250
2,00 2,00 3,00 0,250
2,00 2,00 3,50 0,250
Manufatto sottopasso Anas (escluso area
Tubo) 27,00 0,124
Pozzetti tipo (11 unita) 22,00 1,40 1,40 0,200
22,00 1,00 1,40 0,200
11,00 1,00 1,00 0,200
Protezione Tubo attraversamento Torrente
Diveria (escluso area Tubo) 109,00 1,450
A RIPORTARE 885.844,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

885.844,69

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Sommano m3

01.A04.F00.015

Barre per cemento armato lavorate e
disposte in opera secondo gli schemi di
esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata
B450A o0 B450C per gli usi consentiti dalle
norme vigenti

Sommano kg

07.P07.H10.020
Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI
4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con
sezione interna a passaggio totale ; rivestita
internamente con resine epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM,
completa di volantino di manovra, o
cappellotto; flangiata UNI PN 16;
DN 100

Sommano cad

07.P07.H10.030

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI
4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con
sezione interna a passaggio totale ; rivestita
internamente con resine epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM,
completa di volantino di manovra, o
cappellotto; flangiata UNI PN 16;

DN 150

Sommano cad

07.P07.H10.040

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI
4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con
sezione interna a passaggio totale ; rivestita
internamente con resine epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM,
completa di volantino di manovra, o
cappellotto; flangiata UNI PN 16;

DN 250

Sommano cad

07.P07.H10.045
Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI
4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con
sezione interna a passaggio totale ; rivestita
internamente con resine epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM,
completa di volantino di manovra, o
cappellotto; flangiata UNI PN 16;
DN 300

Sommano cad

07.A14.N05.005
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa

80,00

206,567

5,000

5,000

201,935

98,34 19.858,29

16.525,360

1,50 24.788,04

2,000

91,06 182,12

5,000

149,04 745,20

5,000

393,78 1.968,90

1,000

553,76 553,76

A RIPORTARE

933.941,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

933.941,00

Nr. 34

Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

Nr. 39

la formazione dei giunti a flangia con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'’Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere;
per DN fino a 100

Sommano cad

07.A14.N05.010
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa
la formazione dei giunti a flangia con
guarnizioni e bulloni forniti
dalllAmministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere;
per DN 150

Sommano cad

07.A14.N05.020
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa
la formazione dei giunti a flangia con
guarnizioni e bulloni forniti
dalllAmministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere;
per DN 250

Sommano cad

07.A14.N05.025
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa
la formazione dei giunti a flangia con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'’Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere;
per DN 300

Sommano cad

12.P04.A50.010
Esecuzione di sfiati/drenaggi. Composto da:
stacco con tubazione preicoibentata,
inserimento di curve precoibentate, saldature,
fornitura ed esecuzione muffolatura, fornitura
ed inserimento valvola, water stop, anelli
passamuro, controlli radiografici, quanto
previsto nelle specifiche tecniche e suoi
allegati per dare I'opera finita e oneri per la
sicurezza:
per sfiati/drenaggi DN 50, su tubazione
principale da DN 200 a DN 250

Sommano cad

07.P02.C25.025
Chiusini
Chiusino; misure 80x80 cm
Sommano cad

08.A40.106.030

Provvista e posa in opera di tubazioni in
PEAD strutturato, di tipo corrugato,
rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN
13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza
circonferenziale SN = 8 kN/m?2, eseguiti con
parte interna liscia e corrugati esternamente,
compreso la giunzione con saldatura di testa

2,000

16,48

32,96

4,000

34,94

139,76

5,000

111,57

557,85

1,000

150,31

150,31

1,000

429,98

429,98

13,000

130,71

1.699,23

A RIPORTARE

936.951,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

936.951,09

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

0 con manicotto e doppia guarnizione, il
carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare I'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte:
diametro esterno 400
Sottopasso Anas
Attraversamento Torrente Diveria
Ponticelli Oira
Passerella attraversamento Toce a Canova
Attraversamento canale
Attraversamento Toce
Attraversamento Canale
Attraversamento Bogna

Sommano m

01.P01.A10.005
Operaio specializzato

Ore normali
Sospensione condotta su ponti
Passaggio condotta su canale
Sommano h

01.P01.A30.005
Operaio comune
Ore normali
Sospensione condotta su ponti
Passaggio condotta su canale
Posa Chiusini
Sommano h

Isolamento tubazioni sospese
Sommano a corpo

07.P02.C05.005

Profilati

Acciaio a sezione tubolare mista

rotonda/quadra

Sostegni condotta passaggio su ponte
Sommano kg

01.A18.E30.005
Provvista e posa di griglie metalliche
carreggiabili alle quote della pavimentazione
finita, su preesistente manufatto compresa la
malta cementizia, i mattoni occorrenti e
I'eventuale trasporto dal luogo di deposito al
sito d'impiego con I'onere del ripristino della
pavimentazione Complete di controtelaio
fisso e telaio mobile in elementi ad |, date con
2 mani di antiruggine delle quali una stesa in
officina e I'altra in cantiere e successiva
verniciatura, di dimensioni e disegni forniti
dalla direzione lavori,

Sommano kg

01.A18.B10.005

Fornitura e Posa in opera di Serramenti
metallici esterni, con apertura a vasistas o ad
anta e ribalta con fermo normale, completi di
telaio a taglio termico e vetro montato tipo
camera basso emissivo, per finestre, e
portefinestre con marcatura CE (UNI EN
14351-1), con profili fermavetro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta e
maniglia. Con trasmittanza termica
complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m?K

27,00
109,00
10,70
60,00
8,00
62,00
10,00
75,00

150,000
25,000

150,000
25,000
40,000

1.200,000

361,700

49,76 17.998,19

175,000

35,60 6.230,00

215,000

28,78 6.187,70

1,000

4.000,00 4.000,00

1.200,000

1,83 2.196,00

400,000

7,81 3.124,00

A RIPORTARE

976.686,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

976.686,98

Nr. 46

Nr. 47

Nr. 48

(UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al
piano.
In acciaio, ad un'anta aventi superficie
inferiore am2 2,0
Porta di accesso cabina di manutenzione
Finestra cabina di manutenzione

Sommano m?

07.A05.E10.010

Scale e gradini

Fornitura e posa in opera di scaletta in
acciaio inox per accesso camere; compresa
la malta cementizia ed ogni altro onere

Sommano m

07.P14.010.040

Giunti monolitici dielettrici, rivestiti in resine
epossidiche atossiche; per una pressione
massima di esercizio PN 25; DN 250

Sommano cad

08.A05.B03.005

Posa a secco di manti sintetici in PVC,
comprendente l'ispezione e preparazione
della superficie da impermeabilizzare, taglio
dei teli e adattamento alle dimensioni
dell'area, posa del manto sintetico, saldatura
con solvente o aria calda, sigillatura,
avvolgimento corpi fuoriuscenti e finitura
bocchettoni pluviali (Per
impermeabilizzazione di coperture,
fondazioni, opere interrate, bacini, vasche,
piscine, parcheggi, viadotti etc.)

Pozzetto interruzione di carico

Sommano m?

L'importo totale & pari a Euro 980.277,93
(diconsi Euro novecentoottantamila
duecentosettantasette/93)

6,00

3,15

3,00

0,90
0,60

1,50
3,00

1,900
1,000

3,000

2,310

780,61

1.803,21

3,150

65,28

205,63

3,000

369,97

1.109,91

30,000

15,74

472,20

A RIPORTARE

980.277,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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RIEPILOGO

Altre lavorazioni

TOTALE

980.277,93

980.277,93

100,000%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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