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Ing. VALTER ZANETTA

Computo Acquedotto Febbraio 2018

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMP

ORTI

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

07.A01.A05.010
Sbancamento
Scavo generale di sbancamento o

splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a
qualunque  profondita, eseguito con
escavatore meccanico; compreso eventuale
completamento a mano; con trasporto del
|materiale di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato, escluso onere di
| smaltimento dello stesso
Pozzetto interruzione di carico

Sommano m?®

07.A01.A05.010
Sbancamento
Scavo generale di sbancamento o
' splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a
qualungue  profondita, eseguito  con
escavatore meccanico; compreso eventuale
completamento a mano; con trasporto del
materiale di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato, escluso onere di
smaltimento dello stesso
Manufatto lato ponte

Sommance m?

07.A01.A10.005
Strade asfaltate
Scavo a sezione obbligata, in vie/strade
asfaltate, a pareti verticali, eseguilo a
macchina con eventuale intervento manuale
ove occorra; escluso il taglio e |la
disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietra e il carico e trasporto a deposito
prowvisorio o ad impianto di smaltimento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se
'non recuperabile, occorrente per assicurare
|la stabilita delle pareti, I'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita finoa 1,5 m
Attraversamento strada Oira (nei pressi della
Cava)
Frazione Oira-Cimitero (la voce esclude il 2°
ponticello dove la condotta viene appesa)
| Pontetto
| Via Alessandro Volta / Via Sempione /
Attraversamento strada

Sommano m®

07.A20.T10.005

Ripristini stradali a seguito di manutenzione o
realizzazione  di  condotte;  compreso
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento
della pavimentazione bituminosa, I'accumulo,
il carico ed il trasporto ad impianto di
smaltimento  autorizzato del materiale;
' compreso scavo con profondita fino a 15 cm,
regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto
peso, statico o vibrante, o piastra vibrante
idonea, del piano del sottofondo in terra o del
piano dello strato di fondazione in ghiaia per
l'esecuzione di ripristini o risanamenti;

5,00 5,00

5,00 6,00

10,00 1,00

411,00 1,00
57,00 1,00

347,00 1,00

2,500

2,500

1,000

1,000
1,000

1,000

62,500

9,53

595,63

75,000

9.53

714,75

825,000

14,17

11.690,25

compreso ogni onere per il funzionamento

ARIPORTARE

13.000,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Ing. VALTER ZANETTA

Computo Acquedotto Febbraio 2018

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

13.000,63

Nr. 5

Nr. 6

del rullo o della piastra, su carreggiate
stradali e su banchine; compreso provvista e
stesa, per ripristini, di conglomerato
bituminoso  (binder) per strato  di
collegamento; compreso  l'onere  della
cilindratura con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate steso a mano per uno spessore
compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa
con scavo 15 cm a macchina; per superfici
superioria 10 mg
Attraversamento strada Oira (nei pressi della
Cava)
Frazione Oira-Cimitero (la voce esclude il 2°
ponticello dove la condotta viene appesa)
Pontetto
Via Alessandro Volta / Via Sempione /
Attraversamento strada

Sommano m?

07.A20.T25.005
Ripristino provvisorio effettuato su scavo
rinterrato, con provvista, stesa e costipazione
di uno strato di conglomerato bituminoso
dello spessore minimo di 3 cm Ripristino
prowvisorio effettuato su scavo rinterrato, con
provvista, stesa e costipazione di uno strato
di conglomerato bituminoso dello spessore
minimo di 3 cm.
Attraversamento strada Qira (nei pressi della
Cava)
Frazione Oira-Cimitero (la voce esclude il 2°
ponticello dove la condotta viene appesa)
Pontetto
Via Alessandro Volta / Via Sempione /
Attraversamento strada

Sommano m?

07.A01.A20.020
Varie
Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la
presenza di massi, muri di mattoni e
calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti
'uso continuo del martello demolitore; da
applicarsi al volume effettivo demolito
Cimitero / Ponte di Canova

Sommano m®

07.A01.A12.005

Strade non asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non
asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale |
ove occorra; compreso l'armatura, anche se
non recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilitd delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione |
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita finoa 1,6 m

Arrivo Tubo esistente/ Bacini dismessi
Cimitero / Ponte di Canova

| Ponte di Canova / sottopasso Anas
Sottopasso Anas / Attraversamento canale
Attraversamento canale / Parcheggio
svincolo superstrada

10,00

411,00

57,00

347,00

10,00

411,00
57,00

347,00

200,00

310,00/

195,00
1.135,00
962,00

326,00

3,00

3,00
3,00

3,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00/

A RIPORTARE

825,000

43,31

35.730,75

0,150

~ 2.475,000

8,62

21.334,50

30,000

56,69

1.700,70

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

71.766,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Ing. VALTER ZANETTA

Computo Acquedotto Febbraio 2018

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

71.766,58

Nr. 9

Nr. 10

Sbarra Oasi / Bivio sentiero
Ciclabile / Piazzale "Amigliarini"
Piazzale "Amigliarini"

Sommano m*

07.A01.A15.005

Terreni naturali

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali,
a pareli verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra,
compreso |'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo
o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro,
l'eventuale uso delle  pompe  per
l'aggottamento, la separazione della terra
vegetale da materiale di genere diverso, il
ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati
dallo scavo ed ogni altro onere; per
profondita fino a 1,5 m

Bacini dismessi / arrivo alla Cava esistente di
| Qira

Bacini dismessi / arrivo alla Cava esistente di
Qira

Cava di Qira / Inizio abitato di Qira

Prossimita parcheggio svincolo superstrada /
Attraversamento Fiume Toce

Pontetto / Attraversamento Torrente Diveria
Attraversamento Torrente Diveria /
Attraversamento Canale

Attraversamento Canale / Sbarra Oasi
Sentiero

Pozzetto di manovra arrivo condotta

| principale

Sommano m?®

01.AD1.A30.005
Scavo a sezione obbligata con mezzi
meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi,
canali e simili, di materie di qualsiasi natura
purche' rimovibili senza luso di mazze e
scalpelli, anche in presenza d'acqua sul
|fondo dello scavo, per costruzione di muri di|
sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il
piano del terreno circostante, misurato
secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti
per imbottimento di sponda e colmatura
depressioni
Con trasporto sino ad una distanza massima
di m 300 e per un volume di almeno m* 1
Attraversamento Torrente Diveria

Sommano m?*

20.A27.G15.005

Decespugliamento di scarpate stradali o
fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe
infestanti con salvaguardia della rinnovazione
arborea ed arbu-stiva naturale di altezza
superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura
manuale, meccanica o meno (motosega,
decespugliatore, falce)

|Con raccolta e trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato o altro luogo indicato
dalla D.L. dei materiali di risulta

233,00

835,00
60,00

24,00

60,00
194,00

129,00
264,00

334,00
365‘00|
100,00

10,00

125,00

1,00
1,00
1.00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

2,50

1,000
1,000
1,000

4.056,000

11,86

48.104,16

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

2,000

1.480.000

12.372,80

625,000

8,36

13,24

8.275,00

|
A RIPORTARE

140.518,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Ing. VALTER ZANETTA

Computo Acquedotto Febbraio 2018

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

140.518,54

Bacini dismessi / arrivo alla Cava esistente di

Qira

Cimitero / Ponte di Canova

Vegetazione ripariale Torrente Diveria
Sommano m?

01.P26.A30.005
Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle
|discariche, compreso carico, scarico e
|spianamento  nelle localita’  prefissate
| dall'amministrazione A qualsiasi distanza
Eccesso materiale di scavo
Materiale di risulta taglio e disgregazione del
manto stradale

Sommano m?®

20.A27.A10.010
Formazione di prato, compresa |a
regolarizzazione del piano di semina con

livellamento sminuzzamento e rastrellatura
della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta
Compresa, inoltre, la fresatura alla
profondita’non inferiore ai cm 12

Sommano m?

07.P04.E05.030

Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in
stabilimento certificato a norma EN SO
9001:2015 e conformi alla norma EN
545:2010 con certificato di prodotto emesso
da organismo terzo accreditato secondo la
norma UNI CElI EN ISO/IEC 17065. |
materiali dovranno essere conformi al D.M.
174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le
parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere
un'estremita a bicchiere per giunzione a
mezzo di anello di gomma. Il giunto, che
dovra permettere deviazioni angolari secondo
norma UNI EN 545:2010 e spostamenti
longitudinali del tubo sara elastico di tipo

automatico, con guarnizione in elastomero|
preferibilmente a profilo divergente conforme
alle norma EN 681-1, atta ad assicurare la
tenuta attraverso la reazione elastica della
gomma e la compressione esercitata dal
fluido nel divergente della gomma. Le
tubazioni dovranno essere rivestite
internamente  con malta cementizia
d'altoforno applicata per centrifugazione
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e
certificato secondo quanto prescritto al punto |
7.1 della suddetta norma. Il cemento, come
prescrito  dalla norma EN545:2010 al
paragrafo 4.5.3.1, dovra essere conforme alla
norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea
98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite
esternamente con una lega di zinco-alluminio
con o senza presenza di altri metalli. La
massa minima di tale rivestimento sara pari a |
400 g/m? con successiva vernice di finitura
applicata secondo quanto indicato al
' paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma
EN 545:2010;

per tubi di spessore circa 6.8 mm, DN 250
Tratto C-D

60,00
150,00
100,00

6.369,30

825,00

1.405,00

1.081,00

5,00
5,00
5,00

1,00

1,00

8,00

0,400

0,250

1.550,000

0.79 1.224,50

2.753,970

11,98 32.992,56 |

11.240,000

2,23 25.065,20

A RIPORTARE

| 199.800,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Ing. VALTER ZANETTA

Computo Acquedotto Febbraio 2018

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI il IMPORTI
d'ordine|  E DELLE SOMMINISTRAZIONI S, o
par.ug.| lung. larg. Hipeso Unitario Totale
RIPORTO 199.800,80
Tratto E- F 1.279,00|
Tratto G- H 207,00
Tratto | - L 294,00
TrattoM - N 1.454,00
Sommano m 4.315,000 72,84 314.304.60
Nr. 14 | 07.A07.G05.030
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
tubi in ghisa con giunto; compreso |'eventuale
carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta dei
tubi di lunghezza media di 6 m; compreso
|I'eventuale esecuzione di tagli di tubazione
con mola flessibile o macchina tagliatubi, la
rifilatura e smussatura e la formazione dei
giunti; compreso il collaudo, prova idraulica
ed ogni altro onere;
per tubi dn 250
Tratto C-D 1.081,00
| Tratto E- F 1.279,00
TrattoG-H 207,00
Tratto | - L 294,00
Tratto M - N 1.454,00
Sommano m 4.315,000 10,31 44 487 65
Nr. 15 | 07.P03.D10.035
Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte
d'acqua potabile, rivestiti internamente con
prodotti atossici e protetti all'esterno con
rivestimento bituminoso di tipo pesante, con
| estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico;
per tubi di spessore 5. 6 mm; DN 250
Tratto A-B 398,00
TrattoB-C 858,00
TrattoD - E 70,00
Tratto F -G 301,00
Tratto H - | 151,00
TrattoL-M 45,00
TrattoN-O 563,00
Sommano m| 2.386,000 56,39 134.546,54
Nr.16 |07.A06.F05.030
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
tubi in acciaio; compreso l'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta dei
tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura,
l'esecuzione dei tagli anche obliqui,
compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente  prova di  scintilamento
mediante apparecchio rivelatore a scarica da
15000 volt, ma esclusa la fornitura del
materiale ; escluso la posa in opera di pezzi
speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il
collaudo, prova di scintillamento di tutto il
rivestimento della tubazione, prova idraulica
ed ogni altro onere;
per tubi DN 250
Tratto A-B 389,00
TrattoB-C 848,00
Tratto D - E 70,00
TrattoF - G 301,00
TrattoH - | 151,00
TrattoL - M 45,00
TrattoN-O 563,00
Sommano m 2.367,000 19,84 46.961,28 |
Nr.17 |07.P20.U20.025
" ARIPORTARE‘ 740.100,87
Pagina 5
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Ing. VALTER ZANETTA Computo Acquedotto Febbraio 2018

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI ) IMPORTI
Quantita

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZION! par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 740.100,87

Toulippe flangiata

Toulippe flangiata UNI PN10 per tubi in ghisa
sferoidale. con guarnizione antisfilo; DN 250
10,00
Sommano cad 10,000 257,55 2.575,50

Nr.18 |07.P15.P10.005

Flange

Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300
10,00 14,000
Sommano kg 140,000 4,77 667,80

Nr. 19 |07.P07.H10.020

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI
4540, corpo ovale, tenuta in gomma, con
sezione interna a passaggio totale ; rivestita
internamente  con  resine  epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM,
completa di volantino di manovra, o
cappellotto; flangiata UNI PN 16;

DN 100
Sommano cad 2,000 91,06 182,12

Nr.20 |07.P07.H10.030

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI
4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con
sezione interna a passaggio totale ; rivestita
internamente  con  resine  epossidiche
| atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM,
completa di volantino di manovra, o
cappellotto; flangiata UNI PN 16;

DN 150
5,000
Sommano cad 5,000 149,04 745,20

Nr.21 |07.P07.H10.040

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI
4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con
sezione interna a passaggio totale ; rivestita
internamente  con  resine  epossidiche
| atossiche; albero in acciaio inox, vite di|
collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM,
completa di volantino di manovra, o
cappellotto; flangiata UNI PN 16;

| DN 250
5,000
Sommano cad 5,000 - 393.78| 1.968.90

Nr.22 |07.P07.H10.045

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI
4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con
sezione interna a passaggio totale ; rivestita
internamente  con  resine  epossidiche
atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM,
completa di volantino di manovra, o
cappellotto; flangiata UNI PN 16;

DN 300 [
Sommano cad | 1,000 553,76 553,76

Nr.23 | 07.A14.N05.005
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di|

746.794,15

| ARIPORTARE ‘ ‘
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 6




Ing. VALTER ZANETTA

Computo Acquedotto Febbraio 2018

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita
Unitario

Totale

RIPORTO

746.794,15

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa
la formazione dei giunti a flangia con
guarnizioni e bulloni forniti
dallAmministrazione Appaltante o]
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere;
per DN fino a 100

Sommano cad

|07.A14.N05.010
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa
la formazione dei giunti a flangia con|
guarnizioni e bulloni forniti
dalllAmministrazione Appaltante [s]
' compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere;
per DN 150

Sommano cad

07.A14.N05.020
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa
la formazione dei giunti a flangia con
guarnizioni e bulloni forniti
dalllAmministrazione Appaltante 0
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere;
per DN 250

Sommano cad

07.A14.N05.025

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa
la formazione dei giunti a flangia con|
guarnizioni e bulloni forniti’
dall'Amministrazione Appaltante 0
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere;

'per DN 300

Sommano cad

01.P03.A10.010
Aggegati per calcestruzzo conformi alla UNI
8520-2/EN 12620
sabbia 0/8
Sabbia tubazione
Sommano m*

01.A04.H10.005

Casserature per sfrutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri  di  controripa e  simili,
compreso il puntellamento ed il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di
qualungque forma

Pozzetto d'interruzione di carico

Cabina di distribuzione

Manufatto sottopasso Anas (escluso area
Tubo)

Pozzetti tipo (4 unita)

Protezione Tubo attraversamento Torrente

' Diveria (escluso area Tubo)

Sommano m?

01.A04.B20.005

14,00

2,00

6.369,30

0,35

26,00
6,00
9,20

27,00
9,60

109,00

2,000 16,48

32,96

4,000 34,94

139.76

5,000 111,57

557,85

1,000 150,31

150,31

1,000

2.229,255 28,12

62.686,65

2,100
1,000
2,300

0,500
1,500

1,500

623,860 31.48

19.639,11

ARIPORTARE

830.000,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI o IMPORTI
SRt € DELLE SOMBNISTRAZIONS par.ug.| lung. larg. Hipeso Unitario Totale
RIPORTO 830.000,79
Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione |
ambientale xc2 (UNI  11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5
m, platee di fondazione e muri di spessore <
80 cm.
Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Pozzetto d'interruzione di carico 2,00 3,50 3,50 0,250
2,00 1,50 3,00 0,250
2,00 1,50 3,50 0,250
0,90 3,00 0,200
Cabina di distribuzione 3,50 3,50 0,200
3,50 3,50 0,250
2,00 2,00 3,00 0,250
2,00 2,00 3,50 0,250
Manufatto sottopasso Anas (escluso area
Tubo) 27,00 0,124
Pozzetti tipo (4 unita) 14,00 1,40 1,40| 0,200
28,00 1,00 1,20 0,200
28,00 1,40 1,20 0,200
Protezione Tubo attraversamento Torrente
Diveria (escluso area Tubo) 109,00 1,450
Sommano m® 206,567 98,34 20.313,80
Nr.30 |01.A04.F00.015
Barre per cemento armato lavorate e
disposte in opera secondo gli schemi di
esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata
| B450A o B450C per gli usi consentiti dalle
norme vigenti
80,00 206,567
Sommano kg 16.525,360 1,50 24.788,04
Nr.31 |01.P01.A10.005
Operaio specializzato
Ore normali
Sospensione condotta su ponti 100,000
Passaggio condotta su canale 25,000
Sommano h 125,000 35,60 4.450,00
Nr.32 |01.P01.A30.005
| Operaio comune
Ore normali
Sospensione condotta su ponti 100,000
Passaggio condotta su canale 25,000
Posa Chiusini 40,000
Sommane h 165,000 28,78 4.748,70
Nr.33 |07.P02.C05.005
Profilati
Acciaio a sezione tubolare  mista
rotonda/quadra
Sostegni condotta passaggio su ponte 400,000 |
Sommano kg 400,000 1.83 732,00
Nr.34 | 08.A40.106.030
Provvista e posa in opera di tubazioni in
PEAD strutturato, di tipo corrugato,
rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN
13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza [
circonferenziale SN = 8 kN/m?, eseguiti con
‘{ ARIPORTARE 885.033,33
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

885.033,33

Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

Nr. 39

| 07.P06.G05.140

parte interna liscia e corrugati esternamente,
compreso la giunzione con saldatura di testa
o con manicotto e doppia guarnizione, il|
carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro|
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 400

Sottopasso Anas

Attraversamento Torrente Diveria

Ponticelli Oira

Passerella attraversamento Toce a Canova
Attraversamento canale

Attraversamento Toce

Attraversamento Canale

Attraversamento Bogna

Sommano m

12.P04.A50.010
Esecuzione di sfiati/drenaggi. Composto da:
stacco con tubazione preicoibentata,
inserimento di curve precoibentate, saldature,
fornitura ed esecuzione muffolatura, fornitura
ed inserimento valvola, water stop, anelli
passamurc, controlli radiografici, quanto
previsto nelle specifiche tecniche e suoi
allegati per dare l'opera finita e oneri per la
sicurezza:
per sfiatiidrenaggi DN 50, su tubazione
principale da DN 200 a DN 250

Sommano cad

07.P02.C25.025
Chiusini
Chiusino; misure 80x80 cm
Sommano cad

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero
con strisce blu per condotte di distribuzione

dellacqua per uso umano conforme alle
norme UNI EN 12201-2 I1SO 4427
SDR 11, PN 186, diam. 90 mm
Tubazione per recupero surplus acquedotto
| di Qira
Tubazione principale per il rifacimento
parziale dell' acquedotto di Oira
Sommano m

07.A09.105.020

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
tubi in polietilene arrotolati; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante
manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere;

per tubi diam. 90 mm

Tubazione per recupero surplus acquedotto
di Oira

Tubazione principale per il rifacimento

| parziale dell' acquedotto di Oira

Sommano m

07.P06.G05.180

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero
con strisce blu per condotte di distribuzione
dellacqua per uso umano conforme alle|

27,00
109,00
10,70
60,00
8,00
62,00
10,00
75,00

91,00

477,00

91,00

477,00

361,700

49,76 17.998,19

1,000

429,98 429,98

18,000

130.71 2.352,78

568,000

6,39 3.629,52

568,000

6,21 3.527.,28

A RIPORTARE

912.971,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

Unitario

Totale

RIPORTO

912.971,08

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

norme UNI EN 12201-2 ISO 4427
SDR 11, PN 16, diam. 250 mm
Tubazione di scarico dal pozzetto
d'interruzione
Sommano m

07.A09.110.040
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso

cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a|
livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldature per fusione; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 250 mm
Tubazione di scarico dal pozzetto
d'interruzione

Sommano m

01.A18.E30.005
Prowvista e posa di griglie metalliche|
carreggiabili alle quote della pavimentazione
finita, su preesistente manufatto compresa la
malta cementizia, i mattoni occorrenti e
I'eventuale trasporto dal luogo di deposito al
sito d'impiego con l'onere del ripristino della
pavimentazione Complete di controtelaio
fisso e telaio mobile in elementi ad |, date con
2 mani di antiruggine delle quali una stesa in
officina e laltra in cantiere e successiva
verniciatura, di dimensioni e disegni forniti
dalla direzione lavori,

Sommano kg

01.A05.C10.005

| Muratura di pietrame in piano od in curva,
con limpiego di malta di cemento, per
massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc,
compresa la fornitura del pietrame In
pietrame spaccato o con scapoli di cava

| Sezione1

Sezione2

Sezione3
Sommano m?®

Isolamento tubazioni sospese
Sommano a corpo

01.A18.B10.005
Fornitura e Posa in opera di Serramenti
metallici esterni, con apertura a vasistas o ad
anta e ribalta con fermo normale, completi di
telaio a taglio termico e vetro montato tipo
camera basso emissivo, per finestre, e
portefinestre con marcatura CE (UNI EN
14351-1), con  profili fermavetro,
gocciolatoio,  serratura, ferramenta e
maniglia. Con trasmittanza termica
complessiva Uw= =<20 e =>1,6 WmK
(UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al
piano.
In  acciaio, ad un'anta aventi superficie
inferiore a m* 2,0
Porta di accesso cabina di manutenzione
Finestra cabina di manutenzione

Sommano m?*

I'eventuale carico e trasporto da deposito di

49,00

49,00

6,00
6,00
6,00
6,00

0,80
0,80
0,80
0,80

0,90
0,60

49,000

47,12

2.308,88

2,000
2,600
2,000
1,800

49,000

18,31

897,19

400,000

7,81

3.124,00

49,920

337,55|

1,900
1,000

1,000

2,310

~4.000,00/

780,61

1.803,21

A RIPORTARE

941.954 86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI S IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. Hlpeso Uhiitario Totale
RIPORTO 941.954,86
| Nr.45 |07.A05.E10.010 n
Scale e gradini
Fornitura e posa in opera di scaletta in
acciaio inox per accesso camere; compresa
la malta cementizia ed ogni altro onere
3,15
Sommano m 3,150 65,28 | 205,63
Nr.46 07.P14.010.040
Giunti monolitici dielettrici, rivestiti in resine
epossidiche atossiche; per una pressione
massima di esercizio PN 25; DN 250
3,000 [
Sommano cad 3,000 369,97 1.109,91
L'importo totale & pari a Euro 943.270,40
(diconsi  Euro  novecentoquarantatremila
duecentosettanta/40)
-------- |
ARIPORTARE 943.270,40
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RIEPILOGO

Altre lavorazioni 943.270,40| 100,000%

TOTALE 943.270,40
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