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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO... h 24,00 36,56 877,44 0,00
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO... h 24,00 33,96 815,04 0,00
005
3 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO... m³ 174,74 29,60 5´172,30 0,00
005
4 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
01.P24.A10. lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
005 impiego, della capacita' di m³ 0.500

SOMMANO... h 24,00 61,18 1´468,32 861,90 58,700

5 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60.0 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
10 Della portata oltre q 40 fino a q 120

SOMMANO... h 24,00 58,25 1´398,00 800,49 57,260

6 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.B87. estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
020 scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO... m³ 266,07 7,81 2´078,01 915,99 44,080

7 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul
01.A21.A20. luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
005 della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia,

pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
SOMMANO... m³ 174,74 6,33 1´106,10 712,22 64,390

8 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
01.A21.A40. alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
010 ciottoli di dimensioni ... egolarizzazione con materiale fine secondo i piani

stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30
SOMMANO... m² 604,71 9,45 5´714,51 1´293,76 22,640

9 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
01.A21.A50. granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
005 cilindratura a strati  ... i sino al raggiungimento della compattezza giudicata

idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm
SOMMANO... m² 604,71 1,74 1´052,20 544,30 51,730

10 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato
01.A22.A80. di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
033 frantumazione di rocc ... atico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso

in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12
SOMMANO... m² 604,71 16,22 9´808,40 1´459,49 14,880

11 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg
01.A22.A90. 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SOMMANO... m² 3´628,26 0,55 1´995,54 577,11 28,920

12 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della
010 Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a
cm 3

SOMMANO... m² 3´628,26 5,38 19´520,04 3´177,86 16,280

13 Asta manovra per saracinesca
07.P02.C10.0 SOMMANO... cad 2,00 25,84 51,68 0,00
25
14 Chiusino di manovra telescopico tipo PAVA 14; misure base 24x14x25 cm;
07.P02.C25.0 peso kg 13,5
10 SOMMANO... cad 2,00 29,89 59,78 0,00

15 Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
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07.P02.C30.0 SOMMANO... kg 5,00 10,74 53,70 0,00
25
16 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti
07.P03.D10. internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento
035 bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; per

tubi di spessore 5. 6 mm; DN 250
SOMMANO... m 6,00 56,39 338,34 0,00

17 SDR 11, PN 16, diam. 110 mm
07.P06.G05. SOMMANO... m 1´413,42 9,45 13´356,82 0,00
145
18 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in
07.P07.H05. gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN
020 superiore a 400 mm); rivesti ... nterna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in

gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN
100

SOMMANO... cad 2,00 95,62 191,24 0,00

19 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150
07.P15.P05.0 SOMMANO... kg 36,00 16,41 590,76 0,00
50
20 Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100
07.P21.V05. SOMMANO... cad 4,00 1,34 5,36 0,00
005
21 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. SOMMANO... m 1´413,42 0,14 197,88 0,00
010
22 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A10. macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di
015 sottoservizi in spazi ristre ... entuale uso delle pompe per l'aggottamento ed

ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
SOMMANO... m³ 725,65 19,24 13´961,51 7´847,76 56,210

23 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di
07.A01.A20. mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del
020 martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito

SOMMANO... m³ 120,94 56,69 6´856,09 4´136,96 60,340

24 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione
07.A01.A20. stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi
025 idonei e disgregazione con m ... alla Direzione Lavori; compreso manodopera,

carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
SOMMANO... m³ 60,47 15,56 940,91 869,03 92,360

25 Carico, trasporto e scarico a depositi provvisori dei materiali di risulta; a
07.A02.B05. distanza fra 300 e 3000 m; con successiva ripresa dei materiali stessi e loro
010 carico, trasporto e posa negli scavi;

SOMMANO... m³ 725,65 11,22 8´141,79 4´995,80 61,360

26 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6
07.A09.I10.0 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
05 sfilamento, la sistemazione  ...  giunti mediante saldature per fusione;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110
mm

SOMMANO... m 1´413,42 8,33 11´773,79 10´744,76 91,260

27 Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa
07.A10.J05.0 la posa dei distanziatori e l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la
20 fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati; per

tubi DN 250
SOMMANO... m 6,00 17,95 107,70 100,12 92,960

28 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse
07.A11.K20. alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
005 sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO... m 1´413,42 1,33 1´879,85 1´879,85 100,000

29 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
07.A14.N05. ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni
005 forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il
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collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
SOMMANO... cad 2,00 16,48 32,96 32,96 100,000

30 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali
07.A17.Q10. flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.;
005 esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

SOMMANO... kg 36,00 0,76 27,36 22,03 80,530

31 Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova
07.A18.R42. posa; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
010 intervento manuale ove ... l'aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione

Appaltante. per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm
SOMMANO... cad 2,00 174,06 348,12 242,29 69,600

32 Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di
07.A18.R48. nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti
015 dall'Amministrazione Appalta ... i a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m per

prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm
SOMMANO... cad 2,00 83,11 166,22 166,22 100,000

33 Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente
07.A18.R51. su condotta di nuova posa; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i
015 1,50 m; per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm

ed i 150 mm
SOMMANO... m 2,00 22,86 45,72 45,72 100,000

34 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere
07.A19.S25. incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell'Amministrazione Appaltante; eventuale sv ... antenimento delle condotte

piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di
ipoclorito

SOMMANO... cad 3,00 83,37 250,11 250,11 100,000

35 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
010 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

SOMMANO... t 120,94 10,01 1´210,61 0,00

36 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
29.P15.A25. dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

SOMMANO... t 598,66 9,00 5´387,94 0,00

37 Fornitura dei pezzi speciali per la realizzazione degli allacciamenti, mediante
A.P.01 collare di presa a staffa inox filettato, valvola a T di derivazione, asta di

manovra e chiusino in ghisa sferodale per il collegamento sulla tubazione
DN100

SOMMANO... cadauno 2,00 230,00 460,00 0,00

38 Fornitura e posa in opera di giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia
A.P.02 in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico

completo di guarnizione; per tubi di diametro esterno 93 - 130 mm; diam. 100
SOMMANO... cad 4,00 250,00 1´000,00 0,00

39 Fornitura e posa in opera di giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia
A.P.03 in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico

completo di guarnizione; per tubi di diametro esterno 84 - 108 mm; diam. 80
SOMMANO... cad 2,00 235,00 470,00 0,00

40 Fornitura e posa in opera di flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN
A.P.04 10; diametro 80x90

SOMMANO... cad 2,00 90,00 180,00 0,00

41 Fornitura e posa in opera di flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN
A.P.05 10; diametro 100x110

SOMMANO... cad 4,00 110,00 440,00 0,00

42 Distanziali in materiale plastico per separazione tubo pead con guaina in
N.P.02 acciaio, diametro pead DE110 mm;

SOMMANO... cadauno 6,00 7,50 45,00 0,00
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Parziale LAVORI A CORPO euro 119´577,14 41´676,73 34,853
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

43 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

SOMMANO... % 100,00 4´007,61 4´007,61 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4´007,61 0,00 0,000

T O T A L E   euro 123´584,75 41´676,73 33,723
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 119´577,14 41´676,73 34,853

C:001 Rete Idrica Agrano euro 119´577,14 41´676,73 34,853

C:001.001      Scavo, carico e trasporto euro 36´498,85 17´849,55 48,904

C:001.001.001           Taglio asfalto euro 940,91 869,03 92,361
C:001.001.002           Scavo euro 20´817,60 11´984,72 57,570
C:001.001.003           Carico e trasporto euro 8´141,79 4´995,80 61,360
C:001.001.004           Smaltimento euro 6´598,55 0,00 0,000

C:001.002      Canalizzazioni euro 33´977,78 13´436,95 39,546

C:001.002.005           Canalizzazione euro 33´977,78 13´436,95 39,546

C:001.003      Opere Idrauliche euro 4´373,01 759,33 17,364

C:001.003.006           Nodi e allacci euro 4´373,01 759,33 17,364

C:001.004      Ripristini euro 40´168,70 7´968,51 19,838

C:001.004.007           Rinterri euro 2´078,01 915,99 44,080
C:001.004.008           Formazione fondazione stradale euro 6´766,71 1´838,06 27,163
C:001.004.009           Asfaltatura euro 31´323,98 5´214,46 16,647

C:001.005      economie euro 4´558,80 1´662,39 36,466

C:001.005.010           Lavori in economia euro 4´558,80 1´662,39 36,466

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4´007,61 0,00 0,000

TOTALE  euro 123´584,75 41´676,73 33,723

Il Tecnico
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