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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO... h 16,00 36,91 590,56 590,56 100,000
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO... h 16,00 34,21 547,36 547,36 100,000
005
3 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
01.P24.A10. lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
005 impiego, della capacita' di m³ 0.500

SOMMANO... h 16,00 73,93 1´182,88 590,62 49,930

4 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60.0 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
10 Della portata oltre q 40 fino a q 120

SOMMANO... h 16,00 71,43 1´142,88 547,22 47,880

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´463,68 2´275,76 65,704
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COMMITTENTE: Acqua Novara VCO Spa - Via Triggiani, 9 - 28100 Novara

A   R I P O R T A R E 3´463,68 2´275,76
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 3´463,68 2´275,76

LAVORI A CORPO

5 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo
01.A04.B15. 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato
010 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la

cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO... m³ 145,23 107,20 15´568,66 1´072,68 6,890

6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di
005 salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

SOMMANO... m³ 145,23 36,55 5´308,16 4´501,85 84,810

7 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme
01.A21.A40. alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
010 ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose,
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari
a cm 30

SOMMANO... m² 366,97 10,83 3´974,28 805,19 20,260

8 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di
01.A22.A80. base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
033 frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo
compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12

SOMMANO... m² 366,97 28,29 10´381,58 1´087,99 10,480

9 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg
01.A22.A90. 0,700/m²
010 SOMMANO... m² 1´219,00 0,79 963,01 172,86 17,950

10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della
015 Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

SOMMANO... m² 1´219,00 11,14 13´579,66 1´469,32 10,820

11 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante
01.A22.E05. macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica
105 anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili,

nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito
temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota,
da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi
d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di
lotti singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile
l'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la
loro corretta esecuzione, l'installazione di più aree di lavoro. Per interventi non
contigui si intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione,
dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.]
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm

SOMMANO... m² 1´219,00 4,62 5´631,78 1´677,14 29,780

12 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto
01.P26.A60. di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In
030 impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

SOMMANO... m³ 319,26 5,77 1´842,13 836,33 45,400

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO Spa - Via Triggiani, 9 - 28100 Novara

A   R I P O R T A R E 60´712,94 13´899,12



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
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SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 60´712,94 13´899,12

13 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A10. macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
010 disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di

pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5
m

SOMMANO... m³ 618,16 24,75 15´299,46 6´211,59 40,600

14 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di
07.A01.A20. mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del
020 martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito

SOMMANO... m³ 61,82 61,85 3´823,57 2´164,52 56,610

15 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse
07.A11.K20. alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
005 sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO... m 390,41 1,37 534,86 534,86 100,000

16 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. SOMMANO... m 390,41 0,15 58,56 0,00
010
17 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle
08.A25.F20. norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico intenso, a telaio
005 circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante

ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di
guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o
certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 10/10/2017
paragrafo 2.4.1.2 peso ca kg 90: telaio rotondo o ottagonale, H 100 mm, Ø mm
850-passo d'uomo mm 600 minimi

SOMMANO... cad 10,00 376,81 3´768,10 697,48 18,510

18 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H10. 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
165 fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista
per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del
diametro esterno di cm 16

SOMMANO... m 39,00 18,28 712,92 298,43 41,860

19 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H10. 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
175 fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista
per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del
diametro esterno di cm 25

SOMMANO... m 390,41 36,71 14´331,95 4´480,16 31,260

20 Fornitura di dispositivo per allaccio di tubazioni fognarie posate a gravità,
08.P25.M04. realizzato con sistema a stampaggio in PVC con serraggio meccanico per
005 garantire la tenuta idraulica Diametro di innesto: 160/200 mm in PVC-PE

Diametro dal 200 al 250 mm
SOMMANO... cad 13,00 147,57 1´918,41 0,00

21 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o
14.P01.A05. marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata,
005 con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

SOMMANO... m² 366,97 6,58 2´414,67 0,00

22 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
010 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

SOMMANO... t 121,10 21,61 2´616,97 0,00

23 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
29.P15.A25. dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO Spa - Via Triggiani, 9 - 28100 Novara

A   R I P O R T A R E 106´192,41 28´286,16
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E DELLE di Quantità
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SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 106´192,41 28´286,16

010 voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato
V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

SOMMANO... t 475,59 15,00 7´133,85 0,00

24 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
A.P.01 cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo.

prefabbricato spessore minimo pareti 10 cm. Soletta di copertura in cemento
armato dello spessore minimo di cm 15 con passo d'uomo. Il tutto idoneo per
sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il
fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:
dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al
filo superiore del chiusino)

SOMMANO... cad 6,00 754,00 4´524,00 1´296,36 28,655

25 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
A.P.02 cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo.

prefabbricato spessore minimo pareti 10 cm. Soletta di copertura in cemento
armato dello spessore minimo di cm 15 con passo d'uomo. Il tutto idoneo per
sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il
fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:
dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00 (misurata dal piano di appoggio della
platea fino al filo superiore del chiusino)

SOMMANO... cad 4,00 880,00 3´520,00 864,24 24,552

26 tributo previsto dall'art. 15 della L.R Piemonte n°1 del 2018 - per i rifiuti
NP001 ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti

SOMMANO... t 596,69 9,00 5´370,21 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 123´276,79 28´171,00 22,852

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Acqua Novara VCO Spa - Via Triggiani, 9 - 28100 Novara

A   R I P O R T A R E 126´740,47 30´446,76
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R I P O R T O 126´740,47 30´446,76

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

27 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali".
Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO... % 100,00 6´993,78 6´993,78 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´993,78 0,00 0,000

T O T A L E   euro 133´734,25 30´446,76 22,767

------------------------------------------------
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------------------------------------------------
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------------------------------------------------
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------------------------------------------------
------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Acqua Novara VCO Spa - Via Triggiani, 9 - 28100 Novara

A   R I P O R T A R E 
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incid.COSTO
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3´463,68 2´275,76 65,704

M:001 Armeno fognatura Viale Cadorna euro 1´731,84 1´137,88 65,704

M:001.007      economie euro 1´731,84 1´137,88 65,704

M:001.007.014           economie euro 1´731,84 1´137,88 65,704

M:002 Armeno fognatura Via delle Rose euro 1´731,84 1´137,88 65,704

M:002.007      economie euro 1´731,84 1´137,88 65,704

M:002.007.014           economie euro 1´731,84 1´137,88 65,704

C LAVORI A CORPO euro 123´276,79 28´171,00 22,852

C:001 Armeno fognatura Viale Cadorna euro 72´942,83 16´477,39 22,589

C:001.001      Scavi, demolizioni, trasporti euro 22´860,57 5´423,03 23,722

C:001.001.001           Taglio asfalto euro 1´448,59 0,00 0,000
C:001.001.002           Scavo in sezione obbligata euro 8´989,20 3´649,62 40,600
C:001.001.003           Trasporto e smaltimento terre e rocce da scavo euro 12´422,78 1´773,41 14,275

C:001.002      Posa Condotte euro 8´841,83 2´970,91 33,601

C:001.002.004           Tubazione acque nere euro 8´841,83 2´970,91 33,601

C:001.003      Pozzetti d'ispezione euro 4´523,24 1´143,23 25,275

C:001.003.006           Realizzazione pozzetti d'ispezione euro 4´523,24 1´143,23 25,275

C:001.004      Allacci euro 2´024,10 229,56 11,341

C:001.004.007           Allacciamenti euro 2´024,10 229,56 11,341

C:001.005      Riempimenti euro 14´910,60 3´827,83 25,672

C:001.005.008           Calottamento condotte euro 12´526,38 3´344,79 26,702
C:001.005.010           Misto granulare anidro euro 2´384,22 483,04 20,260

C:001.006      Ripristini euro 19´782,49 2´882,83 14,573

C:001.006.011           Tout-venant euro 6´228,04 652,70 10,480
C:001.006.013           Tappeto d'usura euro 13´554,45 2´230,13 16,453

C:002 Armeno fognatura Via delle Rose euro 50´333,96 11´693,61 23,232

C:002.001      Scavi, demolizioni, trasporti euro 15´640,29 3´789,41 24,229

C:002.001.001           Taglio asfalto euro 966,08 0,00 0,000
C:002.001.002           Scavo in sezione obbligata euro 6´310,26 2´561,97 40,600
C:002.001.003           Trasporto e smaltimento terre e rocce da scavo euro 8´363,95 1´227,44 14,675

C:002.002      Posa Condotte euro 6´083,54 2´044,11 33,601

C:002.002.004           Tubazione acque nere euro 6´083,54 2´044,11 33,601

C:002.003      Pozzetti d'ispezione euro 7´288,86 1´714,85 23,527

C:002.003.006           Realizzazione pozzetti d'ispezione euro 7´288,86 1´714,85 23,527

C:002.004      Allacci euro 607,23 68,87 11,342

C:002.004.007           Allacciamenti euro 607,23 68,87 11,342

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO Spa - Via Triggiani, 9 - 28100 Novara

A   R I P O R T A R E 
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C:002.005      Riempimenti euro 9´940,50 2´551,89 25,672

C:002.005.008           Calottamento condotte euro 8´350,44 2´229,74 26,702
C:002.005.010           Misto granulare anidro euro 1´590,06 322,15 20,260

C:002.006      Ripristini euro 10´773,54 1´524,48 14,150

C:002.006.011           Tout-venant euro 4´153,54 435,29 10,480
C:002.006.013           Tappeto d'usura euro 6´620,00 1´089,19 16,453

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´993,78 0,00 0,000

TOTALE  euro 133´734,25 30´446,76 22,767

     Novara, 03/02/2023

Il Tecnico
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