Realizzazione nuova fognatura viale Cadorna in Comune di Armeno (NO)

Relazione tecnico amministrativa

Realizzazione nuova fognatura in Viale Cadorna in Comune di Armeno (NO)
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Realizzazione nuova fognatura viale Cadorna in Comune di Armeno (NO)

Introduzione
Le opere in progetto sono mirate alla risoluzione delle criticita attuali, ovvero:

» Realizzazione nuova condotta fognaria per acque nere per eliminazione fosse di proprieta private.

Descrizione delle opere
Sommariamente, le opere in progetto sono costituite da:

» Posa nuova condotta fognaria a gravita;

» Realizzazione nuovi pozzetti d’ispezione;

» Realizzazione allacci utenti alla nuova rete fognaria;
» Ripristini del manto stradale.

Disponibilita delle aree
Le nuove condotte fognarie saranno posate lungo la strada pubblica comunale viale Cadorna e via delle rose,
come indicato nelle tavole allegate alla richiesta di valutazione tecnico-amministrativa del progetto.

Descrizione archeologica
In allegato la Valutazione preliminare di interesse archeologico della strada oggetto di intervento.

Dichiarazione ai sensi Art.95 D.Lgs 259/03

Si dichiara che I’intervento non prevede I’utilizzo di tubazioni metalliche interrate a qualunque uso destinate.
Per il motivo sopra esposto non é richiesto il nulla osta preventivo al progetto da parte del Ministero dello
Sviluppo economico.

Gestione e manutenzione
La manutenzione e gestione delle nuove opere saranno a carico di Acqua Novara VCO S.p.A.

Quadro autorizzativo
Per la realizzazione dell’intervento dovranno essere acquisiti i pareri di:
e Comune di Armeno
e AS.L.n.14VCO
e A.T.0.n°1VCO e Pianura Novarese
o ARPA
o E-DISTRIBUZIONE
o 21 RETE GAS

e SNAM
e TELECOM
e FASTWEB

e Soprintendenza dei beni architettonici ed archeologici del VCO



Quadro economico

Realizzazione nuova fognatura viale Cadorna in Comune di Armeno (NO)

REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA IN VIALE CADORNA COMUNE DI ARMENO

IMPORTO LAVORI

IMPORTO DI PROGETTO 126 740,47
LAVORI A CORPO FOGNATURA NERA 13 123 276,79
LAVORI A MISURA FOGNATURA NERA 13 3463,68
LAVORI IN ECONOMIA €

€ 126 740,47

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in

funzione della tipologia dei lavori 699378
A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 133 734,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E C.S.P. € 4.046,65
B2) SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA + SICUREZZA 0,00
B 3) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC € 4586,20
B 4) SPESE TECNICHE DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 0,00
B 5) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA € 0,00
B 6) SPESE TECNICHE PER DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI + CSE € 11 465,51
B7) SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STRUTTURALE, ¢

TECNICO-FUNZIONALE
B 8) SPESE PER PATICHE ARCHEOLOGICHE 2 500,00
B9) SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI 1 000,00
B 10)
B11)
B 12)
B 13) SPESE PER GARA D'APPALTO € 600,00
B 14) SOMME A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI ADEGUAMENTI PREZZI € 13373,43
B 15) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI € 6 693,96
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA) € 44 265,75

TOTALEA+B € 178 000,00
PROG.| COMM. ID |PREREQ. CRIT. DESCRIZIONE
Realizzazione nuova fognatura viale Cadorna a
XOON |10041774| 255 M5 FOG 1.2 g
Armeno (NO)
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Conformita della stima economica

| prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo e per la quantificazione
dell’importo dei lavori sono stati desunti dal listino “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella
Regione Piemonte — Prezziario Regione Piemonte edizione straordinaria luglio 2022" approvato con D.G.R.
n. 3-5435 del 26/07/2022, al Bollettino Ufficiale n. 30 s.o0. del 28/07/2022. Tutte le altre voci, non facenti
parte dell’elenco prezzi sopra citato, sono state ricavate tenendo conto del costo della mano d’opera, dei noli,
dei materiali e degli oneri su essi gravanti. Inoltre, I’importo dei lavori & stato suddiviso in somme per lavori
a MISURA e CORPO e somme per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso.

Copertura finanziaria
L’intervento € coperto finanziariamente da TARIFFA.

Scansione temporale della spesa
La somma ¢ stata stanziata per gli anni 2022- 2023.

Composizione progetto
Il presente progetto definitivo e cosi composto:
- Elaborato 01 - Relazione Generale;

- Elaborato 02 — Relazione Idraulica;

- Elaborato 03 — Computo Metrico Estimativo;

- Elaborato 04 — Elenco Prezzi;

- Elaborato 05 — Analisi Prezzi;

- Elaborato 06 - Incidenza Manodoperg;

- Elaborato 07  — Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Elaborato 08 — Quadro Economico di Spesa;

- Elaborato 09 — Prime indicazioni Sicurezza;

- Tavola 01 - Corografia Viale Cadorna;

- Tavola 02 - Planimetria reti esistenti;

- Tavola 03 - Planimetria intervento fognario;

- Tavola 04 - Profilo longitudinale fognatura acque nere;
- Tavola 05 - Sezioni tipo di scavo e ripristino;

- Tavola 06 - Particolari tipo fognatura;

Completano il progetto i seguenti elaborati:

e Domanda valutazione tecnico — amministrativa del progetto definitivo;
e Relazione per approvazione tecnico — amministrativa del progetto definitivo;
e Verbale di Verifica Progetto Definitivo;
e Valutazione preliminare di interesse archeologico
Novara, 02 Febbraio 2023 I Responsabile Unico del Procedimento
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http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/13/suppo2/00000001.htm
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