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Premessa 

Il presente progetto nasce dall’esigenza di realizzare una nuova condotta fognaria a gravità per acque nere 

nel comune di Armeno; in particolare il tratto interessato risulta: viale Cadorna incrocio con via II Riviere e 

viale Cadorna incrocio con via dei Pini (A-B). 

Lo scopo principale del progetto è quello di convogliare i reflui, attualmente recapitanti nelle fosse 

Imhoff ubicate all’interno delle proprietà private, nella stazione di pompaggio di via A. Moro che, tramite i 

collettori esistenti, permette il convogliamento dei reflui al depuratore centralizzato di Omegna. 

Lungo la nuova linea fognaria a gravità verranno inseriti pozzetti di ispezione in salto realizzati a distanze 

adeguate a garantire la manutenzione delle nuove canalizzazioni, per gestire la velocità dei reflui. 

 

 
Figura 1 - Planimetria punti battuti 

Contestualmente alla realizzazione della rete fognaria si prevede di sostituire la rete dell’acquedotto 

esistente nel tratto interessato dall’intervento, così da migliorare l’efficienza del servizio idrico. 

Descrizione dell’intervento in progetto 

Come accennato in premessa l’intervento consiste nella posa di un nuovo collettore fognario per acque 

nere, in PEAD strutturato SN 8 DE 250 mm, nel seguente tratto: 

- Viale Cadorna, nel tratto compreso tra l’incrocio con via II Riviere e via dei Pini, per un’estensione di 

circa 380 m. 

La nuova linea, partendo da un pozzetto di nuova realizzazione (punto B), si innesterà nella tubazione 

esistente in Gres DN 300 mediante la realizzazione di un nuovo pozzetto di connessione tra le due reti (punto 

A). 

 

B 

A 
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Figura 2 - Planimetria impianti fognari esistenti 

Per il tratto in progetto si prevede l’utilizzo di una tubazione in PEAD strutturato SN8 DE250 mm, 

calottato con sabbia di cava, e la posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo prefabbricato dimensioni 

interne 100x100 con chiusini in ghisa sferoidale D400 carrabili. 

Durante la posa della condotta verranno inseriti gli innesti per gli allacciamenti privati (fognatura 

esclusivamente neri) e la tubazione fino al limite della proprietà privata; gli allacciamenti sono previsti con 

condotte in PVC SN8 DE160 mm da posare sino al confine con le proprietà. 

Per la sostituzione dell'acquedotto si prevede una tubazione in PEAD PE100 PN16 DE110 mm. 

Successivamente alla posa delle condotte si procederà al ripristino della sede stradale; inizialmente gli 

scavi verranno colmati mediante rinterro del materiale scavato cui seguirà il ripristino del pacchetto stradale 

mediante stesa di 20 cm di misto cementato, 12 cm di granulare bitumato (tout-venant) e 8 cm di binder 

(come previso dalle prescrizioni in merito ai ripristini sulle strade provinciali). Successivamente, trascorsi 

non meno di 60 giorni dall’ultimazione dei ripristini provvisori, si procederà al ripristino del manto stradale 

su tutta la carreggiata mediante stesa di tappeto d’usura di 3 cm, previa scarifica di 3 cm e stesa di emulsione 

bituminosa. 

Nel dettaglio sono previste le seguenti lavorazioni: 

- Scavi in sezione a pareti verticali eseguiti con mezzo meccanico a una profondità compresa tra 125 

cm e 233 cm per la fognatura e circa 120 cm per l’acquedotto, con l’ausilio di sbadacchiature o 

casseri ove necessario anche a perdere. 

- Posa di canalizzazione a gravità con tubazioni in PEAD strutturato SN8 DE250 mm posati e 

rinfiancati con sabbia di cava, per una lunghezza complessiva di circa 380 m. 
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- Posa di n° 8 pozzetti di ispezione prefabbricati dimensione interne 100x100 cm, aventi altezza 

variabile, dotati di fondo, banchine in gres ceramico, chiusino in ghisa D400 del diametro di 60 cm e 

distanziati in modo adeguato a garantire la manutenzione della nuova canalizzazione. 

- Predisposizione delle tubazioni di allaccio mediante posa di tubi PVC SN8 DE160 mm sino a confine 

di proprietà. 

- Sostituzione rete dell’acquedotto con tubazione PEAD PE100 PN16 DE110 mm, per una lunghezza 

complessiva di circa 380 m. 

- Ripristino provvisorio eseguito mediante 20 cm di misto cementato, 12 cm di granulare bitumato 

(tout-venant) e 8 cm di binder. 

- Ripristino definitivo mediante stesura di 3 cm in conglomerato bituminoso “tappeto d’usura” previa 

scarifica e stesa di emulsione bituminosa, su tutta la carreggiata. 

Il materiale di scavo eccedente verrà allontanato e trasportato presso centri di recupero. 

Documentazione fotografica 

Si riportano sotto le fotografie dei punti di inizio e fine intervento. 

 
Figura 3 - Punto B 
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Figura 4 - Punto A 

Disponibilità delle aree 

Le aree oggetto dei lavori non sono soggette a servitù con privati dato che si svolgeranno sul sedime 

stradale comunale o in mappali di proprietà comunale. 

Vincoli 

Le canalizzazioni sono tutte completamente interrate e nella sede stradale, non arrecando variazioni al 

tessuto urbanistico esistente e/o previsto. 

Le condotte sono realizzate sulle strade comunali dove non sono segnalati vincoli particolari. 

Prime indicazioni sulla sicurezza 

Gli interventi in progetto per la posa delle condotte prevedono la realizzazione di scavi a sezione 

obbligata per la maggior parte a profondità superiori a 150 cm. 

Si riscontra tuttavia la presenza di alcune lavorazioni che ricadono in spazi confinati; tali interventi, 

limitati e di piccola entità, e dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dal DPR 177/2011. 

Durante i lavori si potranno verificare delle brevi interruzioni del servizio di erogazione delle acque 

potabili durante i periodi di realizzazione dei collegamenti alle reti esistenti e di riporto degli allacci. Tali 

interruzioni saranno comunque segnalate alle utenze con almeno 48 ore di preavviso e dovranno essere 

messe in atto tutte le misure necessarie previste dal regolamento di utenza. 

Durante l’esecuzione dei lavori sarà necessario prevedere delle viabilità alternative per l’accesso alle 

proprietà da parte dei residenti. Data la limitata sezione stradale, per l’esecuzione dei lavori, sarà infatti 

necessario procedere con la chiusura del tratto interessato dalle lavorazioni, garantendo il solo accesso 

pedonale; dovranno quindi essere realizzati percorsi sicuri e installate idonee passerelle per attraversamento 

degli scavi. 
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I costi della sicurezza prevedono dunque l’adeguata armatura degli scavi, gli apprestamenti per l’accesso 

a spazi confinati e la delimitazione delle aree di cantiere al fine di gestire le interferenze con l’ambiente 

esterno al cantiere. 

 
Figura 5 - Viabilità 

Enti interessati 

Gli enti interessati per l’espressione del parere di competenza risultano: 

- Comune di Armeno 

- A.S.L. n. 14 VCO 

- A.T.O. n°1 VCO e Pianura Novarese 

- ARPA 

- E-DISTRIBUZIONE 

- 2I RETE GAS 
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- TELECOM 

- FASTWEB 

- Soprintendenza dei beni architettonici ed archeologici del VCO 

Composizione del progetto 

Il presente progetto di fattibilità tecnico-economica si compone dei seguenti elaborati: 

- Elab. 01  Relazione tecnico illustrativa 

- Elab. 02  Relazione idraulica 

- Elab. 03  Computo metrico estimativo 

- Elab. 04  Elenco dei prezzi unitari 

- Elab. 05 Analisi Prezzi 

- Elab. 06  Incidenza Manodopera 

- Elab. 07  Oneri per la sicurezza 

- Elab. 08  Quadro economico di spesa 

- Tav. 01  Corografia, CTR, PRGC ed estratto catastale 

- Tav. 02  Planimetria reti esistenti e sottoservizi 

- Tav. 03  Planimetria di progetto rete fognaria nera 

- Tav. 04 Profilo longitudinale acque nere 

- Tav. 05 Sezioni tipo di scavo e ripristino 

- Tav. 06  Particolari fognatura 

- Tav. 07 Planimetria di progetto rete acquedotto e particolari nodi idraulici 

 

Il Progettista: 

Ing. Stefano Aina 
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