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Premessa

Il presente progetto nasce dall’esigenza di realizzare una nuova condotta fognaria a gravita per acque nere
nel comune di Armeno; in particolare il tratto interessato risulta: viale Cadorna incrocio con via Il Riviere e
viale Cadorna incrocio con via dei Pini (A-B).

Lo scopo principale del progetto & quello di convogliare i reflui, attualmente recapitanti nelle fosse
Imhoff ubicate all’interno delle proprieta private, nella stazione di pompaggio di via A. Moro che, tramite i
collettori esistenti, permette il convogliamento dei reflui al depuratore centralizzato di Omegna.

Lungo la nuova linea fognaria a gravita verranno inseriti pozzetti di ispezione in salto realizzati a distanze
adeguate a garantire la manutenzione delle nuove canalizzazioni, per gestire la velocita dei reflui.

Figura 1 - Planimetria punti battuti

Contestualmente alla realizzazione della rete fognaria si prevede di sostituire la rete dell’acquedotto
esistente nel tratto interessato dall’intervento, cosi da migliorare I’efficienza del servizio idrico.

Descrizione dell’intervento in progetto

Come accennato in premessa ’intervento consiste nella posa di un nuovo collettore fognario per acque
nere, in PEAD strutturato SN 8 DE 250 mm, nel seguente tratto:
- Viale Cadorna, nel tratto compreso tra I’incrocio con via II Riviere e via dei Pini, per un’estensione di
circa 380 m.
La nuova linea, partendo da un pozzetto di nuova realizzazione (punto B), si innestera nella tubazione
esistente in Gres DN 300 mediante la realizzazione di un nuovo pozzetto di connessione tra le due reti (punto
A).
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Figura 2 - Planimetria impianti fognari esistenti

Per il tratto in progetto si prevede 1’utilizzo di una tubazione in PEAD strutturato SN8 DE250 mm,
calottato con sabbia di cava, e la posa di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo prefabbricato dimensioni
interne 100x100 con chiusini in ghisa sferoidale D400 carrabili.

Durante la posa della condotta verranno inseriti gli innesti per gli allacciamenti privati (fognatura
esclusivamente neri) e la tubazione fino al limite della proprieta privata; gli allacciamenti sono previsti con
condotte in PVC SN8 DE160 mm da posare sino al confine con le proprieta.

Per la sostituzione dell'acquedotto si prevede una tubazione in PEAD PE100 PN16 DE110 mm.

Successivamente alla posa delle condotte si procedera al ripristino della sede stradale; inizialmente gli
scavi verranno colmati mediante rinterro del materiale scavato cui seguira il ripristino del pacchetto stradale
mediante stesa di 20 cm di misto cementato, 12 cm di granulare bitumato (tout-venant) e 8 cm di binder
(come previso dalle prescrizioni in merito ai ripristini sulle strade provinciali). Successivamente, trascorsi
non meno di 60 giorni dall’ultimazione dei ripristini provvisori, Si procedera al ripristino del manto stradale
su tutta la carreggiata mediante stesa di tappeto d’usura di 3 cm, previa scarifica di 3 cm e stesa di emulsione
bituminosa.

Nel dettaglio sono previste le seguenti lavorazioni:

- Scavi in sezione a pareti verticali eseguiti con mezzo meccanico a una profondita compresa tra 125
cm e 233 cm per la fognatura e circa 120 cm per ’acquedotto, con I’ausilio di sbadacchiature 0
casseri ove necessario anche a perdere.

- Posa di canalizzazione a gravita con tubazioni in PEAD strutturato SN8 DE250 mm posati e
rinfiancati con sabbia di cava, per una lunghezza complessiva di circa 380 m.
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- Posa di n° 8 pozzetti di ispezione prefabbricati dimensione interne 100x100 cm, aventi altezza
variabile, dotati di fondo, banchine in gres ceramico, chiusino in ghisa D400 del diametro di 60 cm e
distanziati in modo adeguato a garantire la manutenzione della nuova canalizzazione.

- Predisposizione delle tubazioni di allaccio mediante posa di tubi PVC SN8 DE160 mm sino a confine
di proprieta.

- Sostituzione rete dell’acquedotto con tubazione PEAD PE100 PN16 DE110 mm, per una lunghezza
complessiva di circa 380 m.

- Ripristino provvisorio eseguito mediante 20 cm di misto cementato, 12 cm di granulare bitumato
(tout-venant) e 8 cm di binder.

- Ripristino definitivo mediante stesura di 3 cm in conglomerato bituminoso “tappeto d’usura” previa
scarifica e stesa di emulsione bituminosa, su tutta la carreggiata.

Il materiale di scavo eccedente verra allontanato e trasportato presso centri di recupero.

Documentazione fotografica

Si riportano sotto le fotografie dei punti di inizio e fine intervento.

Figura 3 - Punto B
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Figura 4 - Punto A

Disponibilita delle aree

Le aree oggetto dei lavori non sono soggette a servitu con privati dato che si svolgeranno sul sedime
stradale comunale o in mappali di proprieta comunale.

Vincoli

Le canalizzazioni sono tutte completamente interrate e nella sede stradale, non arrecando variazioni al
tessuto urbanistico esistente e/o previsto.
Le condotte sono realizzate sulle strade comunali dove non sono segnalati vincoli particolari.

Prime indicazioni sulla sicurezza

Gli interventi in progetto per la posa delle condotte prevedono la realizzazione di scavi a sezione
obbligata per la maggior parte a profondita superiori a 150 cm.

Si riscontra tuttavia la presenza di alcune lavorazioni che ricadono in spazi confinati; tali interventi,
limitati e di piccola entita, e dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dal DPR 177/2011.

Durante i lavori si potranno verificare delle brevi interruzioni del servizio di erogazione delle acque
potabili durante i periodi di realizzazione dei collegamenti alle reti esistenti e di riporto degli allacci. Tali
interruzioni saranno comunque segnalate alle utenze con almeno 48 ore di preavviso e dovranno essere
messe in atto tutte le misure necessarie previste dal regolamento di utenza.

Durante 1’esecuzione dei lavori sara necessario prevedere delle viabilita alternative per 1’accesso alle
proprieta da parte dei residenti. Data la limitata sezione stradale, per 1’esecuzione dei lavori, sara infatti
necessario procedere con la chiusura del tratto interessato dalle lavorazioni, garantendo il solo accesso
pedonale; dovranno quindi essere realizzati percorsi sicuri e installate idonee passerelle per attraversamento
degli scavi.
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I costi della sicurezza prevedono dunque I’adeguata armatura degli scavi, gli apprestamenti per I’accesso
a spazi confinati e la delimitazione delle aree di cantiere al fine di gestire le interferenze con I’ambiente
esterno al cantiere.
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Figura 5 - Viabilita

Enti interessati

Gli enti interessati per I’espressione del parere di competenza risultano:
- Comune di Armeno
- ASL.n 14VCO
- AT.0.n°1VCO e Pianura Novarese
- ARPA
- E-DISTRIBUZIONE
- 21 RETE GAS



- TELECOM
-  FASTWEB
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- Soprintendenza dei beni architettonici ed archeologici del VCO

Composizione del progetto

Il presente progetto di fattibilita tecnico-economica si compone dei seguenti elaborati:

- Elab.
- Elab.
- Elab.
- Elab.
- Elab.
- Elab.
- Elab.
- Elab.

- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
- Tav.
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Relazione idraulica

Computo metrico estimativo

Elenco dei prezzi unitari

Analisi Prezzi

Incidenza Manodopera

Oneri per la sicurezza

Quadro economico di spesa

Corografia, CTR, PRGC ed estratto catastale
Planimetria reti esistenti e sottoservizi
Planimetria di progetto rete fognaria nera
Profilo longitudinale acque nere

Sezioni tipo di scavo e ripristino

Particolari fognatura

Planimetria di progetto rete acquedotto e particolari nodi idraulici

Il Progettista:
Ing. Stefano Aina
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