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QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione Importo
A) Importo Lavori
al) Somme soggette a ribasso d'asta € 112,070.99
- importo lavori a corpo € 108,807.62
- importo lavori a misura € 3,263.37
a2) Oneri per la sicurezza € 4,208.49
Sommano A) € 116,279.48
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:
b1) Spese generali € 8,220.52
- oneri per spese generali € 2,220.52
- oneri per pratiche demaniali, provinciali ed assistenza archeologo € 6,000.00
Sommano B) € 8,220.52
Totale A) + B) € 124,500.00
Totale Progetto € 124,500.00

Borgomanero i 12.06.2020
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