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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Scavi rinterri edemolizioni (SbCat 1)
1/1 Demoalizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualungue piano di
01.A02.A50. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, o sgombero
005 del detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti alle discariche.
foro per inserimento nuova tubazione 2,00 0,60 0,600 0,200 0,14
tubazionein cls DN 50 e caottatura esistente 1,00 40,00 0,250 10,00
SOMMANO m?3 10,14 202,12 2'049,50
2/2 Scavo a pareti verticadi in acqua eseguito conidonel natanti regolarmente
01.A01.A45. |autorizzati e provvisti di regolari dotazioni di bordo, manovratori abilitati ed
010 ogni dtro onereper |'esecuzione di opere di fondazione, arginatura, spalledi
manufatti, eseguiti nell'alveo dei fiumi, compreso il trasporto a mezzo di
idonee betolinela stesa e, 0 la sisemazione e rimbattimento delle sponde o la
colmatura di depressioni, esclusa la casseratura a protezione del medesimi
Con trasporto oltre 300 metri
tubazioni a lago tratto B-C 1,00 30,00 1,500 1,000 45,00
SOMMANO m?3 45,00 97,41 4°383,45
3/3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
01.A01.A65. |manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al
010 piano di shancamento, eseguito con idone mezzi meccanici, con eventuae
intervento manuale ove occorra, eclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in
presenzadi acquafino ad un battente massimo di 20 cm
trattoA-B * (larg.=(2,720+2,98)/2) 1,00 40,00 2,850 114,00
tratto B-D * (larg.=(3,78+2,51)/2) 1,00 42,00 3,145 132,09
SOMMANO m?3 246,09 10,68 2'628,24
4/4 Sovrapprezzo alo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione
07.A01.A20. |stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri
025 mezzi idonel e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione
Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni atro onere; da applicars
a volume effettivo disgregato
tratto A-B su asfato 20,00 1,400 0,100 2,80
SOMMANO m3 2,80 15,56 43,57,
5/5 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.B87. |estratte e depodtate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
020 scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
trattoA-B 1,00 40,00 1,520 60,80
tratto B-D * (larg.=(2,60+1,55)/2) 1,00 42,00 2,075 87,15
allargamento pozzetti 2,00 0,20 0,500 2,300 0,46
SOMMANO m?3 148,41 7,86 1'166,50
6/6 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati
01.A01.A05. |mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso |'asportazione di
010 cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro |'area del cantiere In
assenzadi alberi
Tratto B-D 1,00 40,00 2,000 0,200 16,00
Tratto A-B 1,00 20,00 2,000 0,200 8,00
SOMMANO m3 24,00 4,92 118,08
717 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per
01.A02.D00. |recupero e reinpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei
010 cubetti o del ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto
A RIPORTARE 10°389,34

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°389,34
presso i magazzini municipali elo scarico Per quantitativi oltre m? 10
Areapedonae 2,00 3,00 4,000 24,00
SOMMANO m?2 24,00 14,72 353,28
8/8 Demoalizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque)
01.A02.A40. |piano di fabbricato, compresa la sdlita o discesa a terra dei materidi, lo
005 sgombero dei detriti. i volumi s intendono computati prima della
demolizione Con carico e trasporto dei detriti ale discariche.
Areapedonae 2,00 3,00 4,000 0,100 2,40
SOMMANO m?3 2,40 84,05 201,72
9/9 Trasporto e scarico di materide di scavo, demolizione efo rifiuto ad
01.P26.A60.0|impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri etributi se dovuti.
30 In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 3 [m? 246.09] 246,09
Vedi voce n® 5 [m? 148.41] -148,41
Vedi vocen® 4 [m? 2.80] 2,80
Vedi voce n° 6 [m? 24.00] 24,00
Sommano positivi m3 272,89
Sommano negativi m? -148,41
SOMMANO m?3 124,48 4,80 597,50
10/ 10 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di
29.P15.A25.0|dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui dla
10 voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Vedi vocen® 3 [m? 246.09] 1,500 369,14
Vedi voce n® 5 [m? 148.41] 1,500 -222,62
Vedi voce n° 6 [m? 24.00] 1,500 36,00
Sommano positivi t 405,14
Sommano negativi t -222,62
SOMMANO t 182,52 9,00 1'642,68
11/11 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
29.P15.A05.0|(rif. codice CER 17 01 01)
05 Vedi vocen® 1 [m? 10.14] 2,400 24,34
Vedi vocen® 8 [m? 2.40] 2,400 5,76
SOMMANO t 30,10 8,00 240,80
12/12 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15.0|(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alavoce
10 17 03 01 (rif .codice CER 17 03 02)
Vedi voce n® 4 [m? 2.80] 1,500 4,20
Vedi voce scarifica* (larg.=3* 20) 0,03 60,000 1,500 2,70
SOMMANO t 6,90 8,00 55,20
13/13 Tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti istituito dalla
ANVCO.04 |legge n. 549/1995 e disciplinato dalla legge regionale n. 1/2018. Rifiuti
ammissibili a conferimento in discarica per rifiuti inerti.
Vedi vocen® 10 [t 182.52] 182,52
Vedi vocen® 11 [t 30.10] 30,10
Vedi vocen® 12 [t 6.90] 6,90
SOMMANO t 219,52 9,00 1'975,68
Canalizzazioni (SbCat 2)
14/14 Provviga e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi
A RIPORTARE 15°456,20

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15°456,20
08.A30.G24. |0 "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kKN/m? 1,30 per
005 ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove
eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice
superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina
poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in
gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pi€' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916,
UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm
40
tratto B-D 42,00 42,00
SOMMANO m 42,00 85,95 3609,90
15/15 Provvigta e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi
08.A30.G24. |0 "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m? 1,30 per
010 ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove
eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice
superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina
poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in
gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie’ d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916,
UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm
50
tratto A-B 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 98,29 3'931,60
16/ 16 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
01.A04.B15. |tipo 32,5 R in centrade di betonaggio, diametro massimo nominae
020 dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 200 kg/m?
tratto A-B e B-D 1,00 82,00 0,250 20,50
tratto B - 151 1,00 20,00 0,250 5,00
SOMMANO m3 25,50 72,65 1'852,58
17/17 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. |autobetoniera con apposita canaletta | n strutture di fondazione
010 tratto A-B e B-D 1,00 82,00 0,250 20,50
tratto B - 151 1,00 20,00 0,250 5,00
SOMMANO m3 25,50 8,10 206,55
18/18 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10;
08.P05.B03.0|dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80
35 2,00
SOMMANO cad 2,00 125,46 250,92
19/19 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x50
08.P05.B06.0 5,00
55
SOMMANO cad 5,00 74,52 372,60
20/ 20 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x120x15 diam. 60
08.P05.B66.0|(passo d'uomo)
10 2,00
SOMMANO cad 2,00 155,15 310,30
21/21 Posa Pozzetti prefabbricati da cm.100x100 completi di andli di rialzo,
ANVCO.02 |del'elemento di base e della solettain c.a., compresi i lavori di sigillatura,
giunzione ed ogni atra lavorazione necessaria a dare I'opera finita e
A RIPORTARE 257990,65

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257990,65
funzionante a perfettaregolad'arte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 301,55 603,10
22122 Formazione di fondo per pozzetto di ispezione per fognatura da cm.
ANVCO.01 |100x100 , mediante posa di piastrelle in gres dimensioni ciascuna di cm
7,5x15 e spessore mm 9 - 10, compresa la perfetta sigillatura dei giunti ed
ogni altro onere necessario adare I'operafinitaaregola d'arte
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 252,37 504,74
23/23 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente ale)
08.A25.F25.0/norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o
05 quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di
guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100
mm,d mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
2,00
SOMMANO cad 2,00 170,84 341,68
24124 Fornitura e posa in opera di paratoia in acciaio AlSI 304 da cm 50 x cm 60
ANVCO.03 |spessore mm 3 completadi guide, zanche e catena per regolazione.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 153,52 153,52
25/25 Fornitura e posa in opera Paratoia in Acciaio a luce circolare: telaio
ANVCO.03. |autoportante da tassellare a parete, paratoia e stelo in acciaio Inox AlS| 304,
1 supporto del cuscinetto integrato, anello di guarnizione in EPDM sostituibile
senza smontare la paratoia dal muro, tenuta bidirezionale assicurata da un
sisema di cune e contro cunei, pattini di scorrimento in PTFE che
garantiscono basse coppie di azionamento, conforme alla norma DIN 19569,
pressone massima 6 mc.a. DN 600 mm.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 5341,25 57341,25
26/26 Provvigta e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita’ (PEAD)
08.A40.121.0 |PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm? - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in
55 pressone (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle
prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita relative a manufatti
per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con
sistemazione a livelletta, esecuzione del giunti, mediante manicotti di
raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in
barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria DE
500, PN 6
190,00 190,00
SOMMANO m 190,00 135,49 25'743,10
27127 Sovrapprezzo per posa di tubazione in PEAD DE 500 - PE100 -- PN6 nel
ART 6 lago, compresa calata e fissaggio dei tubi a corpi morti e verifica della
regolare esecuzione
tratto B -C 1,00/ 190,00 190,00
SOMMANO m 190,00 160,97 30'584,30
28/28 Collegamento definitivo delle nuove opere a quelle esistenti, compresi
ANVCO.05 |piccole demoalizioni, successivi ripristini e ogni atro onere per dare |'opera
compiuta ala perfettaregola dell'arte.
2,00
A RIPORTARE 2,00 89262,34

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 89'262,34
SOMMANO a corpo 2,00 205,35 410,70
29/29 Formazione di  blocchi in c.a per appesantimento tubazioni in PEAD,
ART 04.1 completi di anelli, collare e catena in acciaio Aisi 304, da cm 80x80x50/60,
compresa armatura in acciaio B450C ed ogni onere per la fornitura del
manufatto in cantiere
15,00
SOMMANO cadauno 15,00 645,33 9'679,95
30/30 Noleggio imbarcazione ed assistenza di subacqueo per sorveglianza lavori,
ART 05 video ispezione finale e verifica corretta posa canalizzazione
Piazzamento cantiere, verificalavori eseguiti, assistenza demolizioni ecc.. 1,00
SOMMANO gg 1,00, 276752 2'767,52
31/31 Fornitura e posain operadi pezzi speciali in PEAD per fusione, collare con
ART 9/bis |flangia DN 400 -500 PN 10-6 per disgpersore compresa il
posizionamento e fissaggio nel lago
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 1°237,95 1'237,95
Ripristini  (ShCat 3)
32/32 Provvigta e sesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme)
01.A21.A40. |dle prescrizioni della cittal attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
005 ciottoli di dimensioni non superiori a cm 12, assolutamente scevro di
materie terrose ed organiche e con minime quartital di materie limose o
argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani sabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari acm20
trattoA-B 1,00 20,00 1,700 34,00
Zonapedonae 2,00 3,00 4,000 24,00
SOMMANO m?2 58,00 6,29 364,82
33/33 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o
01.A21.A60. |piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello
005 strato di fondazione in ghiaia perl‘esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su
carreggiate sradali e su banchine
trattoA-B 1,00 20,00 1,700 34,00
Zona pedonae 2,00 3,00 4,000 24,00
SOMMANO m?2 58,00 1,68 97,44
34/34 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
20.A27.A10. |livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle
025 sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta Compreso lo scavo del cassonetto di cm
15 elafornitura e stesa di terra agraria
tratto B-D 1,00 40,00 3,000 120,00
tratto A-B 1,00 20,00 3,000 60,00
SOMMANO n? 180,00 7,40 1'332,00
35/35 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad ata
01.P11.B42.0|resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cn?) per pavimentazioni esterne,
40 con disegno a scelta dellacitta’ Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero
Rifacimento zona pedonale 2,00 3,00 4,000 24,00
SOMMANO m? 24,00 17,50 420,00
A RIPORTARE 105'572,72

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 105'572,72
36/36 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
01.A23.C80. |vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il
005 sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
vibrante del blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e I'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
2,00 3,00 4,000 24,00
SOMMANO m?2 24,00 12,39 297,36
37137 Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, spessore cm 10, con
02.P65.P05.0 |calcestruzzo Rck 15 N/mmg, compreso spolvero di cemento in ragione di kg
10 3 per m2. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
(Per ogni cmin pit di spessore aumento del 12%)
2,00 3,00 4,000 24,00
SOMMANO 24,00 37,11 890,64
38/38 Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti daj
18.A80.A93. |cavadi volume comungue non inferiore am? 0,50 e di peso superiore a 1250
005 kg sisgemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o
per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere,
la preparazione del fondo, I'alontanamento delle acque, I'intasamento degli
interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera
rispetto all'orizzontale non dovra essere superiore a45°
Riprigtino scoglieraa Lago 1,00 3,00 2,500 0,500 3,75
SOMMANO m?3 3,75 57,07 214,01
39/39 Sabbiagranitadi cava
01.P03.A60.0|ripristino battiggia Lago 10,00
05
SOMMANO m? 10,00 29,60 296,00
40/ 40 Spandimento di materiai vari per spessori superiori acm 3, provvisti sfusi
01.A21.A20. |sul luogo dimpiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
005 indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiai terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 39 [m? 10.00] 10,00
SOMMANO m3 10,00 6,33 63,30
41/41 Provvigta e sesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato
01.A22.A80. |di base, composto dainerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dala
033 frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente
ale prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo
compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore ale 12
tonnellate Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari acm 12
Tratto A-B asfaltato 1,00 20,00 3,000 60,00
SOMMANO m?2 60,00 14,83 889,80
Scavi rinterri edemolizioni (SbCat 1)
42/ 42 Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a
01.A22.E00. |freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuai opere di
115 rifinitura della scarifica anche se da eseguirs amano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il carico
e trasporto del materiale di risulta nel sSti scelti dall'esecutore; I'accurata
pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuae di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota
degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera,
A RIPORTARE 108'223,83

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

108°223,83

43/43
01.A22.A44.
005

441 44
01.A22.B10.
010

45/ 45
16.P04.A05.2
65

per dareil lavoro finito aregolad'arte Per profondita di cm 3
tratto A-B

SOMMANO

Ripristini  (SbCat 3)

Provviga e sesa di emulsione bituminosa cationica a 65% di bitume)
modificato in ragione di Kg 0,500/m?
Vedi vocen® 41 [m? 60.00]

SOMMANO m?

Provvigta e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
della Giunta Comunade di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuai indicazioni della D.L., compreso I'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito compresso pari acm 3

p.le parcheggio

SOMMANO m?

'REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Redlizzazione
segnal etica orizzontale in vernice spartitraffico normale (composto di resina
achidica e clorocaucit) per passaggi pedonali, linee di arresto, altri segni
sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente
verniciata, di colore bianca e/o gialla e/o nera (definitiva o di cantiere o per
cancellazioni); & compresa nel presente articolo la realizzazione della
seguente segnaletica: - passaggi pedonai (es. 0,50 x 3,00), linee di arresto,
di mezzeria, di corsia (cm. 12/15/30) e di delimitazione della fermata (art.
151 Reg. Cod. Str. - fig. Il 447): misurazione al mq.; - scritte (es. ATM/
BUS/TAXI/STOP ecc. ), segnali (es. triangoli DARE PRECEDENZA) e
frecce direzionali; la misurazione in questi casi sara a mg. vuoto per pieno. -
verniciatura laterale di cordoli di fermata (giallo/nero): aumento del 50%;
N.B. per interventi sulla stessa fermata fino a 20 mg. verranno applicate le
seguenti maggiorazioni: - interventi fino a 5 mq ---> aumento del 200% - -
interventi fino a 10 mq ---> aumento del 100% - - interventi fino a20 mq ---
> aumento del 50%

aumento del 200%

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

20,00
1,00

20,00

20,00

4,50

3,000

3,000

0,120
10,800

2,000

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

10,80
21,60

32,40

2,33

0,56

5,02

3,37

139,80

33,60

301,20

109,19

108'807,62

A RIPORTARE

108'807,62

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108'807,62
LAVORI A MISURA
economie (ShCat 4)
46/ 46 Operaio specidizzato Ore normali
01.P01.A10.0 8,00
05
SOMMANO h 8,00 36,12 288,96
471 47 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.0 8,00
05
SOMMANO h 8,00 34,56 276,48
48/ 48 Cemento osmotico biermetico per controspinta e contenimento acque
01.P02.F25.0 |antiacido per acque fognarie
10 50,00
SOMMANO kg 50,00 2,95 147,50
49/ 49 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
01.A04.H0O. |sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., compreso il puntellamento ed il
005 disarmo misurando esclusivamentelo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
2,00 2,000 1,000 4,00
SOMMANO m? 4,00 60,87 243,48
50/ 50 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
01.A04.B15. |tipo 32,5 R in centrae di betonaggio, diametro massimo nominae
040 dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito
con 300 kg/m?
rinfianco pozzetti 4,00 0,50 1,500 2,000 6,00
SOMMANO m3 6,00 78,68 472,08
51/51 Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento
01.A04.A30. |tipo 325e m? 1 di sabbia) Di cemento
005 0,50
SOMMANO m3 0,50 149,57 74,79
52/52 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
01.P24.A10.0|lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
03 effettivo impiego, dellacapacita di m? 0.250
8,00
SOMMANO h 8,00 51,00 408,00
53/53 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60.0|trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
10 Della portata oltre q 40 fino aq 120
8,00
SOMMANO h 8,00 59,01 472,08
54/54 Sommozzatore specidizzato per verificafinale lavori subacquei
P.M.7 video ispezione 2,00 4,000 8,00
SOMMANO h 8,00 110,00 880,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 3263,37,
A RIPORTARE 112°070,99

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112°070,99
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
55/55 La presente VOCE scaturisce dala stima analitica dei soli costi dellal
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "“Cogti
Speciali”. Tali "Codgi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00/  47208,49 4208,49
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4°208,49
TOTALE euro 116'279,48

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI

TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI |
TOTALE
RIPORTO
Riepilogp SUPER CATEGORIE

000 <nessuna> 4°208,49
001 0OG6 112°070,99
002 0,00
003 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 116°279,48

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ————— % ’
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 <nessuna> 4°208,49 3,619
001 Sfioratore collettore di Via Al Porto 108'807,62 93,574
002 OPere amisura 3'263,37 2,806
003 0,00 0,000
004 0,00 0,000
Totale CATEGORIE euro 116°279,48 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A.
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IMPORTI

'T\'A“gl'g:i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ———————— i”;:)d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3263,37 2,806-(100,000)
M:001 OG 6 euro 3263,37 2,806-(100,000)
M:001.002 OPere amisuraeuro 3'263,37 2,806-(100,000)
M:001.002.004 economie euro 3'263,37 2,806-(100,000)
C LAVORI A CORPO euro 108°807,62| 93,574-(100,000)
C:001 OG 6 euro 108'807,62| 93,574-(100,000)
C:001.001 Sfioratore collettore di Via Al Porto euro 108'807,62| 93,574-(100,000)
C:001.001.001 Scavi rinterri e demolizioni euro 15'596,00 13,413-(14,334)
C:001.001.002 Candizzazioni euro 877902,26 75,596-(80,787)
C:001.001.003 Ripristini euro 5'309,36 4,566-(4,880)
S COST| SICUREZZA (SPECIALI) euro 420849  3,619-(100,000)

TOTALE euro 116°279,48 100,000

Borgomanero , 15/06/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovara.VCO S.p.A. ['‘Aronaviadel Porto definitivo.dcf' (\\srv-fsproject\Progetti\Borgomanero\Progetti\MN - Medio Novarese\Fognatura\Arona sfioratore
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