


COMUNE DI ARONA



**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu



TITOLO COMMESSA:

PROLUNGAMENTO SFIORATORE A LAGO VIA DEL PORTO IN COMUNE DI ARONA (NO)

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

SCALA:

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:

12 GIUGNO 2020

Rev. N°	Modifiche	Data
1	-	-/-
2	-	-/-
3	-	-/-
4	-	-/-

Rif. N° Commessa:

X00N - 10038051

Il R.U.P.

Ing. Barbara Dell'Edera

Elaborato N°:

-

CUP:

D23E20000040005

RUP:

Ing. Barbara Dell'Edera

PROPRIETA' RISERVATA

**QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.**



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione	Importo	
A) Importo Lavori		
a1) Somme soggette a ribasso d'asta	€	112,070.99
- importo lavori a corpo	€	108,807.62
- importo lavori a misura	€	3,263.37
a2) Oneri per la sicurezza	€	4,208.49
Sommano A)	€	116,279.48
B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:		
b1) Spese generali	€	8,220.52
- oneri per spese generali	€	2,220.52
- oneri per pratiche demaniali, provinciali ed assistenza archeologo	€	6,000.00
Sommano B)	€	8,220.52
Totale A) + B)	€	124,500.00
Totale Progetto	€	124,500.00

Borgomanero li 12.06.2020

IL Responsabile del
Procedimento
Ing. Barbara Dell'Edera