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Descrizione Importo 

A) Importo Lavori

a1) Somme soggette a ribasso d'asta  € 112,070.99 
- importo lavori a corpo  € 108,807.62 
- importo lavori a misura  € 3,263.37 

a2) Oneri per la sicurezza  € 4,208.49 

Sommano A)  € 116,279.48 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:

b1) Spese generali  € 8,220.52 
- oneri per spese generali  € 2,220.52 

- oneri per pratiche demaniali, provinciali ed assistenza archeologo  € 6,000.00 
Sommano B)  € 8,220.52 

Totale A) + B)  € 124,500.00 

Totale Progetto  € 124,500.00 

Borgomanero    li 12.06.2020
IL Responsabile del 

Procedimento
    Ing. Barbara Dell'Edera

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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