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Le quote effettive di partenza
delle tubazioni sono ipotizzate,
si faranno rifeimento alle quote
del tubo esistente nel momento
dello scavo in cantiere
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Pozzetto di ispezione per il 
controllo dell'integrità della
tubazione

Pozzetto di ispezione 
per il controllo 
dell'integrità della 
tubazione

Incamiciamento 
protettivo per  tubazione 
AISI304L DN32 in 
tubazione PVC De110
su tutta la linea 
interrata 
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PEAD
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POZZETTO DI 
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Spostamento scarico 
acque madri 
disidratazione fanghi

COMUNE: Bellinzago Novarese 

PROVINCIA: Novara
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Refluo grezzo

Fanghi

Aria di processo

Acque trattate

LEGENDA TUBAZIONI

Dosaggi

Scarto solido

Tubazioni esistenti

Acque madri/schiume/surnatanti

LEGENDA COMPARTI

Opera di presa sfioro e scarico01

Dissabbiatura e disoleatura02

Grigliatura fine e recupero grassi e fanghi03

Misura di portata con risalto venturimetrico04

Serbatoio acido peracetico05

Sedimentazione primaria con pacchi lamellari06

Sollevamento liquami07

Vasca di denitrificazione08.1

Vasca ex-percolatore08.2

Vasca di nitrificazione09

Disinfezione effluente

10

Sollevamento fanghi di ricircolo e di supero

11

Sollevamento fanghi primari

12

Pre-ispessimento fanghi

13

Digestore anaerobico primario

14

15

Gasometro16

Fiaccola17

Locale quadri 118.1

Locale quadri 218.2

Comparti esistenti e di progettoXX

Vasca di sedimentazione finale

Locale compressori18.3

Officina e magazzini18.4

Locale caldaia18.5

Letti di essicamento19

Disidratazione dei fanghi20

Edificio autoclavi e pozzo21

Fabbricato servizi/ spogliatoi22

Cabina di consegna23

Locale gruppo elettrosoffiatori24

Palazzina uffici25

Serbatoio gasolio

Nuova cabina MT/BT

27

Area deposito cassoni

28

Gruppo antincendio

29

Armadio DPI

30

31

Pozzetto di raccolta acque33

Volume accumulo antincendio32

Aree verdi

LEGENDA

Aree asfaltate esistenti

Nuova viabilità in
stabilizzato drenante
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