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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio 4° livello Ore normali
01.P01.A05. SOMMANO h 40,00 38,90 1́ 556,00 1́ 556,00 100,000
005
2 idem c.s. ...livello Ore straordinarie notturne
01.P01.A05. SOMMANO h 8,00 45,72 365,76 365,76 100,000
015
3 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 40,00 36,91 1́ 476,40 1́ 476,40 100,000
005
4 idem c.s. ...specializzato Ore straordinarie notturne
01.P01.A10. SOMMANO h 8,00 48,20 385,60 385,60 100,000
015
5 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
01.P24.A28. carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il
010 tempo di effettivo impiego Con martello demolitore o trivella oleodinamica

SOMMANO h 40,00 61,47 2 4́58,80 1́ 476,51 60,050

6 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta
01.P24.E10.0 della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in
10 loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-

allungo m 5.50
SOMMANO h 40,00 92,53 3 7́01,20 1́ 368,33 36,970

7 rifacimento allaccio idrico fino a DN 1 1/4" - (DE40) comprese le attività di scavo e
AP001 demolizione in breccia di eventuali trovanti o sottofondazioni,  fornitura del materiale

necessario per il rifacimento dell'allaccio, il ricollegamento all'allaccio preesistente o al
contatore se in nicchia o posto al limite di proprietà, il carico, il trasporto a discarica e i
relativi oneri di smaltimento per il materiale di risulta.
Compreso ogni altro onere per la corretta esecuzione della lavorazione.
per una lunghezza fino a 3m

SOMMANO cadauno 16,00 789,63 12 6́34,08 5 4́71,36 43,306

8 rifacimento allaccio idrico superiore a DN 1 1/4" - (DE40) comprese le attività di scavo
AP002 e demolizione in breccia di eventuali trovanti o sottofondazioni,  fornitura del materiale

necessario per il rifacimento dell'allaccio, il ricollegamento all'allaccio preesistente o al
contatore se in nicchia o posto al limite di proprietà, il carico, il trasporto a discarica e i
relativi oneri di smaltimento per il materiale di risulta.
Compreso ogni altro onere per la corretta esecuzione della lavorazione.
per una lunghezza fino a 3m

SOMMANO cadauno 5,00 1́ 243,75 6 2́18,75 2 2́26,55 35,804

Parziale LAVORI A MISURA euro 28 7́96,59 14 3́26,51 49,751

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO

A   R I P O R T A R E 28 7́96,59 14 3́26,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 28 7́96,59 14 3́26,51

LAVORI A CORPO

9 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 133,56 9,66 1́ 290,19 472,60 36,630

10 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la
01.A01.B90. costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con
010 idonei mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 223,36 7,67 1́ 713,17 1́ 044,18 60,950

11 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
01.A02.C10. distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il
015 compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello

scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

SOMMANO m² 12,60 11,80 148,68 148,68 100,000

12 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
01.A22.A80. composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
033 roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta'

attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12

SOMMANO m² 12,60 28,29 356,45 37,36 10,480

13 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/
01.A22.A90. m²,per ancoraggio sullo strato di base
005 SOMMANO m² 52,50 0,91 47,78 8,58 17,950

14 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.B10. norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
010 Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo

la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso
pari a cm 3

SOMMANO m² 52,50 8,94 469,35 54,02 11,510

15 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E05. fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
120 mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di

raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di lotti
singolarmente cantierabili nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per
interventi contigui si intendono quelli che non prevedono, per la loro corretta esecuzione,
l'installazione di più aree di lavoro. Per interventi non contigui si intendono quelli che
necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche
non contemporanee.]
INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm

SOMMANO m² 52,50 7,04 369,60 112,32 30,390

16 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO m³ 89,81 32,26 2 8́97,27 0,00
005
17 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 SOMMANO m³ 133,55 28,82 3 8́48,91 0,00
05
18 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO

A   R I P O R T A R E 39 9́37,99 16 2́04,25
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 39 9́37,99 16 2́04,25

030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
SOMMANO m³ 223,36 5,77 1́ 288,79 585,11 45,400

19 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 70
05.P75.D30. SOMMANO cad 2,00 273,35 546,70 0,00
010
20 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità
06.P01.E01.0 G16, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV (Tipo U/
20 R/FG16OR16 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas

corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37, CPR UE305/11 o cavi similari tipo
1n vv-k unipolare cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 6

SOMMANO m 506,00 2,20 1́ 113,20 0,00

21 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
07.A01.A10. con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi
015 ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti

dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m

SOMMANO m³ 356,92 26,27 9 3́76,29 3 9́63,36 42,270

22 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m;
07.A09.I10.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
10 sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione;

compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm
SOMMANO m 506,00 9,38 4 7́46,28 4 2́71,18 89,990

23 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla
07.A11.K20. tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a
005 mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO m 1́ 012,00 1,37 1́ 386,44 1́ 386,44 100,000

24 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa;
07.A14.N05. compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti
005 dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
SOMMANO cad 19,00 16,91 321,29 321,29 100,000

25 Asta manovra per saracinesca
07.P02.C10.0 SOMMANO cad 12,00 37,98 455,76 0,00
25
26 Chiusino di manovra SMAT forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5
07.P02.C25.0 SOMMANO cad 12,00 63,93 767,16 0,00
05
27 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.0 SOMMANO kg 60,00 2,86 171,60 0,00
40
28 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
07.P02.C30.0 SOMMANO kg 72,00 4,40 316,80 0,00
05
29 SDR 11, PN 16, diam. 125 mm
07.P06.G05. SOMMANO m 506,00 13,45 6 8́05,70 0,00
150
30 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con
07.P07.H10. sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con resine epossidiche
015 atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale

rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata
UNI PN 16; DN 80

SOMMANO cad 2,00 108,57 217,14 0,00

31 idem c.s. ...16; DN 100
07.P07.H10. SOMMANO cad 10,00 111,90 1́ 119,00 0,00
020
32 Quik antisfilo flangiato UNI PN 10; per tubi in ghisa DN 100
07.P20.U05. SOMMANO cad 1,00 55,74 55,74 0,00
015

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO

A   R I P O R T A R E 68 6́25,88 26 7́31,63
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 68 6́25,88 26 7́31,63

33 Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100
07.P21.V05. SOMMANO cad 24,00 1,44 34,56 0,00
005
34 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 506,00 0,06 30,36 0,00
005
35 Tubi in PVC rigido color arancio tipo B con bicchiere ad ancoraggio, conformi alle
08.P20.E16.0 norme UNI EN 1329, lunghezza m 1 diametro esterno cm 8
15 SOMMANO m 12,00 5,12 61,44 0,00

36 Flange libere per tubazioni in polietilene ad alta densita' DN 80; acciaio zincato - PN 16
08.P25.F53.0 SOMMANO cad 7,00 6,84 47,88 0,00
85
37 idem c.s. ...densita' DN 125; acciaio zincato - PN 16
08.P25.F53.0 SOMMANO cad 19,00 11,01 209,19 0,00
95
38 Flange cieche per tubazioni in polietilene ad alta densita' DN 125; acciaio zincato - PN
08.P25.F54.0 16
60 SOMMANO cad 1,00 19,49 19,49 0,00

39 Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 125, PN 6/16
08.P25.F56.0 SOMMANO cad 25,00 27,37 684,25 0,00
15
40 Gomiti a 90° elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 125
08.P25.F57.0 SOMMANO cad 12,00 86,94 1́ 043,28 0,00
15
41 Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 125
08.P25.F59.0 SOMMANO cad 8,00 90,69 725,52 0,00
15
42 Riduzioni elettriche per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 125 X 90
08.P25.F60.0 SOMMANO cad 7,00 64,39 450,73 0,00
15
43 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di raccordi a saldare in polietilene ad alta
1C.12.020.02 densità PE 100 per tubi in polietilene di condotte in pressione, colore nero. Compreso
00.b l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la saldatura testa a

testa, il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere.  Posa fino a 1,50 m: - De da 110
mm a 180 mm

SOMMANO cad 52,00 28,99 1́ 507,48 1́ 107,09 73,440

44 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER
29.P15.A15. 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17
010 03 02)

SOMMANO t 25,49 21,61 550,84 0,00

45 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che
010 rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del

D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 381,95 15,00 5 7́29,25 0,00

46 Raccordi a saldare in polietilene ad alta densità PE 100 per tubi in polietilene di condotte
MC.12.020.0 in pressione, colore nero, compreso carico, scarico e trasporto: PN 16 - cartella stampata
210.i6 codolo lungo: diametro esterno 75 mm

SOMMANO cad 5,00 9,86 49,30 0,00

47 idem c.s. ...diametro esterno 90 mm
MC.12.020.0 SOMMANO cad 2,00 12,86 25,72 0,00
210.i7
48 idem c.s. ...diametro esterno 125 mm
MC.12.020.0 SOMMANO cad 19,00 18,35 348,65 0,00
210.i9

Parziale LAVORI A CORPO euro 51́ 347,23 13 5́12,21 26,315

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO

A   R I P O R T A R E 80 1́43,82 27 8́38,72
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 80 1́43,82 27 8́38,72

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

49 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 3 0́06,00 3 0́06,00 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3 0́06,00 0,00 0,000

T O T A L E   euro 83 1́49,82 27 8́38,72 33,480

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 28 7́96,59 14 3́26,51 49,751

M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 28 7́96,59 14 3́26,51 49,751

M:001.002
 
    opere idrauliche euro 18 8́52,83 7 6́97,91 40,832

M:001.002.006
 
         allacci euro 18 8́52,83 7 6́97,91 40,832

M:001.004
 
    economie euro 9 9́43,76 6 6́28,60 66,661

M:001.004.009
 
         varie euro 9 9́43,76 6 6́28,60 66,661

C LAVORI A CORPO euro 51́ 347,23 13 5́12,21 26,315

C:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 51́ 347,23 13 5́12,21 26,315

C:001.001
 
    movimenti terre euro 29 3́73,39 7 6́00,37 25,875

C:001.001.001
 
         scavi euro 9 5́24,97 4 1́12,04 43,171

C:001.001.002
 
         riempimenti euro 12 2́79,54 2 9́03,22 23,643

C:001.001.003
 
         smaltimenti euro 7 5́68,88 585,11 7,730

C:001.002
 
    opere idrauliche euro 20 7́30,66 5 6́99,56 27,493

C:001.002.004
 
         canalizzazioni euro 12 5́95,26 4 2́71,18 33,911

C:001.002.005
 
         nodi euro 8 1́35,40 1́ 428,38 17,558

C:001.003
 
    ripristini euro 1́ 243,18 212,28 17,076

C:001.003.007
 
         provvisori euro 356,45 37,36 10,481

C:001.003.008
 
         definitivi euro 886,73 174,92 19,726

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3 0́06,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 83 1́49,82 27 8́38,72 33,480

 
    Novara, 05/09/2022

Il Tecnico
Ing. Matteo Ferrero

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO

A   R I P O R T A R E 
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