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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 16,00 36,91 590,56 590,56 100,000
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 16,00 34,21 547,36 547,36 100,000
005
3 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO m³ 296,51 32,26 9´565,41 0,00
005
4 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 SOMMANO m³ 355,45 28,82 10´244,07 0,00
05
5 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto
01.P24.A10. in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250
003 SOMMANO h 16,00 59,08 945,28 590,61 62,480

6 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
01.P24.C60.0 onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120
10 SOMMANO h 16,00 71,43 1´142,88 547,21 47,880

7 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
01.P26.A60. autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5
020 km fino a 10 km di distanza

SOMMANO m³ 711,66 3,33 2´369,83 1´076,85 45,440

8 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
01.A01.A85. intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la ... ato dello
005 scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla

profondita' di m 2
SOMMANO m³ 1

046,50 25,54 26´727,61 11´297,76 42,270

9 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87. nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
020 Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 334,85 9,66 3´234,65 1´184,85 36,630

10 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione
01.A01.B90. ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
010 SOMMANO m³ 296,51 7,67 2´274,23 1´386,14 60,950

11 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15. di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
010 vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150

kg/m³
SOMMANO m³ 2,03 107,20 217,62 14,99 6,890

12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
01.A04.C03. canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 2,03 8,38 17,01 17,01 100,000

13 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego,
01.A21.A20. per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati
005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 355,45 7,28 2´587,68 1´486,10 57,430

14 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
01.A21.A40. città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni  ... golarizzazione con
010 materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm

30
SOMMANO m² 872,08 10,83 9´444,63 1´913,48 20,260

15 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o
01.A21.A50. altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i sino al
005 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito

superiore a 30 cm
SOMMANO m² 3

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO Spa - via Triggiani, 9 - 28100 Novara

A   R I P O R T A R E 69´908,82 20´652,92



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera
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R I P O R T O 69´908,82 20´652,92

554,52 2,14 7´606,67 3´285,32 43,190

16 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da
01.A22.A80. inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... atico o vibrante
033 con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a

cm 12
SOMMANO m² 279,66 28,29 7´911,58 829,13 10,480

17 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,700/m²
01.A22.A90. SOMMANO m² 2
010 171,40 0,79 1´715,41 307,92 17,950

18 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
01.A22.B10. prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa
015 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito

compresso pari a cm 4
SOMMANO m² 2

171,40 11,14 24´189,40 2´617,29 10,820

19 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
01.A22.E00. comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ...  loro
105 corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.]

Per profondità da 3 a 4 cm
SOMMANO m² 2

171,40 3,22 6´991,91 1´867,54 26,710

20 Asta manovra per saracinesca
07.P02.C10.0 SOMMANO cad 1,00 37,98 37,98 0,00
25
21 Chiusino di manovra SMAT forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5
07.P02.C25.0 SOMMANO cad 1,00 63,93 63,93 0,00
05
22 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
07.P02.C30.0 SOMMANO kg 50,00 4,40 220,00 0,00
05
23 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 1
010 744,16 0,15 261,62 0,00

24 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad
07.A11.K20. una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
005 appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO m 1
744,16 1,37 2´389,50 2´389,50 100,000

25 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
07.A14.N05. formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
005 compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

SOMMANO cad 6,00 16,91 101,46 101,46 100,000

26 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o
07.A19.S25. effettuazione della manovra sotto il controllo dell'Amministrazione Appaltante; eventuale sv ...
015 antenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni

introduzione di ipoclorito
SOMMANO cad 1,00 85,51 85,51 85,51 100,000

27 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi
14.P01.A05. sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato
005 bituminoso

SOMMANO m² 279,66 6,58 1´840,16 0,00

28 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03)
29.P15.A15. miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 SOMMANO t 54,54 21,61 1´178,61 0,00

29 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice
29.P15.A25. CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispet ... limiti imposti
010 dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17

05 04)
SOMMANO t 1
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R I P O R T O 124´502,56 32´136,59

004,54 15,00 15´068,10 0,00

30 Cartella codolo lungo DE200 mm
N.P.01 SOMMANO cad 14,00 33,13 463,82 0,00

31 Posa in opera dei Nodi idraulici, compreso di noleggi manodopera e saldature dei pezzi
A.P.01 SOMMANO a corpo 5,00 1´103,27 5´516,35 3´871,20 70,177

32 Cartella codolo lungo DE110 mm
N.P.02 SOMMANO cad 8,00 10,38 83,04 0,00

33 Tee PE DE200X200
N.P.03 SOMMANO cadauno 1,00 229,48 229,48 0,00

34 Riduzione PE DE200>180
N.P.04 SOMMANO cadauno 1,00 39,75 39,75 0,00

35 Riduzione PE DE180>160
N.P.05 SOMMANO cadauno 1,00 33,38 33,38 0,00

36 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
07.P07.H05. interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... nterna,
035 cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 200
SOMMANO cad 6,00 272,38 1´634,28 0,00

37 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
07.A14.N05. formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
015 compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 200

SOMMANO cad 7,00 82,59 578,13 511,36 88,450

38 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 200
07.P21.V05. SOMMANO cad 14,00 19,28 269,92 0,00
095
39 Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300
07.P15.P10.0 SOMMANO kg 187,00 5,87 1´097,69 0,00
05
40 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
07.A09.I10.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione  ...  giunti
30 mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi

diam. 200 mm
SOMMANO m 1

765,16 15,34 27´077,55 24´069,24 88,890

41 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato completo di fori di dimensioni interne 80x80,
A.P.02 prolunghe, soletta carrabile e chiusino in materiale composito D400, posato a regola d'arte

SOMMANO cadauno 6,00 1´176,11 7´056,66 2´567,10 36,378

42 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato completo di fori di dimensioni interne
A.P.03 100x100, prolunghe, soletta carrabile e chiusino in materiale composito D400, posato a regola

d'arte
SOMMANO cadauno 2,00 1´376,86 2´753,72 951,04 34,537

43 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
07.P07.H05. interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... nterna,
020 cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata

UNI PN 16; DN 100
SOMMANO cad 6,00 117,51 705,06 0,00

44 Tee RIDOTTO PE DE200X110
N.P.06 SOMMANO cadauno 6,00 244,15 1´464,90 0,00

45 Curva 45° PE DE200
N.P.07 SOMMANO cadauno 6,00 72,13 432,78 0,00

46 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 100
07.P21.V05. SOMMANO cad 12,00 7,10 85,20 0,00
080
47 Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei
07.A10.J05.0 distanziatori e l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei
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30 distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati; per tubi DN 350
SOMMANO m 50,00 25,32 1´266,00 1´142,06 90,210

48 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a
07.P03.D05. bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 350
040 SOMMANO m 50,00 75,37 3´768,50 0,00

49 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato PA1 per attraversamento autostrada completo
A.P.04 di fori di dimensioni interne 120x120, prolunghe, soletta carrabile e chiusino in materiale

composito D400, posato a regola d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 1´433,93 1´433,93 475,52 33,162

50 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati PA2 per attraversamento autostrada completi di
A.P.05 fori di dimensioni interne 120x120, prolunghe, solette carrabili e chiusini in ma ... vo e la posa

della ghiaia filtrante composto da anello senza fondo e cameretta per la saracinesca posato a regola
d'arte

SOMMANO cadauno 1,00 3´621,38 3´621,38 951,04 26,262

51 Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte: interamente in Polietilene ad alta
N.P.11 densità (HDPE); realizzati mediante elementi componibili con sistema ad incastro ... ali giunti a

bicchiere e/o sporgenze sulla condotta principale, da posizionare ogni 2 m. Esterno tubo principale
200 mm.

SOMMANO cadauno 25,00 17,25 431,25 0,00

52 Lana di roccia per isolamenti termoacustici in rotoli con supporti di carta goffrata e cartone
01.P09.C17.0 bitumato trapuntati peso g/m² 80-100 rotoli da m 10X1 - spessore mm 37
05 SOMMANO m² 7,56 4,82 36,44 0,00

53 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato completo di fori di dimensioni interne
A.P.06 120x120, prolunghe, soletta carrabile e chiusino in materiale composito D400, posato a regola

d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 1´408,77 1´408,77 475,52 33,754

54 Fornitura e posa in opera di sfiato a doppio galleggiante tipo "VENT" per svuotamento e
A.P.07 riempimento di grandi quantità d'aria, corpo e coperchio in ghisa GG 25 con rivestimento epo ...

del 02/12/78), attacco flangiato a norme UNI EN 1092-1, pressione massima di esercizio 16 bar.
Diametro Nominale 100 mm.

SOMMANO cadauno 4,00 466,91 1´867,64 147,64 7,905

55 Curva 90° PE DE200
N.P.08 SOMMANO cadauno 3,00 90,50 271,50 0,00

56 Curva 90° PE DE110
N.P.09 SOMMANO cadauno 4,00 23,56 94,24 0,00

57 Realizzazione di carotaggio della parete del serbatoio per inserimento nuova condotta, compreso il
A.P.08 ripristino dello stesso e tutte le opere per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO a corpo 3,00 477,79 1´433,37 1´272,33 88,765

58 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, per manufatti posti nelle camerette
08.A55.N69. d'ispezione delle fognature o impianti fognari di sollevamento, quali scalette, protezi ... , lame di
005 sfioro, staffe, gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione ed il materiale di uso e

consumo.
SOMMANO kg 54,00 23,45 1´266,30 587,44 46,390

59 Tee PE DE160x160
N.P.13 SOMMANO cadauno 1,00 188,00 188,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 206´179,69 69´158,08 33,543

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

60 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...

Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 4´679,78 4´679,78 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4´679,78 0,00 0,000

T O T A L E   euro 210´859,47 69´158,08 32,798

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 206´179,69 69´158,08 33,543

C:001 Collegamento pozzo Meda - serbatoio Cressa-Suno euro 206´179,69 69´158,08 33,543

C:001.001      Condotta idrica euro 198´845,17 64´547,05 32,461

C:001.001.001           Demolizioni euro 1´840,16 0,00 0,000
C:001.001.002           Scavi euro 26´727,61 11´297,76 42,270
C:001.001.003           Trasporto e smaltimento euro 18´616,54 1´076,85 5,784
C:001.001.004           Tubazioni euro 35´316,37 27´686,31 78,395
C:001.001.005           Pezzi speciali euro 15´478,53 4´631,66 29,923
C:001.001.007           Pozzetti di manovra euro 15´100,32 4´976,70 32,958
C:001.001.010           Riempimenti e inerti euro 44´957,34 9´255,89 20,588
C:001.001.011           Ripristini in conglomerato bituminoso euro 7´911,58 829,13 10,480
C:001.001.012           Tappeto d'usura euro 32´896,72 4´792,75 14,569

C:001.002      varie euro 7´334,52 4´611,03 62,868

C:001.002.013           varie euro 7´334,52 4´611,03 62,868

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4´679,78 0,00 0,000

TOTALE  euro 210´859,47 69´158,08 32,798

     Novara, 03/08/2022

Il Tecnico
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