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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantit Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Operaio specializzato Ore norméli
01.PO1.A10. SOMMANO h| 16,00 36,91 590,56 590,56/ 100,000
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h| 16,00 34,21 547,36 547,36/ 100,000
005
3 Sabbia granitadi cava
01.P03.A60. SOMMANO m3| 296,51 32,26 9'565,41 0,00
005
4 Migto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 SOMMANO m3| 355,45 28,82 10'244,07 0,00
05
5 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto
01.P24.A10. |inloco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita di m3 0.250
003 SOMMANO h| 16,00 59,08 945,28 590,61 62,480
6 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
01.P24.C60.0| onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre g 40 fino ag 120
10 SOMMANO h| 16,00 71,43 1142,88 547,21 47,880
7 Trasporto e scarico di materide di scavo, demoalizione €/o rifiuto ad impianto di trattamento
01.P26.A60. |autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5
020 km fino a 10 km di distanza
SOMMANO m3| 711,66 333 2'369,83 1'076,85| 45,440
8 Scavo in trincea, in vie gia sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
01.A01.A85. |intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la ... ato dello
005 scavo 0 nel sito indicato dala direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino ala
profondita di m 2
SOMMANO m3 1
046,50 25,54 26'727,61 11'297,76| 42,270
9 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
01.A01.B87. |nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
020 Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m3| 334,85 9,66 3234,65 1'184,85| 36,630
10 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiadle, compresa la costipazione
01.A01.B90. |ogni 30 cm di spessore, esclusalafornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
010 SOMMANO m3| 296,51 7,67 227423 1'386,14| 60,950
11 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale
01.A04.B15. |di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la|
010 vibrazione, il ponteggio, la cassaformaed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150
kg/m3
SOMMANO m3| 2,03| 107,20 217,62 14,99| 6,890
12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
01.A04.C03. |canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m3| 2,03 8,38 17,01 17,01| 100,000
13 Spandimento di materiai vari per spessori superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo dimpiego,
01.A21.A20. |per laformazione di streti regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati
005 Materidi terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
SOMMANO m3| 355,45 7,28 2'587,68 1'486,10| 57,430
14 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della
01.A21.A40. |citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottali di dimensioni ... golarizzazione con
010 materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari acm
30
SOMMANO m?| 872,08 10,83 9'444,63 1'913,48| 20,260
15 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o
01.A21.A50. |atri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... i sino a
005 raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito
superiorea 30 cm
SOMMANO n? 3
A RIPORTARE 697908,82 20'652,92
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantit Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 69'908,82 20'652,92
554,52 2,14 7606,67 3285,32| 43,190
16 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da
01.A22.A80. |inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dala frantumazione di rocc ... atico o vibrante,
033 con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a
cm12
SOMMANO m?| 279,66 28,29 7°911,58 829,13 10,480
17 Provvista e stesa di emulsione bituminosa a 55% di bitume in ragione di Kg 0,700/m?
01.A22.A90. SOMMANO n? 2
010 171,40 0,79 1'715,41 307,92| 17,950
18 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
01.A22.B10. |prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... e stesa
015 dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrdfinitrice, per uno spessore finito
Ccompresso pari acm 4
SOMMANO n 2
171,40 11,14 24°189,40 2'617,29| 10,820
19 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
01.A22.E00. |comprese |le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi @ mano ... loro
105 corretta esecuzione, dell'installazione di piu aree di lavoro anche non contemporanee.]
Per profonditada3 a4 cm
SOMMANO n 2
171,40 322 6991,91 1'867,54| 26,710
20 Asta manovra per saracinesca
07.P02.C10.0 SOMMANO cad| 1,00 37,98 37,98 0,00
25
21 Chiusino di manovra SMAT forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5
07.P02.C25.0 SOMMANOcad| 1,00 63,93 63,93 0,00
05
22 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a20 mm
07.P02.C30.0 SOMMANO kg| 50,00 4,40 220,00 0,00
05
23 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20. SOMMANO m 1
010 744,16 0,15 261,62 0,00
24 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse dla tubazione ad
07.A11.K20. |una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di
005 appoggio ed ogni altro onere
SOMMANO m 1
744,16 1,37 2'389,50 27389,50| 100,000
25 Posa in opera nelle trincee 0 nel manufeatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
07.A14.N05. |formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall’Amministrazione Appaltante o
005 compensati a parte; compreso il collaudo, laprovaidraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
SOMMANOcad| 6,00 16,91 101,46 101,46| 100,000
26 Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto a fontaniere incaricato o
07.A19.S25. |effettuazione della manovra sotto il controllo dell'’Amministrazione Appaltante; eventuae sv ...
015 antenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni
introduzione di ipoclorito
SOMMANO cad| 1,00 85,51 85,51 85,51/ 100,000
27 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi
14.PO1.A05. |sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tegliasfalto, in conglomerato
005 bituminoso
SOMMANO m2| 279,66 6,58 1'840,16 0,00
28 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03)
29.P15.A15. \miscele bituminose diverse daquelle di cui alavoce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 SOMMANO't| 54,54 21,61 1'178,61 0,00
29 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiae di dragaggio (rif.codice
29.P15.A25. |CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispet ... limiti imposti
010 dallacolonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V dellaparte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17
05 04)
SOMMANO t 1
A RIPORTARE 124'502,56 32°136,59
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantit Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 124'502,56 32'136,59
004,54 15,00 15'068,10 0,00
30 Cartella codolo lungo DE200 mm
N.P.01 SOMMANO cad| 14,00 33,13 463,82 0,00
31 Posain operadel Nodi idraulici, compreso di noleggi manodopera e saldature dei pezzi
A.P.01 SOMMANO acorpo| 5,00 1'103,27 5516,35 3'871,20| 70,177
32 Cartella codolo lungo DE110 mm
N.P.02 SOMMANO cad| 8,00 10,38 83,04 0,00
33 Tee PE DE200X 200
N.P.03 SOMMANO cadauno| 1,00 229,48 229,48 0,00
34 Riduzione PE DE200>180
N.P.04 SOMMANO cadauno| 1,00 39,75 39,75 0,00
35 Riduzione PE DE180>160
N.P.05 SOMMANO cadauno| 1,00 33,38 33,38 0,00
36 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
07.P07.HO5. |interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... nterna,
035 cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 200
SOMMANO cad| 6,00] 272,38 1'634,28 0,00
37 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
07.A14.N05. |formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall’Amministrazione Appaltante o
015 compensati a parte; compreso il collaudo, laprovaidraulica ed ogni atro onere; per DN 200
SOMMANO cad| 7,00 82,59 578,13 511,36/ 88,450
38 Guarnizioni gomma con animaacciaio per DN 200
07.P21.V05. SOMMANO cad| 14,00 19,28 269,92 0,00
095
39 Flangein acciaio dasaldare; fino aDN 300
07.P15.P10.0 SOMMANO kg| 187,00 5,87 1°097,69 0,00
05
40 Posa in opera nelle trincee 0 nel manufeatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
07.A09.110.0 |lI'eventude carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione ... giunti
30 mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, provaidraulica ed ogni altro onere; per tubi
diam. 200 mm
SOMMANO m 1
765,16 15,34 27°077,55 24°069,24| 88,890
41 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato completo di fori di dimensioni interne 80x80,
A.P.02 prolunghe, soletta carrabile e chiusino in materiale composito D400, posato a regola d'arte
SOMMANO cadauno| 6,00| 1'176,11 7°056,66 2'567,10| 36,378
42 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato completo di fori di dimensioni interne
A.P.03 100x100, prolunghe, soletta carrabile e chiusino in materiale composito D400, posato a regola
darte
SOMMANO cadauno| 2,00/ 1°376,86 2'753,72 951,04| 34,537
43 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
07.P07.HO5. |interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... nterna,
020 cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata
UNI PN 16; DN 100
SOMMANO cad| 6,00f 117,51 705,06 0,00
44 Tee RIDOTTO PE DE200X110
N.P.06 SOMMANO cadauno| 6,00 244,15 1'464,90 0,00
45 Curva 45° PE DE200
N.P.07 SOMMANO cadauno| 6,00 72,13 432,78 0,00
46 Guarnizioni gomma con animaacciaio per DN 100
07.P21.V05. SOMMANO cad| 12,00 7,10 85,20 0,00
080
47 Posa in opera a cidlo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei
07.A10.J05.0|distanziatori e l'eventude chiusura delle estremita; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei
A RIPORTARE 189°092,37 64°106,53
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantit Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 189'092,37 647106,53
30 distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati; per tubi DN 350
SOMMANO m| 50,00 25,32 17266,00 1'142,06| 90,210
48 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremita a
07.P03.D05. |bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi DN 350
040 SOMMANO m| 50,00 75,37 3768,50 0,00
49 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato PA1 per attraversamento autostrada completo
A.P.04 di fori di dimensioni interne 120x120, prolunghe, soletta carrabile e chiusino in materiale
composito D400, posato a regola d'arte
SOMMANO cadauno|  1,00| 1'433,93 1'433,93 475,52| 33,162
50 Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati PA2 per attraversamento autostrada completi di
A.P.05 fori di dimensioni interne 120x120, prolunghe, solette carrabili e chiusini in ma ... vo e la posa
dellaghiaia filtrante composto da anello senza fondo e cameretta per la saracinesca posato aregola
darte
SOMMANO cadauno|  1,00| 3'621,38 3621,38 951,04 26,262
51 Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte: interamente in Polietilene ad dta
N.P.11 densita (HDPE); redlizzati mediante elementi componibili con sistema ad incastro ... di giunti a
bi cchiere e/o sporgenze sulla condotta principale, da posizionare ogni 2 m. Esterno tubo principae
200 mm.
SOMMANO cadauno| 25,00 17,25 431,25 0,00
52 Lana di roccia per isolamenti termoacustici in rotoli con supporti di carta goffrata e cartone
01.P09.C17.0|bitumato trapuntati peso g/m? 80-100 rotoli dam 10X 1 - spessore mm 37
05 SOMMANO m?| 7,56 4,82 36,44 0,00
53 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato completo di fori di dimensioni interne
A.P.06 120x120, prolunghe, soletta carrabile e chiusino in materiale composito D400, posato a regola
darte
SOMMANO cadauno| 1,00 1°408,77 1'408,77 475,52 33,754
54 Fornitura e posa in opera di sfiato a doppio galeggiante tipo "VENT" per svuotamento e
A.P.07 riempimento di grandi quantita d'aria, corpo e coperchio in ghisa GG 25 con rivestimento epo ...
del 02/12/78), attacco flangiato a norme UNI EN 1092-1, pressione massimadi esercizio 16 bar.
Diametro Nominae 100 mm.
SOMMANO cadauno| 4,00| 466,91 1'867,64 147,64| 7,905
55 Curva 90° PE DE200
N.P.08 SOMMANO cadauno| 3,00 90,50 271,50 0,00
56 Curva 90° PE DE110
N.P.09 SOMMANO cadauno| 4,00 23,56 94,24 0,00
57 Reslizzazione di carotaggio della parete del serbatoio per inserimento nuova condotta, compreso il
A.P.08 ripristino dello stesso e tutte le opere per dare I'operafinita aregoladarte
SOMMANO acorpo| 3,00, 477,79 1'433,37 1'272,33| 88,765
58 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AlSI 304, per manufatti posti nelle camerette
08.A55.N69. |d'ispezione delle fognature o impianti fognari di sollevamento, quali scalette, protezi ... , lame di
005 sfioro, staffe, gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione ed il materiale di uso e
consumo.
SOMMANO kg| 54,00 23,45 17266,30 587,44 46,390
59 Tee PE DE160x160
N.P.13 SOMMANO cadauno| 1,00 188,00 188,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 206'179,69 69°158,08| 33,543
A RIPORTARE 206'179,69 69°158,08
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord. . IMPORTI costo | incid.
TARIFFA EDELLE uantit Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 206°179,69 69°158,08
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI)
60 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL | apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...
Specidi” dellaSICUREZZA NON sono compresi nel prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’' Asta
SOMMANO %| 100,00 4'679,78 4679,78 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 4679,78 0,00/ 0,000
TOTALE euro 210'859,47 69°158,08| 32,798

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE | Manodopera | %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

Cc LAVORI A CORPO euro 206°179,69 69°158,08| 33,543
C:001 Collegamento pozzo Meda - serbatoio Cressa-Suno euro 206°179,69 69158,08| 33,543
C:001.001 Condottaidricaeuro 198'845,17 64'547,05| 32,461
C:001.001.001 Demolizioni euro 1'840,16 0,00/ 0,000
C:001.001.002 Scavi euro 26'727,61 11°297,76| 42,270
C:001.001.003 Trasporto e smatimento euro 18'616,54 1'076,85| 5,784
C:001.001.004 Tubazioni euro 35'316,37 27'686,31| 78,395
C:001.001.005 Pezzi speciali euro 15'478,53 4631,66 29,923
C:001.001.007 Pozzetti di manovraeuro 15'100,32 4976,70, 32,958
C:001.001.010 Riempimenti e inerti euro 44°957,34 9255,89| 20,588
C:001.001.011 Ripristini in conglomerato bituminoso euro 7911,58 829,13| 10,480
C:001.001.012 Tappeto dusuraeuro 32'896,72 4'792,75| 14,569
C:001.002 varie euro 7°334,52 4'611,03) 62,868
C:001.002.013 varie euro 7°334,52 4611,03) 62,868
S COSTI| SICUREZZA (SPECIALI) euro 4'679,78 0,00/ 0,000

TOTALE euro 210'859,47 69°158,08| 32,798

Novara, 03/08/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AcquaNovaraVCO Spa- via Triggiani, 9 - 28100 Novara ['Computo Borgomanero - Cressa.dcf’ (WACQUA \Progetti\InvestimentiiNUOV | investi




