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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Realizzazione acquedotto intercomunale Comuni di Miazzina e
Cambiasca (VB) localita Crosa

COMMITTENTE: | Acqua Novara.VCO S.p.A. - via L. Triggiani, 9 - 28100 Novara

Cambiasca, 15/12/2022
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO... h 80,000 36,910 2'952,800 0,000
005
2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO... h 80,000 34,210 2'736,800 0,000
005
3 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
01.P24.A28. |[manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed
005 ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna
rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
SOMMANO... h 80,000 56,090 4°487,200 2'953,026| 65,810
4 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60. |trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
005 impiego Della portata sino g 40
SOMMANO... h 80,000 58,840 4'707,200 2'736,766| 58,140
5 Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onere per il funzionamento
01.P24.E35. |escluso il manovratore A bicchiere da | 250 con benna di caricamento
015 SOMMANO... h 160,000 3,660 585,600 0,000
6 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per
01.P24.H50. |alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante,
005 lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la
mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego Potenza fino a 5, 5 kW.
SOMMANO... h 160,000 11,020 1'763,200 0,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 17°232,800 5689,792| 33,017
A RIPORTARE 17°232,800 5'689,792
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um‘ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 17°232,800 5'689,792
LAVORI A CORPO
7 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
01.A01.B90. [compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del
010 materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SOMMANO...| m3 378,732 7,670 2'904,874 1'770,521| 60,950
8 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
020 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati
a parte. Eseguito con 200 kg/m3
SOMMANO..., m3 8,400 115,450 969,780 61,969| 6,390
9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
01.A04.C40. |rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere
005 di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
SOMMANO...| m3 8,400 36,550 307,020 260,384 84,810
10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10. |tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
005 conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido
In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mma 50 mm
SOMMANO...| kg 43,190 2,490 107,543 36,608 34,040
11 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per
01.A22.A80. |strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
020 provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti
per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo
effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pariacm 8
SOMMANO...| m? 567,416 18,860 10'701,466 1'121,514| 10,480
12 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
01.A22.A90. |Kg 0,700/m?
010 SOMMANO...| m? 37900,985 0,790 3'081,778 553,179| 17,950
13 Prowvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo
01.A22.B08. |drenante - fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100
005 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita
attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C In ragione di
kg 1/m2
SOMMANO...| m? 37900,985 1,350 5'266,330 794,689| 15,090
14 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B10. |usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
015 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso I'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice,
per uno spessore finito compresso pari a cm 4
SOMMANO...| m? 2'837,080 11,140 31'605,071 3'419,669| 10,820
15 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E00. |mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
105 della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; I'accurata pulizia del fondo, le
A RIPORTARE 72'176,662 13'708,325
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um.ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 72°176,662 13'708,325
opere prowvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di
griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per
dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE
DI 500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi I'insieme della totalita'
di lotti singolarmente cantierabili nei quali € potenzialmente suddivisibile
I'appalto. Per interventi non contigui si intendono quelli che necessitano,
per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di pit aree di lavoro
anche non contemporanee.]
Per profondita da3 a4 cm
SOMMANO...| m? 37900,985 3,220 12'561,172 37355,089| 26,710
16 idemc.s. ...profonditada5a 7 cm
01.A22.E00. SOMMANO...| m? 1'418,540 4,720 6'695,509 1'837,917| 27,450
110
17 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. SOMMANO..., m3 151,766 32,260 4'895,971 0,000
005
18 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20. SOMMANO...| m3 226,966 28,820 6'541,160 0,000
005
19 Lana di roccia per isolamenti termoacustici in pannelli, su sottofondo in
01.P09.B85. [carta, della densita’ di 100 kg/m3; con adeguata protezione di barriera al
005 vapore spessore mm 30
SOMMANO...| m? 26,000 6,010 156,260 0,000
20 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un
01.P24.C65. |cestello porta operatore rispondente alle norme ISPESL a uno o due
010 posti, atto alle potature dei viali alberati della cita, compreso l'autista ed
ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo
operatore Con braccio fino all'altezza di m 25
SOMMANO... h 16,000 73,360 1'173,760 590,636/ 50,320
21 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. [impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
010 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SOMMANO...| m3 99,326 1,950 193,686 88,146| 45,510
22 idem c.s. ...trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza
01.P26.A60. SOMMANO..., m3 99,326 3,330 330,756 150,295| 45,440
020
23 idem c.s. ...trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
01.P26.A60. SOMMANO...| m3 99,326 5,770 573,111 260,192| 45,400
030
24 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare
06.A01.E01. |compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni
030 accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 16
SOMMANO...[ m 17996,930 6,650 13279,585 3'002,514| 22,610
25 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. |eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito
a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita finoa 1,5m
SOMMANO...| m3 326,264 20,340 6'636,210 2'496,543| 37,620
26 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali,
A RIPORTARE 125213842 25'489,657
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um‘ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 125213842 25'489,657
07.A01.A12. |eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori
ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5
m
SOMMANO..., m3 300,105 17,550 5'266,843 1'881,843| 35,730
27 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di
07.A01.A20. |mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti I'uso continuo del
020 martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito
SOMMANO...| m3 293,546 61,850 18155,820 10°278,010| 56,610
28 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni
07.A04.D05. |98x68x40 cm, composto da base, anello; escluso lo scavo; compreso il
006 sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia
ed ogni altro onere
SOMMANO...| cad 6,000 73,880 443,280 357,505 80,650
29 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105. |arrotolati; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di
020 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 90 mm
SOMMANO...[ m 17996,930 6,360 12°700,475 12°700,475| 100,000
30 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in
07.A11.K20. |asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile;
005 compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro
onere
SOMMANO...[ m 17996,930 1,370 2'735,794 2'735,794| 100,000
31 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in
07.A14.N05. [ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
005 bulloni forniti dall’Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a
100
SOMMANO...| cad 2,000 16,910 33,820 33,820| 100,000
32 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa con
07.A17.Q10 |giunti tipo rapido o tipo express, con le relative controflange, guarnizioni,
.010 bulloni forniti dall'’Amministrazione Appaltante o compensati a parte
SOMMANO...| kg 1,000 1,070 1,070 0,839 78,400
33 Disinfezione di condotte e prese; compreso I'eventuale aiuto al
07.A19.525. |fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo
015 dell'’Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale delle
tubazioni ed introduzione, in piu riprese, dell'ipoclorito nelle quantita
prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le eventuali
operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed isolate, per il
tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di ipoclorito
SOMMANO...| cad 5,000 85,510 427,550 427,550| 100,000
34 Base per pozzetto rettangolare; misure esterne 98x68x40 cm, spessore 9
07.P01.BO5. |cm
020 SOMMANO...| cad 3,000 48,440 145,320 0,000
35 Anello per pozzetto rettangolare; misure esterne 98x68x40 cm, spessore
07.P01.B05. |9 cm
025 SOMMANO...| cad 3,000 33,900 101,700 0,000
36 Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
07.P02.C30. SOMMANO...| kg 6,000 4,400 26,400 0,000
005
37 SDR 11, PN 16, diam. 90 mm
A RIPORTARE 165251,914 53'905,493
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TARIFFA EDELLE di Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 165251,914 537905,493
07.P06.G10. SOMMANO...[ m 1'675,370 15,840 26'537,861 0,000
040
38 SDR 7.4, PN 25, diam. 90 mm
07.P06.G10. SOMMANO..., m 321,560 22,440 7°215,806 0,000
140
39 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in
07.P07.H10. [gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente
015 con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma
EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN
16; DN 80
SOMMANO...| cad 2,000 108,570 217,140 0,000
40 Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar;
07.P11.L10. |Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar;
005 DN 80
SOMMANO...| cad 1,000[ 1'515,130 1'515,130 0,000
41 Flangia con giunto per tubi pead UNI, PN 10; diametro 80 x 90
07.P15.P10. SOMMANO...| cad 3,000 42,980 128,940 0,000
020
42 Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 80x80
07.P19.T35. SOMMANO...| cad 1,000 82,410 82,410 0,000
015
43 Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 80
07.P21.V05. SOMMANO...| cad 5,000 5,400 27,000 0,000
075
44 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.v20. SOMMANO...[ m 17996,930 0,150 299,540 0,000
010
45 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma
08.A35.H70.|EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per
025 sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il
carico e lo scarico a pie’ d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola
serie SN 4 kN/m?2: diametro esterno 200
SOMMANO..., m 26,000 17,920 465,920 223,828| 48,040
46 Fornitura e posa in opera di carpenteria inox Fornitura e posa in opera di
09.P02.A75. |strutture di carpenteria in acciaio inox AlS| 304 saldato oppure
005 imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso
trattamento delle saldature con prodotti decapanti per dare il tutto finito
correttamente.
SOMMANO...| kg 90,000 7,410 666,900 0,000
47 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o
14.P01.A05. |marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo
005 commissionata, con I'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
SOMMANO...| m? 283,708 6,580 1'866,799 0,000
48 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50%
18.A65.A30. |invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale
010 rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore am 1,
eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali su aree ad alta
densita di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno
superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta
SOMMANO...| m? 643,120 0,780 501,634 0,000
49 MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra
18.P08.B05. |superiore a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso
005 operatore ed ogni altro onere
SOMMANO... h 31,000 65,160 2'019,960 0,000
50 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. |(rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
A RIPORTARE 206°796,954 54'129,321
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RIPORTO 206°796,954 54'129,321
SOMMANO... t 73,809 21,610 1'595,012 0,000
51 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. |materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna
Atab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte 1V del D.Lgs. 152/06 (rif.codice
CER 17 05 04)
SOMMANO... t 489,396 15,000 7°340,940 0,000
52 Tributo speciale per conferimento a discarica di materiale (Riferimento
NP 001 Legge Regione Piemonte 01/2018 articolo 15 comma 1)
SOMMANO...| kg 5637205,000 0,009 5'068,845 0,000
53 Realizzazione di scarico di fondo costituito da:
NP 002 - collare di presa formato da due semicilindri, di cui uno dotato di
derivazione filettata gas @1"%, per tubi in PEAD @90;
- valvola a sfera, maschio - maschio, filettata gas @1";
SOMMANO...| a corpo 1,000 125,940 125,940 85,340| 67,762
Parziale LAVORI A CORPO euro 203'694,891 48'524,869| 23,822
A RIPORTARE 220°927,691 54214661
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RIPORTO 220'927,691 54'214,661
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
54 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali”. Tali "Costi Speciali” della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.
SOMMANO...| % 100,000{  7°838,500 7°838,500 0,000
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7°838,500 0,000{ 0,000
TOTALE euro 228'766,191 54'214,661| 23,699
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 17°232,800 57689,792| 33,017
M:000 <nessuna> euro 2'348,800 0,000{ 0,000
M:001 OG 6 euro 14°884,000 5689,792| 38,228
M:001.001 Rete idrica euro 14°884,000 5689,792| 38,228
M:001.001.005 Opere varie euro 14°884,000 5689,792| 38,228
C LAVORI A CORPO euro 203694,891 48'524,869| 23,822
C:001 OG 6 euro 203694,891 48'524,869| 23,822
C:001.001 Rete idrica euro 203694,891 48'524,869| 23,822
C:001.001.000 <nessuna> euro 5068,845 0,000, 0,000
C:001.001.001 Scavi, rinterri, smaltimenti euro 58'822,776 16'925,550| 28,774
C:001.001.002 Tubazioni, pezzi speciali euro 69°464,394 20°089,712| 28,921
C:001.001.004 Conglomerati bituminosi euro 38°306,255 7°662,388| 20,003
C:001.001.005 Opere varie euro 32°032,621 3'847,219| 12,010
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7°838,500 0,000{ 0,000
TOTALE euro 228'766,191 54'214,661| 23,699

Cambiasca, 15/12/2022

Il Tecnico
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