Regione Piemonte Provincia del V.C.O.

ACQUA

) NOVARA.VCO
S.p.A.

Via 9= NO
Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196

RIPRISTINO FUNZIONALE SORGENTI E PRESE
IN ALVEO BAITE DORA DELL'ACQUEDOTTO DI
CANNERO RIVIERA IN COMUNE DI TRAREGO
VIGGIONA E SORGENTI FUNGIO E CONDOTTE

DI ADDUZIONE IN COMUNE DI OGGEBBIO
Ordinanza Commissariale n° 15/A18.000/710 del 30.03.2022

CUP D37H20005890005

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

ALL. C3
ANALISI PREZZ1

Dott. Ing. Fabrizio DIDO

Via Ramate, 9
28881 - Casale Corte Cerro (VB)
Cell. 333.6138850

Casale Corte Cerro: Agosto 2022




AP1 - Allestimento di cantiere - Trarego

Allestimento di cantiere ed opere provvisionali. Nel prezzo ¢ compreso la posa di una tubazione provvisoria in PE dal serbatoio di
Baite Dora ¢ relativo allaccio alla tubazione di mandata per le esigenze di cantiere. Nel prezzo ¢ inoltre compreso l'onere per le
assistenze al carico e scarico dei carichi dall'elicottero Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese
generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

. Indicazione dei lavori e delle provviste s Prezzo
Articolo . Quantita Importo Euro
Misure Euro
01.P01.A10.005 Operaio qualificato
60,00 60,00
Totale h 60,00 36,91 2.214,60
Analisi di mercato  Tubo in PE De25mm PN16
150,00 150,00
Totale ml 150,00 2,00 300,00
Analisi di mercato  Allaccio
1,00 1,00
Totale cad 1,00 350,00 350,00
Importo Totale Euro 2.864,60
Prezzo a corpo Euro 2.860,00




AP2 - Taglio piante ed infestanti - Trarego

Decespugliamento delle scarpate e delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, taglio

delle piante, sramatura e successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta. Il legname degli alberi ad alto fusto dovranno

essere ridotti in tronchi di 3 mt ed accatastati in sicurezza nei luoghi indicati dalla D.L.. Ogni onere compreso per dare l'opera
eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

. Indicazione dei lavori e delle provviste s Prezzo
Articolo . Quantita Importo Euro
Misure Euro
20.A27.L05.010 Abbattimento di alberi fino a 20 mt
10,00 10,00
Totale cad 10,00 241,92 2.419,20
20.A27.L05.015 Abbattimento di alberi oltre i 30 mt
8,00 8,00
Totale cad 8,00 448,47 3.587,76
20.A27.G25.005 Decespugliamento
1.800,00 1.800,00
Totale mq 1.800,00 1,34 2.412,00
18.P08.B05.005 Ragno
40,00 40,00
Totale h 40,00 65,16 2.606,40
18.P08.C05.005 Argano forestale
40,00 40,00
Totale h 40,00 8,11 324,40
01.P01.A20.005 Operaio qualificato
40,00 40,00
Totale h 40,00 34,21 1.368,40
Importo Totale Euro 12.718,16
Prezzo a corpo Euro 12.700,00




AP3 - Scavo e rinterro

Esecuzione di scavo e rinterro con escavatore speciale tipo ragno, operante in zone di difficile accesso, in forte pendenza, compreso
l'operatore ed ogni altro onere. Nel prezzo ¢ compreso il nolo di demolitori, incluso motocompressore per l'alimentazione, martelli e
scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento
(carburante, lubrificante, consumo attrezzi,meccanico, assistenza) compresa la mano d'opera necessaria per la manovra e l'uso di
detti scalpelli e martelli per la demolizione di roccia e trovanti. Nel prezzo ¢ inoltre compreso lo scavo e I'eliminazione delle ceppaie,
la demolizione di muretti in pietrame e lo spostamento di trovanti qualora fossero necessarie all'esecuzione dei lavori. Ogni onere
compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

Indicazione dei lavori e delle provviste Prezzo
Articolo N g Quantita Importo Euro
Misure Euro
18.P08.B05.005 Ragno
1,50 1,50
Totale h 1,50 65,16 97,74

01.P01.A20.005 Operaio qualificato
2,00 2,00
Totale h 2,00 34,21 68,42

01.P24.F30.020 Nolo di demolitore

0,25 0,25
Totale h 0,25 38,48 9,62
Importo Totale Euro 175,78

Prezzo a mc Euro 175,00




AP4 - Esecuzione di soglia di fondo e ripristino briglia Rio del Ferro

Ripristino soglia di fondo e briglia con massi reperiti in alveo o nelle aree circostanti di volume comunque non inferiore a m* 0,30 ¢
di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, gli scavi, i riporti, la preparazione del
fondo, 1'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm? in quantita non inferiore a m* 0,30 per metro cubo di opera.
Nel prezzo ¢ compreso l'onere per I'esecuzione delle opere con escavatore speciale tipo ragno, operante in zone di difficile accesso,
in forte pendenza, compreso l'operatore ¢ l'vomo a terra. Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese
generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

. Indicazione dei lavori e delle provviste s Prezzo
Articolo . Quantita Importo Euro
Misure Euro
18.P08.B05.005 Ragno
80,00 80,00
Totale h 80,00 65,16 5.212,80

01.P01.A20.005 Operaio qualificato
80,00 80,00
Totale h 80,00 34,21 2.736,80

01.P24.F30.020 Nolo di demolitore
16,00 16,00
Totale h 16,00 38,48 615,68

02.P10.C05.030 Calcestruzzo confezionato a mano
16,000 16,00
Totale me 16,00 225,57 3.609,12

02.P10.C30.020 Getto di calcestruzzo

16,00 16,00
Totale mc 16,00 97,46 1.559,36
Importo Totale Euro 13.733,76

Prezzo a corpo Euro 13.700,00




APS - Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in PE in barre

Posa in opera nelle trincee, nei manufatti e nelle protezione in c.a. di tubi in polietilene PEIOORC in barre da 6 m; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante

saldature per fusione; la posa di manicotti e di curve, compreso il collaudo, prova idraulica. Il prezzi tiene conto delle difficolta
operative e delle forti pendenza di posa. Spese generali ed utile d'impresa compresi nei prezzi.

. Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo
Articolo . Quantita Importo Euro
Misure Euro
07.A09.110.015 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
1,00 1,00
Totale ml 1,00 10,10 10,10
18.P08.B05.005 Ragno
0,05 0,05
Totale h 0,05 65,16 3,26
01.P01.A20.005 Operaio qualificato
0,06 0,06
Totale h 0,06 3421 2,05
Importo Totale Euro 15,41

Prezzo a ml Euro

15,40




APG6 - Giunto tubazione per ancoraggio

Fornitura e posa di tronchetto flangiato DN125 per ancoraggio della tubazione nel blocco di c.a.. Nel prezzo ¢ compreso la fornitura
e posa di: tronchetto flangiato DN125 in acciaio inox, flange, cartelle, manicotti, bulloni e guarnizioni. Ogni onere compreso per
dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

Indicazione dei lavori e delle provviste Prezzo
Articolo N g Quantita Importo Euro
Misure Euro
08.A55.N69.005 Tronchetto flangiato in ACCIAIO INOX
35,00 35,00
Totale kg 35,00 23,45 820,75
08.P25.F53.185 Flangia DN 125 per cartella; acciaio zincato - PN 25
2,00 2,00
Totale cad 2,00 19,94 39,88
07.A17.Q10.005  Posa flange
18,00 18,00
Totale kg 18,00 0,80 14,40
Analisi di mercato  Cartella collo lungo De140 PN25
2,00 2,00
Totale cad 2,00 50,00 100,00
08.P25.F56.095 Manicotto
2,00 2,00
Totale cad 2,00 50,04 100,08
07.P02.C30.010 Bulloni
8,00 8,00
Totale kg 8,00 5,45 43,60
07.A17.Q10.005 Posa di bulloni
8,00 8,00
Totale kg 8,00 0,80 6,40
07.A16.P05.010  Esecuzione di giunti a flangia
2,00 2,00
Totale cad 2,00 7,50 15,00
07.P21.V05.010 Guarnizioni
2,00 2,00
Totale cad 2,00 2,43 4,86
01.P01.A20.005 Operaio qualificato
4,00 4,00
Totale h 4,00 34,21 136,84
Importo Totale Euro 1.281,81

Prezzo cadauno Euro

1.280,00




AP7 - Collegamento Acciaio - PE

Collegamento delle nuova tubazione in PE100 PN16 Del25 con la tubazione in acciaio DN100. Nel prezzo ¢ compreso la fornitura e
posa di: multi-joint , riduzione concentrica in acciaio inox DN125-DN100, flange, cartelle, manicotti, bulloni e guarnizioni. E'
inoltre compreso il taglio della tubazione esistente. Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali
ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

. Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo
Articolo " Quantita Importo Euro
Misure Euro
08.A55.N69.005 Tronchetto flangiato in ACCIAIO INOX
30,00 30,00
Totale kg 30,00 23,45 703,50
Analisi di mercato  Multi-joint DN100
1,00 1,00
Totale cad 1,00 600,00 600,00
08.P25.F54.060 Flangia zincata DN125
1,00 1,00
Totale cad 1,00 19,49 19,49
07.A17.Q10.005  Posa flange
6,00 6,00
Totale kg 6,00 0,80 4,80
Analisi di mercato Cartella collo lungo DN125 PN16
1,00 1,00
Totale cad 1,00 16,08 16,08
08.P25.F56.015 Manicotto
1,00 1,00
Totale cad 1,00 27,37 27,37
07.P02.C30.010 Bulloni
3,00 3,00
Totale kg 3,00 5,45 16,35
07.A17.Q10.005  Posa di bulloni
3,00 3,00
Totale kg 3,00 0,80 2,40
07.A16.P05.010  Esecuzione di giunti a flangia
3,00 3,00
Totale cad 3,00 7,50 22,50
07.P21.V05.010 Guarnizioni
3,00 3,00
Totale cad 3,00 2,43 7,29
01.P01.A20.005 Operaio qualificato
4,00 4,00
Totale h 4,00 34,21 136,84
Importo Totale Euro 1.556,62

Prezzo cadauno Euro

1.555,00




APS - Pietrame palizzata

Posa di pietrame recuperato in loco da disporre a tergo delle palizzate a protezione dall'erosione superficiale delle acque meteoriche.

Le pietre verranno posate a secco ¢ di coltello, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Spese generali ed
utile d'impresa incluse nel prezzo.

Indicazione dei lavori e delle provviste Prezzo
Articolo Misure 19 Quantita Importo Euro

Euro

01.P01.A10.005 Operaio specializzato

1,65 1,65
Totale h 1,65 36,91 60,90
Importo Totale Euro 60,90

Prezzo al mq Euro 60,00




AP9 - Allestimento di cantiere - Oggebbio

Allestimento di cantiere ed opere provvisionali. Nel prezzo ¢ compreso la posa di una tubazione provvisoria in PE e relativo allaccio

alla tubazione esistente in acciaio per le esigenze di cantiere. Nel prezzo ¢ inoltre compreso 'onere per le assistenze al carico e

scarico dei carichi dall'elicottero. Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa

incluse nel prezzo.

. Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo
Articolo " Quantita Importo Euro
Misure Euro
01.P01.A10.005 Operaio qualificato
50,00 50,00
Totale h 50,00 36,91 1.845,50
Analisi di mercato Tubo in PE De25mm PN16
150,00 150,00
Totale ml 150,00 2,00 300,00
Analisi di mercato  Allaccio
1,00 1,00
Totale cad 1,00 350,00 350,00
Analisi di mercato Materiali di consumo
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 13,80 13,80
Importo Totale Euro 2.509,30
Prezzo a corpo Euro 2.509,30




AP10 - Taglio piante ed infestanti - Oggebbio

Decespugliamento delle scarpate e delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, taglio

delle piante, sramatura e successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta. Il legname degli alberi ad alto fusto dovranno

essere ridotti in tronchi di 3 mt ed accatastati in sicurezza nei luoghi indicati dalla D.L.. Ogni onere compreso per dare l'opera
eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

. Indicazione dei lavori e delle provviste s Prezzo
Articolo . Quantita Importo Euro
Misure Euro
20.A27.L05.010 Abbattimento di alberi fino a 20 mt
5,00 5,00
Totale cad 5,00 241,92 1.209,60
20.A27.L05.015 Abbattimento di alberi oltre i 30 mt
5,00 5,00
Totale cad 5,00 448,47 2.242,35
20.A27.G25.005 Decespugliamento
1.600,00 1.600,00
Totale mq 1.600,00 1,34 2.144,00
18.P08.B05.005 Ragno
24,00 24,00
Totale h 24,00 65,16 1.563,84
18.P08.C05.005 Argano forestale
24,00 24,00
Totale h 24,00 8,11 194,64
01.P01.A20.005 Operaio qualificato
24,00 24,00
Totale h 24,00 34,21 821,04
Importo Totale Euro 8.175,47
Prezzo a corpo Euro 8.175,00




AP11 - Esecuzione di scogliere per arginatura e contenimento - Oggebbio

Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese o nelle aree circostanti l'intervento

di volume comunque non inferiore a m* 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di

cantiere, gli scavi, i riporti, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, posata a secco. Nel prezzo ¢ compreso l'onere

per l'esecuzione delle opere con escavatore speciale tipo ragno, operante in zone di difficile accesso, in forte pendenza, compreso

l'operatore e l'vomo a terra. Ogni onere compreso per dare 'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse

1

Indicazione dei lavori e delle provviste Prezzo
Articolo N g Quantita Importo Euro
Misure Euro
18.A30.A37.005 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo
90,00 90,00
Totale me 90,00 59,27 5.334,30
18.P08.B05.005 Ragno
50,00 50,00
Totale h 50,00 65,16 3.258,00
01.P01.A20.005 Operaio qualificato
50,00 50,00
Totale h 50,00 3421 1.710,50
Importo Totale Euro 10.302,80
Prezzo a corpo Euro 10.300,00




AP12 - Esecuzione di soglie di fondo rii e soglie antierosione - Oggebbio

Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese o nelle aree circostanti di volume
comunque non inferiore a m* 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagomacompresa la movimentazione di cantiere, gli
scavi, i riporti, la preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm? in quantita non inferiore
a m? 0,30 per metro cubo di opera. Nel prezzo ¢ compreso l'onere per l'esecuzione delle opere con escavatore speciale tipo ragno,
operante in zone di difficile accesso, in forte pendenza, compreso l'operatore ¢ l'uvomo a terra. Ogni onere compreso per dare l'opera
eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

. Indicazione dei lavori e delle provviste s Prezzo
Articolo . Quantita Importo Euro
Misure Euro
18.A30.A35.005 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo intasate
39,20 39,20
Totale me 39,20 61,38 2.406,10
18.P08.B05.005 Ragno
40,00 40,00
Totale h 40,00 65,16 2.606,40
01.P01.A20.005 Operaio qualificato
40,00 40,00
Totale h 40,00 3421 1.368,40
Importo Totale Euro 6.380,90
Prezzo a corpo Euro 6.380,00




AP13 - Fornitura gomito 45° PN25 Del140 mm

Fornitura in cantiere di gomito a 45° a cordolo lungo in PE100 SDR 7,4 PN25 Del40 mm. Spese generali ed utile d'impresa

compresi nei prezzi.

. Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo
Articolo " Quantita Importo Euro
Misure Euro
Analisi di mercato Gomito a 45° a cordolo lungo in PE100 SDR 7,4 PN25 De140 mm

1,00 1,00

Totale ml 1,00 179,80 179,80
Spese generali ed utile d'impresa

0,05 1,00
Totale h 1,00 44,95 44,95
Importo Totale Euro 224,75

Prezzo a ml Euro

224,75




AP14 - Collegamento Acciaio - PE

Collegamento delle nuova tubazione in PE100 PN25 De140 con la tubazione in acciaio DN100. Nel prezzo ¢ compreso la fornitura e
posa di: multi-joint , riduzione concentrica in acciaio inox DN125-DN100, flange, cartelle, manicotti, bulloni e guarnizioni. E'
inoltre compreso il taglio della tubazione esistente. Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali
ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

. Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo
Articolo " Quantita Importo Euro
Misure Euro
08.A55.N69.005 Tronchetto flangiato in ACCIAIO INOX
30,00 30,00
Totale kg 30,00 23,45 703,50
Analisi di mercato  Multi-joint DN100
1,00 1,00
Totale cad 1,00 600,00 600,00
08.P25.F53.185 Flangia DN 125 per cartella; acciaio zincato - PN 25
1,00 1,00
Totale cad 1,00 19,94 19,94
07.A17.Q10.005  Posa flange
9,00 9,00
Totale kg 9,00 0,80 7,20
Analisi di mercato Cartella collo lungo De140 PN25
1,00 1,00
Totale cad 1,00 50,00 50,00
08.P25.F56.095 Manicotto
1,00 1,00
Totale cad 1,00 50,04 50,04
07.P02.C30.010 Bulloni
4,00 4,00
Totale kg 4,00 5,45 21,80
07.A17.Q10.005 Posa di bulloni
4,00 4,00
Totale kg 4,00 0,80 3,20
07.A16.P05.010  Esecuzione di giunti a flangia
3,00 3,00
Totale cad 3,00 7,50 22,50
07.P21.V05.010 Guarnizioni
3,00 3,00
Totale cad 3,00 2,43 7,29
01.P01.A20.005 Operaio qualificato
4,00 4,00
Totale h 4,00 34,21 136,84
Importo Totale Euro 1.622,31

Prezzo cadauno Euro

1.620,00




