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Articolo Quantità

01.P01.A10.005 Operaio qualificato

60,00 60,00

Totale h 60,00 36,91 2.214,60

Analisi di mercato Tubo in PE De25mm PN16

150,00 150,00

Totale ml 150,00 2,00 300,00

Analisi di mercato Allaccio

1,00 1,00

Totale cad 1,00 350,00 350,00

2.864,60

2.860,00Prezzo a corpo Euro

AP1 - Allestimento di cantiere - Trarego

Allestimento di cantiere ed opere provvisionali. Nel prezzo è compreso la posa di una tubazione provvisoria in PE dal serbatoio di
Baite Dora e relativo allaccio alla tubazione di mandata per le esigenze di cantiere. Nel prezzo è inoltre compreso l'onere per le
assistenze al carico e scarico dei carichi dall'elicottero Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese
generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro

Importo Totale Euro



Articolo Quantità

20.A27.L05.010 Abbattimento di alberi fino a 20 mt

10,00 10,00

Totale cad 10,00 241,92 2.419,20

20.A27.L05.015 Abbattimento di alberi oltre i 30 mt

8,00 8,00

Totale cad 8,00 448,47 3.587,76

20.A27.G25.005 Decespugliamento
1.800,00 1.800,00

Totale mq 1.800,00 1,34 2.412,00

18.P08.B05.005 Ragno

40,00 40,00

Totale h 40,00 65,16 2.606,40

18.P08.C05.005 Argano forestale
40,00 40,00

Totale h 40,00 8,11 324,40

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

40,00 40,00

Totale h 40,00 34,21 1.368,40

12.718,16

12.700,00Prezzo a corpo Euro

Importo Totale Euro

AP2 - Taglio piante ed infestanti - Trarego

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro

Decespugliamento delle scarpate e delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, taglio
delle piante, sramatura e successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta. Il legname degli alberi ad alto fusto dovranno
essere ridotti in tronchi di 3 mt ed accatastati in sicurezza nei luoghi indicati dalla D.L.. Ogni onere compreso per dare l'opera
eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.



Articolo Quantità

18.P08.B05.005 Ragno

1,50 1,50

Totale h 1,50 65,16 97,74

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

2,00 2,00

Totale h 2,00 34,21 68,42

01.P24.F30.020 Nolo di demolitore

0,25 0,25

Totale h 0,25 38,48 9,62

175,78

175,00Prezzo a mc Euro

AP3 - Scavo e rinterro 

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro

Esecuzione di scavo e rinterro con escavatore speciale tipo ragno, operante in zone di difficile accesso, in forte pendenza, compreso
l'operatore ed ogni altro onere. Nel prezzo è compreso il nolo di demolitori, incluso motocompressore per l'alimentazione, martelli e
scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento
(carburante, lubrificante, consumo attrezzi,meccanico, assistenza) compresa la mano d'opera necessaria per la manovra e l'uso di
detti scalpelli e martelli per la demolizione di roccia e trovanti. Nel prezzo è inoltre compreso lo scavo e l'eliminazione delle ceppaie,
la demolizione di muretti in pietrame e lo spostamento di trovanti qualora fossero necessarie all'esecuzione dei lavori. Ogni onere
compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

Importo Totale Euro



Articolo Quantità

18.P08.B05.005 Ragno

80,00 80,00

Totale h 80,00 65,16 5.212,80

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

80,00 80,00

Totale h 80,00 34,21 2.736,80

01.P24.F30.020 Nolo di demolitore

16,00 16,00

Totale h 16,00 38,48 615,68

02.P10.C05.030 Calcestruzzo confezionato a mano 

16,000 16,00

Totale mc 16,00 225,57 3.609,12

02.P10.C30.020 Getto di calcestruzzo

16,00 16,00

Totale mc 16,00 97,46 1.559,36

13.733,76

13.700,00Prezzo a corpo Euro

AP4 - Esecuzione di soglia di fondo e ripristino briglia Rio del Ferro 

Ripristino soglia di fondo e briglia con massi reperiti in alveo o nelle aree circostanti di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e
di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, gli scavi, i riporti, la preparazione del
fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera.
Nel prezzo è compreso l'onere per l'esecuzione delle opere con escavatore speciale tipo ragno, operante in zone di difficile accesso,
in forte pendenza, compreso l'operatore e l'uomo a terra. Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese
generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro

Importo Totale Euro



Articolo Quantità

07.A09.I10.015
1,00 1,00

Totale ml 1,00 10,10 10,10

18.P08.B05.005 Ragno

0,05 0,05

Totale h 0,05 65,16 3,26

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

0,06 0,06

Totale h 0,06 34,21 2,05

15,41

15,40Prezzo a ml Euro

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene

AP5 - Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in PE in barre

Posa in opera nelle trincee, nei manufatti e nelle protezione in c.a. di tubi in polietilene PE100RC in barre da 6 m; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldature per fusione; la posa di manicotti e di curve, compreso il collaudo, prova idraulica. Il prezzi tiene conto delle difficolta
operative e delle forti pendenza di posa. Spese generali ed utile d'impresa compresi nei prezzi.

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro

Importo Totale Euro



Articolo Quantità

08.A55.N69.005 Tronchetto flangiato in ACCIAIO INOX
35,00 35,00

Totale kg 35,00 23,45 820,75

08.P25.F53.185 Flangia DN 125 per cartella; acciaio zincato - PN 25

2,00 2,00

Totale cad 2,00 19,94 39,88

07.A17.Q10.005 Posa flange

18,00 18,00

Totale kg 18,00 0,80 14,40

Analisi di mercato Cartella collo lungo De140 PN25

2,00 2,00

Totale cad 2,00 50,00 100,00

08.P25.F56.095 Manicotto

2,00 2,00

Totale cad 2,00 50,04 100,08

07.P02.C30.010 Bulloni

8,00 8,00

Totale kg 8,00 5,45 43,60

07.A17.Q10.005 Posa di bulloni

8,00 8,00

Totale kg 8,00 0,80 6,40

07.A16.P05.010 Esecuzione di giunti a flangia
2,00 2,00

Totale cad 2,00 7,50 15,00

07.P21.V05.010 Guarnizioni
2,00 2,00

Totale cad 2,00 2,43 4,86

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

4,00 4,00

Totale h 4,00 34,21 136,84

1.281,81

1.280,00

Importo Totale Euro

Prezzo cadauno Euro

AP6 - Giunto tubazione per ancoraggio

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro

Fornitura e posa di tronchetto flangiato DN125 per ancoraggio della tubazione nel blocco di c.a.. Nel prezzo è compreso la fornitura
e posa di: tronchetto flangiato DN125 in acciaio inox, flange, cartelle, manicotti, bulloni e guarnizioni. Ogni onere compreso per
dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.



Articolo Quantità

08.A55.N69.005 Tronchetto flangiato in ACCIAIO INOX
30,00 30,00

Totale kg 30,00 23,45 703,50

Analisi di mercato Multi-joint DN100

1,00 1,00

Totale cad 1,00 600,00 600,00

08.P25.F54.060 Flangia zincata DN125

1,00 1,00

Totale cad 1,00 19,49 19,49

07.A17.Q10.005 Posa flange

6,00 6,00

Totale kg 6,00 0,80 4,80

Analisi di mercato Cartella collo lungo DN125 PN16

1,00 1,00

Totale cad 1,00 16,08 16,08

08.P25.F56.015 Manicotto

1,00 1,00

Totale cad 1,00 27,37 27,37

07.P02.C30.010 Bulloni

3,00 3,00

Totale kg 3,00 5,45 16,35

07.A17.Q10.005 Posa di bulloni

3,00 3,00

Totale kg 3,00 0,80 2,40

07.A16.P05.010 Esecuzione di giunti a flangia
3,00 3,00

Totale cad 3,00 7,50 22,50

07.P21.V05.010 Guarnizioni
3,00 3,00

Totale cad 3,00 2,43 7,29

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

4,00 4,00

Totale h 4,00 34,21 136,84

1.556,62

1.555,00

Importo Totale Euro

Prezzo cadauno Euro

AP7 - Collegamento Acciaio - PE

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro

Collegamento delle nuova tubazione in PE100 PN16 De125 con la tubazione in acciaio DN100. Nel prezzo è compreso la fornitura e
posa di: multi-joint , riduzione concentrica in acciaio inox DN125-DN100, flange, cartelle, manicotti, bulloni e guarnizioni. E'
inoltre compreso il taglio della tubazione esistente. Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali
ed utile d'impresa incluse nel prezzo.



Articolo Quantità

01.P01.A10.005 Operaio specializzato
1,65 1,65

Totale h 1,65 36,91 60,90

60,90

60,00Prezzo al mq Euro

AP8 - Pietrame palizzata

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro

Posa di pietrame recuperato in loco da disporre a tergo delle palizzate a protezione dall'erosione superficiale delle acque meteoriche.
Le pietre verranno posate a secco e di coltello, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Spese generali ed
utile d'impresa incluse nel prezzo.

Importo Totale Euro



Articolo Quantità

01.P01.A10.005 Operaio qualificato

50,00 50,00

Totale h 50,00 36,91 1.845,50

Analisi di mercato Tubo in PE De25mm PN16

150,00 150,00

Totale ml 150,00 2,00 300,00

Analisi di mercato Allaccio

1,00 1,00

Totale cad 1,00 350,00 350,00

Analisi di mercato Materiali di consumo

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 13,80 13,80

2.509,30

2.509,30Prezzo a corpo Euro

AP9 - Allestimento di cantiere - Oggebbio

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro

Allestimento di cantiere ed opere provvisionali. Nel prezzo è compreso la posa di una tubazione provvisoria in PE e relativo allaccio
alla tubazione esistente in acciaio per le esigenze di cantiere. Nel prezzo è inoltre compreso l'onere per le assistenze al carico e
scarico dei carichi dall'elicottero. Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa
incluse nel prezzo.

Importo Totale Euro



Articolo Quantità

20.A27.L05.010 Abbattimento di alberi fino a 20 mt

5,00 5,00

Totale cad 5,00 241,92 1.209,60

20.A27.L05.015 Abbattimento di alberi oltre i 30 mt

5,00 5,00

Totale cad 5,00 448,47 2.242,35

20.A27.G25.005 Decespugliamento
1.600,00 1.600,00

Totale mq 1.600,00 1,34 2.144,00

18.P08.B05.005 Ragno

24,00 24,00

Totale h 24,00 65,16 1.563,84

18.P08.C05.005 Argano forestale
24,00 24,00

Totale h 24,00 8,11 194,64

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

24,00 24,00

Totale h 24,00 34,21 821,04

8.175,47

8.175,00

Importo Totale Euro

Prezzo a corpo Euro

AP10 - Taglio piante ed infestanti - Oggebbio

Decespugliamento delle scarpate e delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, taglio
delle piante, sramatura e successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta. Il legname degli alberi ad alto fusto dovranno
essere ridotti in tronchi di 3 mt ed accatastati in sicurezza nei luoghi indicati dalla D.L.. Ogni onere compreso per dare l'opera
eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro



Articolo Quantità

18.A30.A37.005 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo
90,00 90,00

Totale mc 90,00 59,27 5.334,30

18.P08.B05.005 Ragno

50,00 50,00

Totale h 50,00 65,16 3.258,00

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

50,00 50,00

Totale h 50,00 34,21 1.710,50

10.302,80

10.300,00Prezzo a corpo Euro

Importo Totale Euro

AP11 - Esecuzione di scogliere per arginatura e contenimento - Oggebbio

Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese o nelle aree circostanti l'intervento
di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di
cantiere, gli scavi, i riporti, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, posata a secco. Nel prezzo è compreso l'onere
per l'esecuzione delle opere con escavatore speciale tipo ragno, operante in zone di difficile accesso, in forte pendenza, compreso
l'operatore e l'uomo a terra. Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse
nel prezzo.

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro



Articolo Quantità

18.A30.A35.005
39,20 39,20

Totale mc 39,20 61,38 2.406,10

18.P08.B05.005 Ragno

40,00 40,00

Totale h 40,00 65,16 2.606,40

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

40,00 40,00

Totale h 40,00 34,21 1.368,40

6.380,90

6.380,00Prezzo a corpo Euro

Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo intasate

AP12 - Esecuzione di soglie di fondo rii e soglie antierosione  - Oggebbio

Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese o nelle aree circostanti di volume
comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagomacompresa la movimentazione di cantiere, gli
scavi, i riporti, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore
a m³ 0,30 per metro cubo di opera. Nel prezzo è compreso l'onere per l'esecuzione delle opere con escavatore speciale tipo ragno,
operante in zone di difficile accesso, in forte pendenza, compreso l'operatore e l'uomo a terra. Ogni onere compreso per dare l'opera
eseguita a regola dell'arte. Spese generali ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro

Importo Totale Euro



Articolo Quantità

Analisi di mercato
1,00 1,00

Totale ml 1,00 179,80 179,80

Spese generali ed utile d'impresa

0,05 1,00

Totale h 1,00 44,95 44,95

224,75

224,75

Importo Totale Euro

Prezzo a ml Euro

AP13 - Fornitura gomito 45° PN25 De140 mm

Fornitura in cantiere di gomito a 45° a cordolo lungo in PE100 SDR 7,4 PN25 De140 mm. Spese generali ed utile d'impresa
compresi nei prezzi.

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro

Gomito a 45° a cordolo lungo in PE100 SDR 7,4 PN25 De140 mm



Articolo Quantità

08.A55.N69.005 Tronchetto flangiato in ACCIAIO INOX
30,00 30,00

Totale kg 30,00 23,45 703,50

Analisi di mercato Multi-joint DN100

1,00 1,00

Totale cad 1,00 600,00 600,00

08.P25.F53.185 Flangia DN 125 per cartella; acciaio zincato - PN 25

1,00 1,00

Totale cad 1,00 19,94 19,94

07.A17.Q10.005 Posa flange

9,00 9,00

Totale kg 9,00 0,80 7,20

Analisi di mercato Cartella collo lungo De140 PN25

1,00 1,00

Totale cad 1,00 50,00 50,00

08.P25.F56.095 Manicotto

1,00 1,00

Totale cad 1,00 50,04 50,04

07.P02.C30.010 Bulloni

4,00 4,00

Totale kg 4,00 5,45 21,80

07.A17.Q10.005 Posa di bulloni

4,00 4,00

Totale kg 4,00 0,80 3,20

07.A16.P05.010 Esecuzione di giunti a flangia
3,00 3,00

Totale cad 3,00 7,50 22,50

07.P21.V05.010 Guarnizioni
3,00 3,00

Totale cad 3,00 2,43 7,29

01.P01.A20.005 Operaio qualificato

4,00 4,00

Totale h 4,00 34,21 136,84

1.622,31

1.620,00

Importo Totale Euro

Prezzo cadauno Euro

AP14 - Collegamento Acciaio - PE

Collegamento delle nuova tubazione in PE100 PN25 De140 con la tubazione in acciaio DN100. Nel prezzo è compreso la fornitura e
posa di: multi-joint , riduzione concentrica in acciaio inox DN125-DN100, flange, cartelle, manicotti, bulloni e guarnizioni. E'
inoltre compreso il taglio della tubazione esistente. Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a regola dell'arte. Spese generali
ed utile d'impresa incluse nel prezzo.

Indicazione dei lavori e delle provviste                                        
Misure

Prezzo            
Euro

Importo Euro


