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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

. Indicazione dei lavori e delle provviste . Prezzo
Articolo q Quantita Importo Euro
Misure Euro
ALLESTIMENTO DI CANTIERE
APL AIIestime_nt_o di cantiere ed assisitenze allo spostamento
sottoservizi
1,00 1,00
Totale acorpo 1,00 1.103,54 1.103,54
SCAVI, RINTERRI E TRASPORTO A DISCARICA
07.A01.A10.015 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a,pareti
verticali, eseguito a macchina con eventualemintervento manual
ove occorra; in presenza dimsottoservizi in spazi ristretti e
difficoltd di circolazione (vie o luoghi espressamente defitii
dallAmministrazione Appaltante); escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozine
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisgo
o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso I'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la staita
delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro desito a
lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad ua
distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita finoa 1,5 m
S1-S3
156,00*0,75%1,50 175,500
S5-S7
318,00*0,75*1,50 357,750
Totale mc 533,250 19,24 10.259,73
07.A01.A20.025 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mekzz
idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopea,
carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettvo
disgregatc
156,00*0,75*0,20 23,400
318,00%0,75%0,20 47,700
Totalemc 71,100 15,56 1.106,32
01.A01.B76.005 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediaa
I'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitdretc. di
blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali,
conglomerati cementizi con o0 senza armatura metallica e simili
Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se
richiedenti I'uso di esplosivi, escluse le pavimentami stradali
53,325 53,325
Totale mc 53,325 23,37 1.246,21
01.P26.A45.005 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di
scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto
all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica, draga, escavatore, ecc.)
DE 250, PN 16
480,00*3,14*(0,25/2)*(0,25/2) 23,550
Sabbia calottamento
72,000 72,000
Misto cementato
285,600 285,600
Binder
71,100 71,100
Scarifica
2400,00%0,03 72,000
Totale mc 524,250 6,29 3.297,53
29.P15.A15.010 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
(rif.codice CER 17 03 02)
71,100*1,75 124,425
72,000%1,75 126,000
Totale t 250,425 10,01 2.506,75

A riportare Importo Totale Lavori €

19.520,08%




Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste s Prezzo
Quantita

Importo Euro

Misure Euro
Riporto Totale Lavori € 19.520,08
29.P15.A25.010 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)
DE 250, PN 16
23,550*1,75 41,213
Sabbia calottamento
72,000%1,75 126,000
Misto cementato
285,600*1,75 499,800
Binder
71,100*1,75 124,425
Totale t 791,438 9,00 7.122,94
TUBAZIONI
08.P25.F43 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm?2 - UNI EN 12201
per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) -
marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie del ministro della sanita’ relative a manufatti per
liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con
sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante
manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione
nel caso di polietilene in barre, compreso collaude prova
idraulica ed ogni opera accessoria:
08.A40.121.235 DE 250, PN 16
480,00 480,00
Totale ml 480,00 72,51 34.804,80
07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
480,00 480,00
Totaleml” 480,00 0,06 28,80
07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa ®
cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del pian
di appoggio ed ogni altro onere
480,00 480,00
Totaleml” 480,00 1,33 638,40
14.P02.A10.005 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera di
materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o limo)
esecuzione dei prescritti costipamenti a stre
DE 250, PN 16
480,00%0,15 72,000
Totale mc 72,000 30,85 2.221,20
RIEMPIMENTI E RIPRISTINI
01.A21.A43.005 Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzatoa
cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazioe
di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometricaia
collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con ideo
impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75
al m3 di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compsa
tra 25 e 45 kg/cm? la miscela degli inerti dovra' avere una perda
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguela
30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare sedon
le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o
maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.
as.h.o modificata)
S1-S3
156,00*0,75%0,85 99,450
S5-S7
318,00*0,75*0,85 202,725
Totale mc 302,175 56,41 17.045,69

A riportare Importo Totale Lavori €

81.381,91




Articolo

Indicazione dei lavori e delle provviste s Prezzo
. Quantita
Misure Euro

Importo Euro

01.A21.A50.010

01.A22.B05

01.A22.B05.015

01.A22.B05.030

01.A22.E00.105

01.A22.A90.005

01.A22.B10.010

07.A19.S30.010

04.P83.B01.005

Riporto Totale Lavori €

81.381,9]

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separdi
sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dall
direzione lavori. Per spessore finito fino a 30 ¢
S1-S3
156,00%0,75 117,00
S5-S7
318,00*0,75 238,50
Totale mq 355,50 1,29

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso
(binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizion
della citta' compreso I'onere della cilindratura con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante

Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 6
355,50 355,50
Totale mq 355,50 13,13
Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad
355,50 355,50
Totale mq 355,50 30,64

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a frédo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nele
fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisoie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e kiusini

e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario
esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi
d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ
CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGLIF DI 500 MO Per nrofondita da 2 a 4 en

1900,00+500,00 2.400,00

Totale mq 2.400,00 2,72

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%i bitume in
ragione di Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo stratoidbase
1900,00+500,00 2.400,00
Totale mq 2.400,00 0,55

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato

di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approate

con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del

28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola

d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni

della D.L., compreso I'onere della compattazione con rullo sitico

o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazien

della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emuls®

bituminosa di ancoraggio

1900,00+500,00 2.400,00
Totale mq 2.400,00 5,38

Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eveata
rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative $fa,
compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra prvista
e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da
consegnarsi ai magazzini dellAmm. App
4,00 4,00
Totale cad—4,00 42,69

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata
75,00 75,00
Totale mq 75,00 5,46

458,60

4.667,72

10.892,52

6.528,00

1.320,00

12.912,00

170,76

409,50

A riportare Importo Totale Lavori €

118.331,50
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Indicazione dei lavori e delle provviste

Misure Quantita

Prezzo
Euro

Importo Euro

Riporto Totale Lavori €

118.331,5

04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice

AP2

AP3

AP4

AP5

APG

AP7

1350,00 1.350,00

Totale ml 1.350,00

ATREZZATURE IDRAULICHE
Gomito a 45° in PE De250 PN 16
3,00 3,00

Totale cad 3,00

Gomito a 90° in PE - pozzetto di disconnessione
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00

Collegamento nuova tubazione PE De250 con tubazionel dimtto aereo
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00

Collegamento PE De250 PN16 - ACCIAIO DN200 e sostituzie saracinesche
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00

Collegamento nuova tubazione con esistente - P3
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00

Porta in acciaio inox

1,00 1,00
Totale a corpo 1,00

COSTO DELLA SICUREZZA

Stima Costo della Sicurezza

1,00 1,00
Totale a corpo 1,00

0,71

170,00

2.300,00

7.500,00

500,00

900,00

2.500,00

958,50

510,00

500,00

2.300,00

7.500,00

500,00

900,00

2.500,00

IMPORTO TOTALE LAVORI €

134.000,00)




