


Articolo Quantità

ALLESTIMENTO DI CANTIERE

AP1
Allestimento di cantiere ed assisitenze allo spostamento
sottoservizi 
1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 1.103,54 1.103,54
SCAVI, RINTERRI E TRASPORTO A DISCARICA

07.A01.A10.015 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a,pareti
verticali, eseguito a macchina con eventualemintervento manuale
ove occorra; in presenza dimsottoservizi in spazi ristretti e
difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti
dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio
o ad impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità
delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a
lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori
a 50 m; per profondita fino a 1,5 m

S1-S3

156,00*0,75*1,50 175,500

S5-S7

318,00*0,75*1,50 357,750

Totale mc 533,250 19,24 10.259,73

07.A01.A20.025 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi
idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera,
carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo
disgregato
156,00*0,75*0,20 23,400

318,00*0,75*0,20 47,700

Totale mc 71,100 15,56 1.106,32

01.A01.B76.005 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante
l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di
blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali,
conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili
Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se
richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali

53,325 53,325

Totale mc 53,325 23,37 1.246,21

01.P26.A45.005 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di
scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto
all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica, draga, escavatore, ecc.)
DE 250, PN 16

480,00*3,14*(0,25/2)*(0,25/2) 23,550

Sabbia calottamento

72,000 72,000

Misto cementato

285,600 285,600

Binder

71,100 71,100

Scarifica

2400,00*0,03 72,000

Totale mc 524,250 6,29 3.297,53

29.P15.A15.010 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
(rif.codice CER 17 03 02)
71,100*1,75 124,425

72,000*1,75 126,000

Totale t 250,425 10,01 2.506,75

19.520,08
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19.520,08
29.P15.A25.010 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

(rif.codice CER 17 05 04)

DE 250, PN 16

23,550*1,75 41,213

Sabbia calottamento

72,000*1,75 126,000

Misto cementato

285,600*1,75 499,800

Binder

71,100*1,75 124,425

Totale t 791,438 9,00 7.122,94

TUBAZIONI
08.P25.F43 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta

densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm² - UNI EN 12201-
per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) -
marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico
sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per
liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con
sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante
manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione
nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova
idraulica ed ogni opera accessoria:

08.A40.I21.235 DE 250, PN 16
480,00 480,00

Totale ml 480,00 72,51 34.804,80

07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
480,00 480,00

Totale ml 480,00 0,06 28,80

07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50
cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano
di appoggio ed ogni altro onere

480,00 480,00

Totale ml 480,00 1,33 638,40

14.P02.A10.005 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d’opera di
materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o limo)
esecuzione dei prescritti costipamenti a strati
DE 250, PN 16
480,00*0,15 72,000

Totale mc 72,000 30,85 2.221,20

RIEMPIMENTI E RIPRISTINI

01.A21.A43.005 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzatoa
cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione
di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo
impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75
al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa
tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a
30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo
le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante
la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o
maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.
as.h.o modificata)
S1-S3

156,00*0,75*0,85 99,450

S5-S7

318,00*0,75*0,85 202,725

Totale mc 302,175 56,41 17.045,69

81.381,91
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81.381,91

01.A21.A50.010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla
direzione lavori. Per spessore finito fino a 30 cm
S1-S3

156,00*0,75 117,00

S5-S7

318,00*0,75 238,50

Totale mq 355,50 1,29 458,60

01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso
(binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni
della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante

01.A22.B05.015 Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 6
355,50 355,50

Totale mq 355,50 13,13 4.667,72

01.A22.B05.030 Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad
355,50 355,50

Totale mq 355,50 30,64 10.892,52

01.A22.E00.105 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle
fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a
discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini
e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario,
esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi
d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ
CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGUE DI 500 MQ.Per profondità da 3 a 4 cm
1900,00+500,00 2.400,00

Totale mq 2.400,00 2,72 6.528,00

01.A22.A90.005 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%di bitume in
ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base
1900,00+500,00 2.400,00

Totale mq 2.400,00 0,55 1.320,00

01.A22.B10.010 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato
di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate
con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico
o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio
1900,00+500,00 2.400,00

Totale mq 2.400,00 5,38 12.912,00

07.A19.S30.010 Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale
rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe,
compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista
e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da
consegnarsi ai magazzini dell'Amm. App 
4,00 4,00

Totale cad 4,00 42,69 170,76

04.P83.B01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata
75,00 75,00

Totale mq 75,00 5,46 409,50
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118.331,50

04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice

1350,00 1.350,00

Totale ml 1.350,00 0,71 958,50

ATREZZATURE IDRAULICHE

AP2 Gomito a 45° in PE De250 PN 16

3,00 3,00

Totale cad 3,00 170,00 510,00

AP3 Gomito a 90° in PE - pozzetto di disconnessione

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 500,00 500,00

AP4

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 2.300,00 2.300,00

AP5

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 7.500,00 7.500,00

AP6 Collegamento nuova tubazione con esistente - P3

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 500,00 500,00

AP7 Porta in acciaio inox

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 900,00 900,00

COSTO DELLA SICUREZZA

SCS Stima Costo della Sicurezza

1,00 1,00

Totale a corpo 1,00 2.500,00 2.500,00

134.000,00    

Collegamento nuova tubazione PE De250 con tubazione del tratto aereo
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Collegamento PE De250 PN16 - ACCIAIO DN200 e sostituzione saracinesche


