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STIMA COSTO DELLA MANODOPERA

L . . . 2 Importo
Articolo Indicazione dei Igvorl e delle provviste Quantita |Importo Euro 0 Manadopera
Misure Manodopera
Euro
ALLESTIMENTO DI CANTIERE
AP1 Allestimento di cantiere, taglio alberi, assisitenze
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 5.174,25 92,00% 4.760,31
SCAVI E RINTERRI
01.A01.A20.005 Scavi di shancamento
12,00%9,00* 3,00 324,000
Totalemc 324,000 3.651,48 57,85% 2.112,38
01.A01.A30.005 Scavo a sezione obbligata
30,00*3,00%1,50 90,000
7,00%9,00% 2,60 163,800
30,00*2,00* 1,00 60,000
Totalemc 313,800 4.154,71 56,45% 2.345,33
01.A01.B87.020 Reinterro
418,031 418,031
Totaleme 418,031 3.264,82 3,44% 112,31
07.A01.A15.005 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, per
35,00*0,9*0,40 12,600
9,30%0,80% 1,50 11,160
19,80*0,80*1,50%(1,20) 28,512
13,50*0,80*1,50 16,200
Totale mc 68,472 572,43 46,13% 264,06
07.A01.A10.015 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate
9,40%0,80% 1,50 11,280
70,15*0,80%1,50 84,180
70,00%0,80%1,50 84,000
18,50*0,80*1,50 22,200
11,80%0,80* 1,50 14,160
8,15*0,80* 1,50 9,780
8,15*0,80* 1,50 9,780
120,00*0,80* 1,60 153,600
Totalemc 388,980 7.483,98 56,21% 4.206,74
07.A01.A20.025 Sovrapprezzo allo scavo per taglio asfalto
28,350 28,350
16,200 16,200
Totaleme 44,550 693,20 56,21% 389,65
01.A02.C10.015 Demolizione autobloccanti e sottofondo
26,000 26,000
Totale mg 26,000 299,26 57,63% 172,46
07.A01.A20.020 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la
27,389 27,389
Totalemc 27,389 1.552,67 60,34% 936,88
07.A01.A20.020 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presaza materiali
77,796 77,796
Totalemc 77,796 1.548,92 63,30% 980,47

Importo Manodopera €

16.280,60




L . . . 0 Importo
Articolo Indicazione dei ""TVO“ e delle provviste Quantita |Importo Euro % Manodopera
Misure Manodopera
Euro
Riporto Manodopera € 16.280,60
01.P26.A45.005 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
Stazione di Sollevamento
200,00 200,000
Cavidotto 110 mm
35,00*3,14*(0,11/2)*(0,11/2) 0,332
Diam. 430 mm
30,00*3,14*%(0,45/2)* (0,45/2) 4,769
Diam. 250 mm
260,00*3,14*(0,25/2)* (0,25/2) 12,756
Diam. 40 mm
30,00*3,14*%(0,04/2)* (0,04/2) 0,093
Diam.315 mm
120,00* 3,14*(0,315/2)*(0,315/2) 9,347
Sabbia calottamento
73,500 73,500
Asfalto
44,550 44,550
Scavo di incassamento
118,800 118,800
Scarifica
35,100 35,100
Totale mc 499,248 3.140,27 55,00% 1.727,15
29.P15.A15.010 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
80,190 80,190
63,180 63,180
Totalet 143370 1.435,13
29.P15.A25.010 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17
755,276 755,276
Totalet 755276 6.797,49
OPERE IN C.A. - STAZIONE DI POMPAGGIO
01.A04.H10.005 Casserature fondazioni e muri
12,60 12,60
13,02 13,02
122,40 122,40
44,65 44,65
63,75 63,75
99,00 99,00
34,00 34,00
Totale mq 389,420 12.258,94 90,57% 11.102,92
01.A04.H00.005 Casserature solette
56,21 56,21
13,55 13,55
29,00 29,00
Totale mq 98,755 4.283,00 86,11% 3.688,10
01.A04.B15.030 Magrone
9,50*6,00%0,10 5,700
Totale mc 5,700 442,66
Importo Manodopera € 32.798,76¢




L . . . 0 Importo
Articolo Indicazione dei ""TVO“ e delle provviste Quantita |Importo Euro % Manodopera
Misure Manodopera
Euro
Riporto Manodopera € 32.798,7¢
01.A04.B45.020 Calcestruzzo fondazioni e muri
15,600 15,600
17,154 17,154
37,440 37,440
19,950 19,950
10,553 10,553
1,980 1,980
1,938 1,938
7,250 7,250
Totale mc 111,864 13.490,80
01.A04.C30.015 Getto
117,56 117,564
Totale mc 117,564 2.962,61 44,17% 1.308,59
01.A04.E00.005 Vibratura
111,86 111,864
Totale mc 111,864 956,44 70,22% 671,61
01.A04.F10.005 Acciaio
117,56 6711,84
Totale kg 6711,84 9.060,98 50,89% 4.611,13
08.A05.B39.005 Giunto bentonitico
19,00 19,00
19,00 19,00
37,40 37,40
37,40 37,40
Totale ml 112,80 2.531,23 22,59% 571,81
IMPERMEABILIZZAZIONI
01.A09.E40.005 Impermeabilizzione esterna muri e fondazione
275,00 275,00
Totale mq 275,00 4.334,00 31,05% 1.345,71
AP2 Impermeabilizzione soletta
60,00 60,00
Totale mq 60,00 1.800,00 31,05% 558,90
08.A05.B15.005 Trattamento protettivo ed impermeabilizzante
12,50 12,50
37,50 45,00
4,00 4,00
16,00 16,00
Totale mq 77,50 1.250,08 31,05% 388,15
CARPENTERIA - STAZIONE DI POMPAGGIO
09.P01.A30.005 Grigliati, scalini, botole ecc
1500,00 1500,00
Totale kg 1500,00 9.270,00 50,89% 4.717,50
TUBAZIONI
08.A40.121.130 Provvista e posa in opera di tubazioni PN 10,
260,00 260,00
Totale ml 260,00 14.354,60 30,94% 4.441,31
Importo Manodopera € 51.413,47




L . . . O Importo
Articolo Indicazione dei ""TVO“ e delle provviste Quantita |Importo Euro % Manodopera
Misure Manodopera
Euro
Riporto Manodopera € 51.413,4]
07.P06.G05.120 Tubazione SDR 11, PN 16, diam. 40 mm
30,00 30,00
Totale ml 30,00 39,30
07.A09.105.010 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
30,00 30,00
Totale ml 30,00 106,50 100,00% 106,50
07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
260,00 260,00
Totale ml 260,00 55,02
07.A11.K20.005 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il
260,00 260,00
Totale ml 260,00 345,80 100,00% 345,80
08.A40.106.060 PEAD DI 300 SN8
120,00 120,00
30,00 30,00
Totale ml 150,00 6.390,00 30,16% 1.927,22
AP3 Attraversamento Rio Gaggiolo
1,00 1,00
Totale a corpo 1,00 8.000,00 40,00% 3.200,00
14.P02.A10.005 F+P sabbia
PN 10, diam. 250 mm
260,00%0,15 39,000
PN 16, diam. 63 mm
30,00*0,10 3,000
PEAD DI 300 mm
150,00*0,20 30,000
Totale mc 72,000 2.221,20 33,00% 733,00
14.P05.A65.005 F+P Cavidotto 110 mm
35,00 35,00
Totale ml 35,00 671,65 30,16% 202,57
ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE
AP4 Elettrompompe e quadro elettrico di comando
1,00 1,00
Totale cad 1,00 40.000,00 25,00% 10.000,00
AP5 Impianto elettrico stazione
1,00 1,00
Totale cad 1,00 1.200,00 25,00% 300,00
RIPRISTINI
01.A01.A60.005 Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi
210,00*0,90*0,40 75,60
120,00*0,90*0,40 43,20
Totale mc 118,800 533,41 68,16% 363,57
01.A21.A40.030 Provvista e stesa di misto granulare anidro per
210,00*0,90 189,00
120,00*0,90 108,00
Totale mq 297,00 2.836,35 58,07% 1.647,07
Importo Manodopera € 70.239,20




L . . . O Importo
Articolo Indicazione dei ""TVO“ e delle provviste Quantita |Importo Euro % Manodopera
Misure Manodopera
Euro
Riporto Manodopera € 70.239,20
01.A21.A50.010 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
297,00 297,00
Totale mq 297,00 383,13 51,73% 198,19
01.A22.A80.088 Provvista e stesa di misto granulare bitumato(tout
297,00 297,00
Totale mq 297,00 5.732,10 30,82% 1.766,63
01.A22.B05.015 Binder
297,00 297,00
Totale mq 297,00 3.899,61 44,26% 1.725,97
01.A22.E05.105 Scarifica di pavimentazione bituminosa con
1200,00 1.200,00
Totale mq 1.200,00 4.716,00 34,05% 1.605,80
01.A22.A90.005 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%
2.400,00 2.400,00
Totale mq 2.400,00 1.320,00 28,92% 381,74
01.A22.B20.010 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa
1.200,00 1.200,00
Totale mq 1.200,00 7.536,00 13,55% 1.021,13
01.P11.B42.020 Autobloccanti
26,00 26,00
Totale mq 26,00 299,00
01.A23.C80.005 Posa autobblocanti
25,00 25,00
26,00 26,00
Totale mq 51,00 635,97 80,91% 514,56
01.P05.B65.005 Cordolo prefabbricato
30,00 30,00
Totale ml 30,00 265,20
01.A21.F10.010 Posa cordolo prefabbricato
25,00 25,00
30,00 30,00
Totale ml 55,00 1.351,90 75,19% 1.016,49
04.P83.B01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata
120,00 120,00
Totale mq 120,00 655,20 50,92% 333,63
04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice
700,00 700,00
Totaleml 700,00 497,00 20,08% 99,80
POZZETTI
14.P13.A15.005 Pozzetti elettrici
4,00 4,00
Totale cad 4,00 400,40 55,00% 220,22
14.P14.A10.005 Chiusini
4,00 4,00
Totale cad 4,00 472,36

Importo Manodopera €

79.123,31




L . . . Importo
Articol Indicazione dei lavori e delle provviste Quantita |Importo Euro % Manodopera
rticolo Misure P Manodopera .
Euro
Riporto Manodopera € 79.123,3]
AP6 Pozzetto fognatura completo di chiusino
7,00 7,00
Totale cad 7,00 6.300,00 45,00% 2.835,00
ATTREZZATURE IDRAULICHE
09.P02.B05.020 Formniture e posa di saracinesca DN 80
4,00 4,00
Totale cad 4,00 335,16 0,00
09.P02.A05  Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo
09.P02.A05.020 DN80
20,00 20,00
Totale ml 20,00 650,00 50,00% 325,00
09.P02.A05.045 DN250
2,50 2,50
Totale ml 2,50 260,53 50,00% 130,26
09.P02.A05.05 DN300
3,50 3,50
Totale ml 3,50 471,59 50,00% 235,80
09.P02.A15.020 Fornitura e posa flange DN80
32,00 32,00
Totale cad 32,00 611,20 50,00% 305,60
09.P02.A15.045 Fornitura e posa flange DN250
7,00 7,00
Totale cad 7,00 486,29 50,00% 243,15
09.P02.A15.050 Fornitura e posa flange DN300
6,00 6,00
Totale cad 6,00 501,30 50,00% 250,65
09.P02.A20.050 Fornitura e posa flange cieche DN300
2,00 2,00
Totale cad 2,00 149,26 50,00% 74,63
07.P02.C30.010 Bulloni
200,00 200,00
Totale kg 200,00 810,00
07.A16.P05.015 Esecuzione giunti a flangia
34,00 34,00
Totale cad 34,00 293,76 96,49% 283,45
AP7 Clapet
1,00 1,00
Totale cad 1,00 650,00 20,00% 130,00
09.P03.A10.015 Contatore magnetico
1,00 1,00
Totale cad 1,00 3.981,86 10,00% 398,19
AP8 Paratoia
1,00 1,00
Totale cad 1,00 3.800,00 15,00% 570,00

Importo Manodopera €

84.905,09




L . . . O Importo
Articolo Indicazione dei ""TVO“ e delle provviste Quantita |Importo Euro % Manodopera
Misure Manodopera
Euro
Riporto Manodopera € 84.905,0
AP9 Griglia a cestello
1,00 1,00
Totale cad 1,00 1.500,00 20,00% 300,00
AP10 Sfiato DN100 su DN250
2,00 2,00
Totale cad 2,00 5.000,00 15,00% 750,00
AP11 Gomito a 90° in PE DN250 PN 10
8,00 8,00
Totale cad 8,00 1.200,00 30,00% 360,00
AP12 Gomito a 45° in PE DN250 PN 10
15,00 15,00
Totale cad 15,00 2.100,00 30,00% 630,00
OPERE DI FINITURA
01.A18.E10.005 Recinzione h=2,00
170,00 170,00
Totale mq 170,00 7.116,20 35,12% 2.499,21
01.A18.E00.005 Cancello
111,64 111,64
Totale kg 111,64 1.455,80 84,12% 1.224,62

IMPORTO TOTALE MANODOPERA €

90.668,91




