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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI - INDENNITA'
abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennita

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia
1 Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento
01.A01.A55.010
scavo per la realizzazione delle platee integrative
(7,70) * (2,85) * (0,60) 13.167
(7,15) * (5,40) * (0,60) 23.166
scavo per raccordi acquedotto e fognatura
30 * (0,60) * (1,00) 18.000
Totale m3 54.333 12.84 697.64
01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la
costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale
2 Eseguito con idonei mezzi meccanici.
01.A01.B90.010
apporto di ghiaia lavata per appoggio platee integrative
(7,70) * (2,85) * (0,10) 2.195
(7,15) * (5,40) * (0,1) 3.861
rinterro per raccordi acquedotto e fognatura
30 * (0,60) * (1,00) 18.000
Totale m3 24.056 7.67 184.51
01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di
sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte
3 In fibra di poliestere o simile
01.A21.G55.005
posa di geotessile per appoggio platee integrative
(7,70) * (2,85) 21.945
(7,15) * (5,40) 38.610
Totale m2 60.555 2.36 142.91
01.P03.A90 Ghiaia semplicemente vagliata
4 ghiaia lavata
01.P03.A90.005
fornitura di ghiaia lavata per appoggio platee integrative
(7,70) * (2,85) * (0,10) 2.195
(7,15) * (5,40) * (0,1) 3.861
Totale m3 6.056 30.97 187.55
01.P10.F58 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di
impermeabilizzazione
5 Del peso di g 400
01.P10.F58.015
fornitura di geotessile per appoggio platee integrative
(7,70) * (2,85) 21.945
(7,15) * (5,40) 38.610
Totale m2 60.555 4.78 289.45
01.P26.A60 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
6 In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
01.P26.A60.030
trasporto a discarica del materiale da demolizione e scavo
(7,70) * (2,85) * (0,60) 13.167
A RIPORTARE abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennita 1'502.06
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI... 1'502.06
A RIPORTARE Lavori a corpo 1'502.06
A RIPORTARE 1'502.06
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI - INDENNITA'
abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennita

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1'502.06
(7,15) * (5,40) * (0,60) 23.166
(1,00) * (0,50) * (1,50) 0.750
legname
2%2 4.000
Totale m3 41.083 5.77 237.05
20.A27.L05 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta
difficolta’ (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso
I'estirpazione della ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazio
7 Per piante di altezza inferiore a m 10
20.A27.L05.005
abbattimento piante esistenti
2 2.000
Totale cad 2.000 196.34 392.68
29.P15.A10 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
8 legno (rif. codice CER 17 02 01)
29.P15.A10.005
costo di smaltimento a discarica del legname
2%2%*(1,5) 6.000
Totale t 6.000 112.00 672.00
29.P15.A25 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
(rif.codice CER 17 05)
9 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
29.P15.A25.010
costo di smaltimento a discarica del materiale da demolizione e scavo
(1,8) * (7,70) * (2,85) * (0,60) 23.701
(1,8) * (7,15) * (5,40) * (0,60) 41.699
(1,8) *(1,00) * (0,50) * (1,50) 1.350
Totale t 66.750 15.00 1'001.25
10 Indennita per utilizzo di automezzi di cantiere di piccole dimensioni
NP28
indennita per utilizzo di mezzi di piccola capacita operativa
si considerano 8 ore per 13 giorni lavorativi a forfait
13*8 104.000
Totale h 104.000 50.23 5'223.92
11 Smantellamento e demolizione impianti cabina pompe attuale
NP38
smantellamento impianti interni nell'edificio servizi
1 1.00
Totale a corpo 1.00 2'587.54 2'587.54
12 Smantellamento e demolizione impianti esterni alla cabina pompe
NP39
smantellamento impianti esterni all'edificio servizi
1 1.00
Totale a corpo 1.00 4'297.60 4'297.60
13 demolizione di muratura per formazione ingresso locale cloro
NP42
demolizione parziale parete di facciata per realizzazione vano porta nuovo locale cloro
1 1.00
A RIPORTARE abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennita 15'914.10
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI... 15'914.10
A RIPORTARE Lavori a corpo 15'914.10
A RIPORTARE 15'914.10
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI - INDENNITA'
abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennita

A5 INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 15'914.10
Totale Cadauno 1.00 568.96 568.96
Totale abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennita Euro 16'483.06
Totale NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI - INDENNITA' Euro 16'483.06
A RIPORTARE Lavori a corpo 16'483.06
A RIPORTARE 16'483.06
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE
opere in cemento armato e strutture in acciaio

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 16'483.06
01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il
14 Eseguito con 250 kg/m3
01.A04.B15.030
cls per riempimento cisterna esistente a est dell'edificio servizi
4 4.000
rinterro raccordi acquedotto e fognatura
30 * (0,60) * (1,00) 18.000
Totale m3 22.000 123.71 2'721.62
01.A04.B45 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture interrate
(platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o
elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica
15 Classe di resistenza a compressione minima C28/35
01.A04.B45.005
platee integrative in c.a.
(7,70) * (2,85) * (0,50) 10.973
(7,15) * (5,40) * (0,50) 19.305
getti riempimento cunicoli
(0,9) *(0,7) * 1 0.630
(2,10) * (0,40) * 1 0.840
Totale m3 31.748 138.73 4'404.40
16 Classe di resistenza a compressione minima C28/35
01.A04.B45.005
platea di fondazione delle vasche
(7,14) * (3,59) * (0,40) 10.253
2 *(0,93) * (1,88) * (0,40) 1.399
Totale m3 11.652 138.73 1'616.48
17 Classe di resistenza a compressione minima C28/35
01.A04.B45.005
vasche in c.a. per accumulo acqua grezza e trattata
2 *(6,10) * (0,30) * (3,20) 11.712
3 *(2,50) * (0,30) * (3,20) 7.200
Totale m3 18.912 138.73 2'623.66
01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa
18 In strutture di fondazione
01.A04.C30.005
getto platee integrative in c.a.
(7,70) * (2,85) * (0,50) 10.973
(7,15) * (5,40) * (0,50) 19.305
getti riempimento cunicoli
(0,9) *(0,7) * 1 0.630
(2,10) * (0,40) * 1 0.840
Totale m3 31.748 23.10 733.38
19 In strutture di fondazione
01.A04.C30.005
getto del cls per riempimento cisterna esistente a est dell'edificio servizi
4 4.000
A RIPORTARE opere in cemento armato e strutture in acciaio 12'099.54
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE 12'099.54
A RIPORTARE Lavori a corpo 28'582.60
A RIPORTARE 28'582.60
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE
opere in cemento armato e strutture in acciaio

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 28'582.60
rinterro raccordi acquedotto e fognatura
30 * (0,60) * (1,00) 18.000
Totale m3 22.000 23.10 508.20
20 In strutture di fondazione
01.A04.C30.005
getto della platea di fondazione delle vasche
(7,14) * (3,59) * (0,40) 10.253
2 *(0,93) * (1,88) * (0,40) 1.399
Totale m3 11.652 23.10 269.16
21 In strutture complesse od a sezioni ridotte
01.A04.C30.020
getto vasche in c.a. per accumulo acqua grezza e trattata
2 * (6,10) * (0,30) * (3,20) 11.712
3 *(2,50) * (0,30) * (3,20) 7.200
Totale m3 18.912 41.85 791.47
01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
22 Di calcestruzzo cementizio armato
01.A04.E00.005
vibratura platee integrative in c.a.
(7,70) * (2,85) * (0,50) 10.973
(7,15) * (5,40) * (0,50) 19.305
getti riempimento cunicoli
(0,9) *(0,7) * 1 0.630
(2,10) * (0,40) * 1 0.840
Totale m3 31.748 9.67 307.00
23 Di calcestruzzo cementizio armato
01.A04.E00.005
vibratura del getto della platea di fondazione delle vasche
(7,14) * (3,59) * (0,40) 10.253
2 *(0,93) * (1,88) * (0,40) 1.399
Totale m3 11.652 9.67 112.67
24 Di calcestruzzo cementizio armato
01.A04.E00.005
vibratura del getto vasche in c.a. per accumulo acqua grezza e trattata
2 * (6,10) * (0,30) * (3,20) 11.712
3 *(2,50) * (0,30) * (3,20) 7.200
Totale m3 18.912 9.67 182.88
01.A04.F10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturis
25 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
01.A04.F10.005
armatura del getto della platea di fondazione delle vasche - incidenza 80 Kg/mc
80 * (7,14) * (3,59) * (0,40) 820.243
(80*2) * (0,93) * (1,88) * (0,40) 111.898
Totale kg 932.141 2.49 2'321.03
A RIPORTARE opere in cemento armato e strutture in acciaio 16'591.95
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE 16'591.95
A RIPORTARE Lavori a corpo 33'075.01
A RIPORTARE 33'075.01
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE
opere in cemento armato e strutture in acciaio

i INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 33'075.01
26 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
01.A04.F10.005
armatura del getto vasche in c.a. per accumulo acqua grezza e trattata - incidenza 100
Kg/mc
(100*2) * (6,10) * (0,30) * (3,20) 1'171.200
(100%*3) * (2,50) * (0,30) * (3,20) 720.000
Totale kg 1'891.200 2.49 4'709.09
01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate
27 posa rete metallica elettrosaldata
01.A04.F65.005
posa armatura platee integrative in c.a. - rete elettrosaldata diametro 10 mm - maglia
20*20 cm
(7,70) * (2,85) 21.945
(7,15) * (5,40) 38.610
Totale m2 60.555 14.09 853.22
01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera
28 In tondino da 4 a 12 mm di diametro
01.A04.F70.010
armatura platee integrative in c.a. - rete elettrosaldata diametro 10 mm - maglia 20*20
cm
(2*6,37) * (7,70) * (2,85) 279.579
(2*6,37) * (7,15) * (5,40) 491.891
armature integrative per la formazione delle gabbie
(2*2) * (7,70) * (2,85) 87.780
(2*2) * (7,15) * (2,90) 82.940
armature getti riempimento cunicoli
(2*6,37) * (0,9) * (0,7) 8.026
(2*6,37) * (2,10) * (0,40) 10.702
Totale kg 960.918 1.88 1'806.53
01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti
29 In legname di qualunque forma
01.A04.H10.005
casseformi per platee integrative
(7,15) * (0,50) 3.575
Totale m2 3.575 36.24 129.56
30 In legname di qualunque forma
01.A04.H10.005
casseformi per getto della platea di fondazione delle vasche
(7,14) * (0,40) 2.856
2 *(3,59+1,88) * (0,40) 4.376
2 *(0,93) * (0,40) 0.744
2 *(1,88) * (0,40) 1.504
(5,25) * (0,4) 2.100
Totale m2 11.580 36.24 419.66
31 In legname di qualunque forma
01.A04.H10.005
A RIPORTARE opere in cemento armato e strutture in acciaio 24'510.01
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE 24'510.01
A RIPORTARE Lavori a corpo 40'993.07
A RIPORTARE 40'993.07.
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE
opere in cemento armato e strutture in acciaio

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 40'993.07
casseformi del getto vasche in c.a. per accumulo acqua grezza e trattata
2 *(6,10) * (3,20) 39.040
2 *(3,10) * (3,20) 19.840
4 * (2,50) * (3,20) 32.000
4 *(2,60) * (3,20) 33.280
Totale m2 124.160 36.24 4'499.56
01.A18.A10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie
32 In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata
01.A18.A10.010
carpenteria in acciaio per strutture portanti
HEB180
3800 3'800.000
IPE 140
380 380.000
IPE 120
2010 2'010.000
IPE 100
1510 1'510.000
piastrame e bulloni
700 700.000
Totale kg 8'400.000 3.19 26'796.00
01.A18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili
33 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
01.A18.A20.005
posa della carpenteria in acciaio per strutture portanti
HEB180
3800 3'800.000
IPE 140
380 380.000
IPE 120
2010 2'010.000
IPE 100
1510 1'510.000
piastrame e bulloni
700 700.000
Totale kg 8'400.000 2.94 24'696.00
01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel
bagno di fusione
34 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o
01.A18.G00.010 cancellate
zincatura della carpenteria in acciaio per strutture portanti
HEB180
3800 3'800.000
IPE 140
380 380.000
IPE 120
2010 2'010.000
IPE 100
1510 1'510.000
A RIPORTARE opere in cemento armato e strutture in acciaio 80'501.57
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE 80'501.57
A RIPORTARE Lavori a corpo 96'984.63
A RIPORTARE 96'984.63
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE
opere in cemento armato e strutture in acciaio

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 96'984.63
piastrame e bulloni
700 700.000
Totale kg 8'400.000 0.95 7'980.00
08.A25.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN
124-2, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicure
35 peso ca kg 90: telaio rotondo o ottagonale, H 100 mm, @ mm 850-passo d'uomo mm 600
08.A25.F20.005 minimi
chiusino pozzetto di scarico acque nel riale
1 1.000
chiusino pozzetto di scarico acque di controlavaggio
1 1.000
Totale cad 2.000 376.81 753.62
08.A55.N12 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali, in muratura di mattoni con
malta ed intonaco cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione in conglomerato
cementizio dello spessore cm 15, il riempimento dello scavo ed il caric
36 delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza)
08.A55.N12.015 spessore intonaco almeno cm 1
pozzetto di scarico acque nel riale
1 1.000
pozzetto di scarico acque di controlavaggio
1 1.000
Totale cad 2.000 427.31 854.62
37 controventatura in cavo di acciaio zincato
NP41
controventature capannone
4%*4 16.00
Totale Cadauno 16.00 82.22 1'315.52
Totale opere in cemento armato e strutture in acciaio Euro 91'405.33
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE 91'405.33
A RIPORTARE Lavori a corpo 107'888.39
A RIPORTARE 107'888.39
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE
fondazioni speciali - micropali

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 107'888.39
02.P20.E05 Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione
minima di m 50) eseguite con l'impiego di idonee attrezzature a percussione o a
rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, normalmente scavabili senza I'utili
38 esecuzione con tubo in acciaio del diametro da 130 mm a 160 mm e dello spessore di 8
02.P20.E05.020 mm
esecuzione di micropali di fondazione
26 *6 156.000
Totale m 156.000 130.59 20'372.04
Totale fondazioni speciali - micropali Euro 20'372.04
Totale NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE Euro 111'777.37
A RIPORTARE Lavori a corpo 128'260.43
A RIPORTARE 128'260.43
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI
pannellature verticali, copertura, trammezzi

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 128'260.43
01.A05.B75 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e
resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. La misurazione &
effettuata per una superficie di almeno m2 1
39 Con blocchi dello spessore di cm 15
01.A05.B75.015
trammezzatura interna dell'edificio servizi per realizzazione locale cloro
(2,65) * (5,10) 13.515
(1,55) * (5,10) 7.905
chiusura vano porta verso l'esterno
(1,00) * (2,20) 2.200
deduzione porta di ingresso
-1 * (1,10) * (2,10) -2.310
Totale m2 21.310 63.97 1'363.20
01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che
apribili, ad uno o piu' batt ... cessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle
battute e I'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali
40 In pannelli pieni o vetrati
01.A18.C02.005
posa pannelli in lamiera d'acciaio preverniciata microdogati - con isolamento interno in
poliuretano - sp. 4 cm
pareti capannone 2 * (14,50) * (5,70) 165.300
2 *(7,20) * (5,70) 82.080
deduzione del portone di ingresso
-1*3%3 -9.000
deduzione finestre aerazione
-2 % (1,1) *(1,3) -2.860
-1 * (4,50) * (1,3) -5.850
copertura capannone
2 * (14,50) * (3,55) 102.950
Totale m2 332.620 31.52 10'484.18
01.P12.F52 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato
dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello
spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso.
41 spessore mm 40 con trasmittanza termica di 0,53 W/m2K
01.P12.F52.010
pannelli in lamiera d'acciaio preverniciata microdogati - con isolamento interno in
poliuretano - sp. 4 cm
pareti capannone 2 * (14,50) * (5,70) 165.300
2 *(7,20) * (5,70) 82.080
deduzione del portone di ingresso
-1*3%3 -9.000
deduzione finestre aerazione
-2 % (1,1) *(1,3) -2.860
-1 * (4,50) * (1,3) -5.850
copertura capannone
2 * (14,50) * (3,55) 102.950
Totale m2 332.620 22.86 7'603.69
Totale pannellature verticali, copertura, trammezzi Euro 19'451.07
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI 19'451.07
A RIPORTARE Lavori a corpo 147'711.50
A RIPORTARE 147'711.50
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI
serramenti - impermeabilizzazioni

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

01.A18.A25

42
01.A18.A25.005

01.A18.A70
43
01.A18.A70.005

01.A18.B30

44
01.A18.830.005

45
01.A18.B30.005

01.A18.G00

46
01.A18.G00.010

RIPORTO

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura
ad una ripresa antiruggine

A lavorazione chiodata o bullonata

scale di sicurezza di salita alla perete delle vasche di accumulo acqua
40
gabbia protettiva
40
Totale kg

Posa in opera di piccoli profilati
In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

posa delle scale di sicurezza di salita alla perete delle vasche di accumulo acqua
40
posa gabbia protettiva
40
Totale kg

Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di
battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con
gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di assicurazi

Formati da profilati normali

carpenteria metallica per serramenti
portone di ingresso
15*3*3
finestre
(2*20) * (1,1) * (1,3)
20 * (4,5) * (1,3)
porta locale cloro
15 * (1,1) * (2,1)
Totale kg

Formati da profilati normali

posa carpenteria metallica per serramenti
portone di ingresso
15*3 %3
finestre
(2%20) * (1,1) * (1,3)
20 * (4,5) * (1,3)
porta locale cloro
15 * (1,1) * (2,1)
Totale kg

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel
bagno di fusione

Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o
cancellate

zincatura per carpenteria metallica per serramenti
portone di ingresso
15*%3*3

A RIPORTARE serramenti - impermeabilizzazioni
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI
A RIPORTARE Lavori a corpo

A RIPORTARE

40.000

40.000

80.000

40.000

40.000

80.000

135.000

57.200
117.000

34.650

343.850

135.000

57.200
117.000

34.650

343.850

135.000

5.40

4.24

8.55

8.55

147'711.50

432.00

339.20

2'939.92

2'939.92

6'651.04
26'102.11
154'362.54
154'362.54
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI
serramenti - impermeabilizzazioni

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 154'362.54
finestre
(2*20) * (1,1) * (1,3) 57.200
20 * (4,5) * (1,3) 117.000
porta locale cloro
15%(1,1) * (2,1) 34.650
Totale kg 343.850 0.95 326.66
47 Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o
01.A18.G00.010 cancellate
zincatura scale di sicurezza di salita alla perete delle vasche di accumulo acqua
40 40.000
zincatura gabbia protettiva
40 40.000
Totale kg 80.000 0.95 76.00
01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera
48 Del diametro di cm 10
01.A19.A30.010
pluviali capannone
7*%6 42.000
Totale m 42.000 18.74 787.08
01.A19.B05 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro preverniciato, muniti di
robuste cicogne a distanza media di cm 50, comprese le siliconature e le rivettature
49 Dello sviluppo di cm 40
01.A19.B05.015
scossaline e canali di gronda
3 * (14,50) 43.500
Totale m 43.500 33.28 1'447.68
01.A40.A01 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C)
50 Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a paletto - verticale H40 cm: Fornitura
01.A40.A01.005 e posa in opera di punto di an ... razione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di
carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.
ancoraggi linea vita
4 4.000
Totale cad 4.000 124.70 498.80
51 Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in
01.A40.A01.040 opera di Cavo in acciaio INOX AISI ... to ad un estremo di capocorda a occhiello con
redance e manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.
cavo linea vita
14,5 14.500
Totale m 14.500 13.99 202.86
52 Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per manti metallici
01.A40.A01.050 su campata singola H20 cm. Forni ... tro 10 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm
con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.
linea vita
1 1.000
Totale cad 1.000 845.22 845.22
53 F. e p. in opera di scala di sicurezza in acciaio inox tipo FABA
NP13
scale di sicurezza di salita e discesa nelle vasche di accumulo acqua
2 2.000
A RIPORTARE serramenti - impermeabilizzazioni 10'835.34
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI 30'286.41
A RIPORTARE Lavori a corpo 158'546.84
A RIPORTARE 158'546.84
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI
serramenti - impermeabilizzazioni

ARTP(SOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 158'546.84
Totale cad 2.000 1'276.95 2'553.90
54 Impermeabilizzazione interna del serbatoio con telo poliolefinico
NP25
impermeabilizzazione interna vasche di accumulo acqua
2 *(2,50) * (2,60) 13.00
4 * (2,50) * (3,20) 32.00
4 *(2,60) * (3,20) 33.28
Totale 78.28 63.25 4'951.21
Totale serramenti - impermeabilizzazioni Euro 18'340.45
Totale NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI Euro 37'791.52
A RIPORTARE Lavori a corpo 166'051.95
A RIPORTARE 166'051.95

-13 -



Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE
piping - tubazioni di raccordo - valvolame

i INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 166'051.95
05.P67.D30 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie,
ripristini
55 Per diam. sino a 2"
05.P67.D30.010
fornitura tubazioni acciaio zincato 2"
50 50.000
fornitura tubazioni acciaio zinctao 1"
25 25.000
Totale kg 75.000 8.65 648.75
07.A06.F05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso I'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di
lunghezza media di 6 m, la saldatura, I'esecuzione dei tagli anch
56 per tubi fino a DN 65
07.A06.F05.005
posa tubazioni acciaio zincato 2"
50 50.000
posa tubazioni acciaio zincato 1"
25 25.000
Totale m 75.000 6.64 498.00
07.A09.105 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; comp
57 per tubi diam. 90 mm
07.A09.105.020
posa tubazioni PEAD 90 mm
15 15.000
Totale m 15.000 6.36 95.40
07.A09.110 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione;
58 per tubi diam. 160 mm
07.A09.110.020
posa tubazioni PEAD 160 mm
107 107.000
Totale m 107.000 11.56 1'236.92
07.A14.NO5 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa
la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'’Amministrazione
Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idra
59 per DN fino a 100
07.A14.N05.005
posa saracinesche flangiate DN 100 mm
8 8.000
posa saracinesche flangiate DN 80 mm
5 5.000
Totale cad 13.000 16.91 219.83
60 per DN fino a 100
07.A14.N05.005
posa valvole a sfera per tubazioni aria
2
2 2.000
1"
A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 2'698.90
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 2'698.90
A RIPORTARE Lavori a corpo 168'750.85
A RIPORTARE 168'750.85
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Lavori a corpo
NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE
piping - tubazioni di raccordo - valvolame

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 168'750.85
5 5.000
Totale cad 7.000 16.91 118.37
61 per DN 150
07.A14.N05.010
posa saracinesche flangiate DN 125 mm
10 10.000
Totale cad 10.000 35.84 358.40
62 per DN 150
07.A14.N05.010
posa elettrovalvola DN 125
2 2.000
Totale cad 2.000 35.84 71.68
63 per DN 150
07.A14.N05.010
posa misuratori di portata elettromagnetici
5 5.000
Totale cad 5.000 35.84 179.20
07.A17.Q10 Posa
64 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali flange, curve,
07.A17.Q10.005 T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature
da computare a parte
posa pezzi speciali in acciaio inox
tubi DN 125
37 * (10,269) 379.953
tubi DN 100
32 * (8,361) 267.552
tubi DN 80
23 * (6,453) 148.419
flange DN 150 mm
18*7 126.000
flange DN 125
85 * (5,5) 467.500
flange DN 100
59 * (4,5) 265.500
flange DN 80
33 *(3,5) 115.500
flange DN 50
4 *(2,5) 10.000
curve a 90° DN 125
10 * (4,060) 40.600
curve a 90° DN 100
15 %2 30.000
curve a 90° DN 80
6 * (1,60) 9.600
TE DN 125x125x125
5 *(2,783) 13.915
TE DN 125x125x80
1%*(2,783) 2.783
TE DN 100x100x100
A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 3'426.55
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 3'426.55
A RIPORTARE Lavori a corpo 169'478.50
A RIPORTARE 169'478.50




Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE
piping - tubazioni di raccordo - valvolame

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 169'478.50
1*(1,981) 1.981
succheruola DN 125
1*(7,5) 7.500
succheruola DN 100
1 * (6,50) 6.500
tronchetto a parere DN 125
3*%6 18.000
tronchetto a parete DN 100
1*5 5.000
riduzione DN 150-125
10 * (1,62) 16.200
riduzione DN 150-100
1 *(0,50) 0.500
riduzione DN 125-80
1%(1,1) 1.100
riduzione DN 100-50
2 * (0,70) 1.400
riduzione DN 80-50
2 * (0,70) 1.400
imbuto DN 125
2 *(9,50) 19.000
Totale kg 1'955.903 0.80 1'564.72
07.P06.G05 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione
dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427
65 SDR 17, PN 10, diam. 90 mm
07.P06.G05.040
fornitura tubazioni PEAD 90 mm
15 15.000
Totale m 15.000 10.54 158.10
66 SDR 17, PN 10, diam. 160 mm
07.P06.G05.060
fornitura tubazioni PEAD 160 mm
107 107.000
Totale m 107.000 23.15 2'477.05
07.P07.HO5 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con
sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm);
rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio in
67 DN 80
07.P07.H05.015
saracinesche flangiate DN 80 mm
5 5.000
Totale cad 5.000 110.89 554.45
68 DN 100
07.P07.H05.020
saracinesche flangiate DN 100 mm
8 8.000
Totale cad 8.000 117.51 940.08
69 DN 125
07.P07.H05.025
A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 9'120.95
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 9'120.95
A RIPORTARE Lavori a corpo 175'172.90
A RIPORTARE 175'172.90
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE
piping - tubazioni di raccordo - valvolame

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 175'172.90
saracinesche flangiate DN 125 mm
10 10.000
Totale cad 10.000 144.54 1'445.40
07.P10.K05 Valvola a sfera con codoli, PN 40;
70 Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"1/2
07.P10.K05.025
valvole a sfera per tubazioni aria
o
2 2.000
1"
5 5.000
Totale cad 7.000 32.45 227.15
07.P17.R05 Elettromagnetici
71 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica
07.P17.R05.020 incorporata; IP 65 PN 10 DN 100
misuratore di portata elettromagnetico DN 100
2 2.000
Totale cad 2.000 2'386.23 4'772.46
72 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica
07.P17.R05.025 incorporata; IP 65 PN 10 DN 125
misuratore di portata elettromagnetico DN 125
3 3.000
Totale cad 3.000 2'534.93 7'604.79
73 Fornitura di tubazioni in acciaio inox AISI 304 DN 80 mm SP 3 mm
NPO1
fornitura tubazioni INOX 80 mm
13 13.000
10 10.000
Totale m 23.000 58.39 1'342.97
74 Fornitura di tubazioni in acciaio inox AISI 304 DN 100 mm SP 3 mm
NP02
fornitura tubazioni INOX 100 mm
32 32.000
Totale m 32.000 73.08 2'338.56
75 Fornitura di tubazioni in acciaio inox AISI 304 DN 125 mm SP 3 mm
NPO3
fornitura tubazioni INOX 125 mm
37 37.000
Totale m 37.000 87.90 3'252.30
76 Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 50 mm forata UNI
NPO4
flange DN 50 mm
4 4.00
Totale Cadauno 4.00 56.27 225.08
77 Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 80 mm forata UNI
NPO5
A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 30'329.66
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 30'329.66
A RIPORTARE Lavori a corpo 196'381.61
A RIPORTARE 106'381.61
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE
piping - tubazioni di raccordo - valvolame

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 196'381.61
flange DN 80 mm
33 33.00
Totale Cadauno 33.00 76.47 2'523.51
78 Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 100 mm forata UNI
NPO6
flange DN 100 mm
59 59.00
Totale Cadauno 59.00 96.67 5'703.53
79 Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 125 mm forata UNI
NPO7
flange DN 125 mm
85 85.00
Totale Cadauno 85.00 117.86 10'018.10
80 Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 150 mm forata UNI
NPO8
flange DN 150 mm
18 18.00
Totale Cadauno 18.00 148.16 2'666.88
81 Fornitura di curva a 90° in acciaio inox AISI 304 DN 80 mm - raggio di curvatura 134 mm
NPO9
curve 90° DN 80 mm
6 6.00
Totale Cadauno 6.00 32.32 193.92
82 Fornitura di curva a 90° in acciaio inox AISI 304 DN 100 mm - raggio di curvatura 152
NP10 mm
curve 90° DN 100 mm
15 15.00
Totale Cadauno 15.00 40.40 606.00
83 Fornitura di saracinesca flangiata DN 125 con attuatore elettrico monofase on/off a
NP11 chiusura/apertura lenta
elettrovalvola DN 125
2 2.00
Totale Cadauno 2.00 1'256.01 2'512.02
84 Fornitura di curva a 90° in acciaio inox AISI 304 DN 125 mm - raggio di curvatura 225
NP12 mm
curve 90° DN 125 mm
10 10.00
Totale Cadauno 10.00 82.01 820.10
85 Fornitura di TEE in acciaio inox AISI 304 DN 100*100*100 mm - SP 3 mm
NP14
TE flangiati DN 100x100x100 inox
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 40.02 40.02
86 Fornitura di TEE in acciaio inox AISI 304 DN 125*125*%125 mm - SP 3 mm
NP15
A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 55'413.74
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 55'413.74
A RIPORTARE Lavori a corpo 221'465.69
A RIPORTARE 221'465.69
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE
piping - tubazioni di raccordo - valvolame

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 221'465.69
TE flangiati DN 125x125x125 inox
5 5.00
Totale Cadauno 5.00 56.22 281.10
87 Fornitura di TEE in acciaio inox AISI 304 DN 125*125*%80 mm - SP 3 mm
NP16
TE flangiati DN 125x125x80 inox
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 56.22 56.22
88 Fornitura di succheruola flangiata in acciaio inox AISI 304 DN 100
NP17
succheruola DN 100
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 137.07 137.07
89 Fornitura di succheruola flangiata in acciaio inox AISI 304 DN 125
NP18
succheruola DN 125
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 158.26 158.26
90 Fornitura di tronchetto a parete con deflettore interno in acciaio inox AISI 304 DN 100
NP19
tronchetto a parete DN 100
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 101.00 101.00
91 Fornitura di tronchetto a parete con deflettore interno in acciaio inox AISI 304 DN 125
NP20
tronchetto a parete DN 125
3 3.00
Totale Cadauno 3.00 121.20 363.60
92 Fornitura di imbuto DN 200*125 per troppo pieno flangiato in acciaio inox AISI 304
NP21
imbuto DN 125
2 2.00
Totale Cadauno 2.00 198.66 397.32
93 Fornitura di riduzione DN 80*50 in acciaio inox AISI 304
NP22
riduzione DN 80-50
2 2.00
Totale Cadauno 2.00 10.10 20.20
94 Fornitura di riduzione DN 100*50 in acciaio inox AISI 304
NP23
riduzione DN 100-50
2 2.00
Totale Cadauno 2.00 14.14 28.28
95 Fornitura di riduzione DN 150*125 in acciaio inox AISI 304
NP24
A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 56'956.79
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 56'956.79
A RIPORTARE Lavori a corpo 223'008.74
A RIPORTARE 223'008.74
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE
piping - tubazioni di raccordo - valvolame

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 223'008.74
riduzione DN 150-125
10 10.00
Totale Cadauno 10.00 32.72 327.20
96 Fornitura e posa di cartella flangiata DN 80 in PEAD PN 10 - completa di flangia forata
NP26 UNI
cartelle flangiate DN 80 mm
2 2.00
Totale Cadauno 2.00 51.66 103.32
97 Fornitura e posa di cartella flangiata DN 160 in PEAD PN 10 - completa di flangia forata
NP27 UNI
cartelle flangiate DN 160 mm
11 11.00
Totale Cadauno 11.00 83.52 918.72
98 Fornitura di riduzione DN 150*100 in acciaio inox AISI 304
NP40
riduzione DN 150-100
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 30.10 30.10
99 Fornitura di riduzione DN 125*80 in acciaio inox AISI 304
NP43
riduzione DN 125-80
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 22.22 22.22
Totale piping - tubazioni di raccordo - valvolame Euro 58'358.35
Totale NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE Euro 58'358.35
A RIPORTARE Lavori a corpo 224'410.30
A RIPORTARE 224'410.30
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE

impianto di filtrazione

ARTP(SOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 224'410.30
100 F. e P. di packaging di filtrazione
NP36
impianto di filtrazione preassemblato
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 78'744.80 78'744.80
Totale impianto di filtrazione Euro 78'744.80
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE 78'744.80
A RIPORTARE Lavori a corpo 303'155.10
A RIPORTARE 303'155.10
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE

elettropompe
ART}\I(SOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 303'155.10
101 F. e P. di pompa per pressurizzazione filtri
NP33
pompe per pressurizzazione filtri
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 3'842.22 3'842.22
102 F. e P. di pompa per controlavaggio filtri
NP34
pompe per controlavaggio filtri
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 2'425.42 2'425.42
103 Fornitura e posa di gruppo pompe di rilancio acquedotto
NP37
pompe per pressurizzazione acquedotto
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 17'257.35 17'257.35
Totale elettropompe Euro 23'524.99
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE 102'269.79
A RIPORTARE Lavori a corpo 326'680.09
A RIPORTARE 326'680.09




Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE

soffianti e diffusori

ART}\ICSOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 326'680.09
104 F. e P. di soffianti impianto di pretrattamento
NP29
soffianti impianto pretrattamento
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 4'079.48 4'079.48
105 F. e P. di impianto di diffusione aria a bolle fini per pretrattamento
NP30
impianto di diffusione a bolle fini pretrattamento
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 2'039.74 2'039.74
106 F. e P. di soffiante a lobi per la filtrazione dinamica
NP35
soffianti a lodi pre controlavaggi
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 7'273.46 7'273.46
Totale soffianti e diffusori Euro 13'392.68
A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE 115'662.47
A RIPORTARE Lavori a corpo 340'072.77
A RIPORTARE 340'072.77

-23-




Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE

clorazione
ARTP(SOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 340'072.77
107 F. e P. di pompa dosastrice per clorazione pretrattamento e finale
NP31
impianto di clorazione a 4 pompe dosatrici
4 4.00
Totale Cadauno 4.00 956.62 3'826.48
108 F. e P. di clororesiduometro
NP32
clororesiduometro
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 2'616.86 2'616.86
Totale clorazione Euro 6'443.34
Totale NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE Euro 122'105.81
A RIPORTARE Lavori a corpo 346'516.11
A RIPORTARE 346'516.11
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI
Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 346'516.11
06.A01.E03 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).
109 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 1,5
06.A01.E03.005
cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici
250 250.000
Totale m 250.000 3.11 777.50
110 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2,5
06.A01.E03.010
cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici
250 250.000
Totale m 250.000 4.21 1'052.50
06.A01.E05 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).
111 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 2,5
06.A01.E05.010
cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici
350 350.000
Totale m 350.000 6.79 2'376.50
112 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 6
06.A01.E05.020
cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici
50 50.000
Totale m 50.000 12.72 636.00
113 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 16
06.A01.E05.030
cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici
30 30.000
Totale m 30.000 20.13 603.90
06.A11.102 F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao inox autoportante, completa
di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le
scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in ope
114 F.O. di passerella a filo in inox 200x50
06.A11.102.030
base per passerella a filo di acciaio inox autoportante
70 70.000
Totale m 70.000 148.44 10'390.80
06.A13.A01 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando
componibili, compresi i collegamenti elettrici.
115 F.O. di interruttore 1P 16A
06.A13.A01.005
interruttore
4 4.000
Totale cad 4.000 10.29 41.16
06.A13.A02 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili,
compresi i collegamenti elettrici.
116 F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A
06.A13.A02.015
A RIPORTARE Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione 15'878.36
A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI 15'878.36
A RIPORTARE Lavori a corpo 362'394.47
A RIPORTARE 362'394.47
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI
Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione

i INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 362'394.47
presa
4 4.000
Totale cad 4.000 27.02 108.08
06.A25.B05 Plafoniere di emergenza a LED.
117 F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in
06.A25.805.010 policarbonato che pud essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso.
Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologi
apparecchio di illuminazione
7 7.000
Totale cad 7.000 151.19 1'058.33
06.A31.101 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per
I'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.0. &
onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effe
118 F.O. di cassetta di terra
06.A31.101.005
cassette di terra
3 3.000
Totale cad 3.000 111.46 334.38
06.A31.102 F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete e nodo equipotenziale per locali ad
uso medico quali camere di degenza, ambulatori medici, ecc. da realizzarsi secondo
quanto previsto dalla norma CEI 64-8/7.
119 F.O. di nodo equipotenz. comprensivo di collegamento PE alla rete disperdente, redazione
06.A31.102.005 degli elaborati ed effettuazione delle misure previste dalla normativa.
nodo equipotenziale
3 3.000
Totale cad 3.000 557.69 1'673.07
120 F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di massa o massa estranea.
06.A31.102.010
collegamento al nodo equipotenziale
18 18.000
Totale cad 18.000 34.72 624.96
06.P07.A03 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere
d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898.
121 MT 10 kAcurvaC-2P-da10a32A
06.P07.A03.040
interruttore automatico magnetotermico
8 8.000
Totale cad 8.000 60.53 484.24
122 MT 10 kAcurvaC-4P-da10a32A
06.P07.A03.100
interruttore automatico magnetotermico
4 4.000
Totale cad 4.000 125.80 503.20
123 MT 10 kA curvaC-4P-da40a 63 A
06.P07.A03.105
interruttore automatico magnetotermico
2 2.000
Totale cad 2.000 176.05 352.10
06.P07.B02 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per
correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).
A RIPORTARE Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione 21'016.72
A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI 21'016.72
A RIPORTARE Lavori a corpo 367'532.83
A RIPORTARE 367'532.83
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI
Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 367'532.83
124 BI.diff. 2P In >= 32A cl.A - 30 mA
06.P07.B02.015
blocco differenziale
8 8.000
Totale cad 8.000 155.29 1'242.32
125 BI.diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA
06.P07.B02.080
blocco differenziale
4 4.000
Totale cad 4.000 154.48 617.92
06.P07.B03 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A
SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).
126 Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA
06.P07.B03.005
blocco differenziale
1 1.000
Totale cad 1.000 183.26 183.26
06.P08.A11 Comandi di emergenza
127 Centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA + NC e matelletto
06.P08.A11.010
centralino per emergenza
1 1.000
Totale cad 1.000 41.34 41.34
06.P09.C04 Quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione IP 65, con portella
trasparente o ad oblo e guide DIN.Escluso piastra di fondo.
128 quadro in poliestere IP65 con portella ad oblo 300x430x160
06.P09.C04.010
contenitore quadro elettrico
1 1.000
Totale cad 1.000 155.60 155.60
06.P09.FO1 Componenti per quadri/armadi di distrubuzione componibili in lamiera di acciaio zincata a
caldo 15/10 e verniciata, grado di protezione minimo IP31 senza portella frontale, IP65
con portella frontalle e pannelli ciechi, compreso ogni accessorio per |
129 struttura per quadri 600x1400x250
06.P09.F01.015
struttura quadro elettrico
1 1.000
Totale cad 1.000 247.24 247.24
06.P09.F07 Porte frontali in vetro.
130 porta frontale a vetri 600x1400
06.P09.F07.010
porta a vetri quadro elettrico
1 1.000
Totale cad 1.000 182.45 182.45
06.P09.F12 Pannelli frontali ciechi o sfinestrati per interruttori modulari o strumenti.
131 pannello modulare H fino a 200 L fino a 600
06.P09.F12.005
pannelli modulari quadro elettrico
7 7.000
A RIPORTARE Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione 23'686.85
A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI 23'686.85
A RIPORTARE Lavori a corpo 370'202.96
A RIPORTARE 370'202.96
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI
Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione

N

§ INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 370'202.96
Totale cad 7.000 13.33 93.31
06.P14.A04 Prese tipo CEE-17 in contenitore metallico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con
interruttore di blocco e fusibili di protezione
132 presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, IP-65, 6 h
06.P14.A04.005
presa CE industriale
4 4.000
Totale cad 4.000 53.65 214.60
133 presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, IP-65, 6 h
06.P14.A04.015
presa CE industriale
4 4.000
Totale cad 4.000 64.02 256.08
06.P26.A25 Plafoniera con posa a soffitto o a sospensione, corpo in lamiera d'acciaio verniciata,
diffusore in plastica prismatizzato o microprismatizzato, sorgente luminosa a LED,
cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz, controllo del flusso lumi
134 efficienza luminosa > 100; per flusso compreso nel campo 6.200 + 7.050 Im ed avente
06.P26.A25.015 potenza elettrica assorbita fino a: 61 W
plafoniere
11 11.000
Totale cad 11.000 156.77 1'724.47
06.P34.A01 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovra presentare
le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le
varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcola
135 dichiarazione di conformita
06.P34.A01.005
dichiarazione di conformita
1 1.000
Totale cad 1.000 159.39 159.39
06.P34.A02 Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri
contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di
ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettric
136 disegno quadri e/o schemi a blocchi
06.P34.A02.005
disegni as build
1 1.000
Totale cad 1.000 89.75 89.75
137 digitalizzazione di disegni formato A4
06.P34.A02.010
disegni as build
1 1.000
Totale cad 1.000 67.34 67.34
Totale Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione Euro 26'291.79
Totale IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI Euro 26'291.79
A RIPORTARE Lavori a corpo 372'807.90
A RIPORTARE 372'807.90
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA
oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

N

§ INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 372'807.90
01.P01.A30 Operaio comune
138 Ore normali
01.P01.A30.005
moviere
20 20.000
Totale h 20.000 30.71 614.20
28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m,
senza ancoraggi:
139 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione
28.A05.A10.005 di mese
trabattello primo mese
1 1.000
Totale cad 1.000 167.16 167.16
140 solo nolo per ogni mese successivo
28.A05.A10.010
trabattello mesi successivi
3 3.000
Totale cad 3.000 18.37 55.11
28.A05.A15 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da
effettuarsi per ogni m2 di piano di lavoro.
141 Costo primo mese
28.A05.A15.005
ponteggio esterno primo mese
350 350.000
Totale m2 350.000 9.65 3'377.50
28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto
142 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo
28.A05.D05.005 mese o frazione di mese
baracca uso ufficio - primo mese
1 1.000
Totale cad 1.000 412.72 412.72
143 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo
28.A05.D05.005 mese o frazione di mese
baracca uso spogliatoio - primo mese
1 1.000
Totale cad 1.000 412.72 412.72
144 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
28.A05.D05.010
baracca uso ufficio - mesi successivi
5 5.000
Totale cad 5.000 166.70 833.50
145 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
28.A05.D05.010
baracca uso spogliatoio - mesi successivi
5 5.000
Totale cad 5.000 166.70 833.50
A RIPORTARE oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso 6'706.41
A RIPORTARE ONERI PER LA SICUREZZA 6'706.41
A RIPORTARE Lavori a corpo 379'514.31
A RIPORTARE 379'514.31
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Lavori a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ONERI PER LA SICUREZZA
oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

ART}\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 379'514.31
28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne
ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere dell
146 nolo primo mese o frazione di mese
28.A05.D25.005
bagno chimico primo mese
2 2.000
Totale cad 2.000 179.11 358.22
147 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
28.A05.D25.010
bagno chimico mesi successivi
2%5 10.000
Totale cad 10.000 123.14 1'231.40
28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE
peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno
148 altezza 2,00 m
28.A05.E05.020
recinzione di cantiere
75 75.000
Totale m 75.000 7.48 561.00
28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da
adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da
149 misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
28.A05.E60.005
cancello di cantiere
8 8.000
Totale m2 8.000 33.98 271.84
28.A10.D10 ACCESSORTI:
150 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 -
28.A10.D10.030 conforme alla norma UNI EN 149:2001
mascherine monouso
4*130 520.000
Totale cad 520.000 0.40 208.00
28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili,
in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
151 posa e nolo fino a 1mese
28.A20.A10.005
cartelli di cantiere primo mese
15 15.000
Totale cad 15.000 8.08 121.20
152 solo nolo per ogni mese successivo
28.A20.A10.010
cartelli di cantiere mesi successivi
15*5 75.000
Totale cad 75.000 1.38 103.50
Totale oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso Euro 9'561.57
Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro 9'561.57
Totale Lavori a corpo Euro 382'369.47
A RIPORTARE | 382'369.47 ]

-30-



Lavori a corpo
ONERI PER LA SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

N. !
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 382'369.47
Importo Lavori Euro 382'369.47
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	NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE
	impianto di filtrazione
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	F. e P. di pompa per pressurizzazione filtri
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	soffianti e diffusori
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	IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI
	Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione
	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x   1,5
	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x   2,5
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	disegno quadri e/o schemi a blocchi
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	ONERI PER LA SICUREZZA
	oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso
	Ore normali
	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smont
	solo nolo per ogni mese successivo
	Costo primo mese
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 ci
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