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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI - INDENNITA'

abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennità

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia

1

01.A01.A55.010

Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento

scavo per la realizzazione delle platee integrative

(7,70) * (2,85) * (0,60) 13.167

(7,15) * (5,40) * (0,60) 23.166

scavo per raccordi acquedotto e fognatura

30 * (0,60) * (1,00) 18.000

Totale m³ 54.333 12.84 697.64

01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la
costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

2

01.A01.B90.010

Eseguito con idonei mezzi meccanici.

apporto di ghiaia lavata per appoggio platee integrative

(7,70) * (2,85) * (0,10) 2.195

(7,15) * (5,40) * (0,1) 3.861

rinterro per raccordi acquedotto e fognatura

30 * (0,60) * (1,00) 18.000

Totale m³ 24.056 7.67 184.51

01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di
sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte

3

01.A21.G55.005

In fibra di poliestere o simile

posa di geotessile per appoggio platee integrative

(7,70) * (2,85) 21.945

(7,15) * (5,40) 38.610

Totale m² 60.555 2.36 142.91

01.P03.A90 Ghiaia semplicemente vagliata

4

01.P03.A90.005

ghiaia lavata

fornitura di ghiaia lavata per appoggio platee integrative

(7,70) * (2,85) * (0,10) 2.195

(7,15) * (5,40) * (0,1) 3.861

Totale m³ 6.056 30.97 187.55

01.P10.F58 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di
impermeabilizzazione

5

01.P10.F58.015

Del peso di g 400

fornitura di geotessile per appoggio platee integrative

(7,70) * (2,85) 21.945

(7,15) * (5,40) 38.610

Totale m² 60.555 4.78 289.45

01.P26.A60 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.

6

01.P26.A60.030

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

trasporto a discarica del materiale da demolizione e scavo

(7,70) * (2,85) * (0,60) 13.167

A RIPORTARE abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennità 1'502.06

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI... 1'502.06

A RIPORTARE Lavori a corpo 1'502.06

A RIPORTARE 1'502.06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI - INDENNITA'

abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennità

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1'502.06

(7,15) * (5,40) * (0,60) 23.166

(1,00) * (0,50) * (1,50) 0.750

legname

2 * 2 4.000

Totale m³ 41.083 5.77 237.05

20.A27.L05 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta
difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso
l'estirpazione della ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazio

7

20.A27.L05.005

Per piante di altezza inferiore a m 10

abbattimento piante esistenti

2 2.000

Totale cad 2.000 196.34 392.68

29.P15.A10 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)

8

29.P15.A10.005

legno (rif. codice CER 17 02 01)

costo di smaltimento a discarica del legname

2 * 2 * (1,5) 6.000

Totale t 6.000 112.00 672.00

29.P15.A25 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
(rif.codice CER 17 05)

9

29.P15.A25.010

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

costo di smaltimento a discarica del materiale da demolizione e scavo

(1,8) * (7,70) * (2,85) * (0,60) 23.701

(1,8) * (7,15) * (5,40) * (0,60) 41.699

(1,8) * (1,00) * (0,50) * (1,50) 1.350

Totale t 66.750 15.00 1'001.25

10

NP28

Indennità per utilizzo di automezzi di cantiere di piccole dimensioni

indennità per utilizzo di mezzi di piccola capacità operativa

si considerano 8 ore per 13 giorni lavorativi a forfait

13 * 8 104.000

Totale h 104.000 50.23 5'223.92

11

NP38

Smantellamento e demolizione impianti cabina pompe attuale

smantellamento impianti interni nell'edificio servizi

1 1.00

Totale a corpo 1.00 2'587.54 2'587.54

12

NP39

Smantellamento e demolizione impianti esterni alla cabina pompe

smantellamento impianti esterni all'edificio servizi

1 1.00

Totale a corpo 1.00 4'297.60 4'297.60

13

NP42

demolizione di muratura per formazione ingresso locale cloro

demolizione parziale parete di facciata per realizzazione vano porta nuovo locale cloro

1 1.00

A RIPORTARE abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennità 15'914.10

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI... 15'914.10

A RIPORTARE Lavori a corpo 15'914.10

A RIPORTARE 15'914.10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI - INDENNITA'

abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennità

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15'914.10

Totale Cadauno 1.00 568.96 568.96

Totale abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennità Euro 16'483.06

Totale NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI - INDENNITA' Euro 16'483.06

A RIPORTARE Lavori a corpo 16'483.06

A RIPORTARE 16'483.06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE

opere in cemento armato e strutture in acciaio

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16'483.06

01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il

14

01.A04.B15.030

Eseguito con 250 kg/m³

cls per riempimento cisterna esistente a est dell'edificio servizi

4 4.000

rinterro raccordi acquedotto e fognatura

30 * (0,60) * (1,00) 18.000

Totale m³ 22.000 123.71 2'721.62

01.A04.B45 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture interrate
(platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o
elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica

15

01.A04.B45.005

Classe di resistenza a compressione minima C28/35

platee integrative in c.a.

(7,70) * (2,85) * (0,50) 10.973

(7,15) * (5,40) * (0,50) 19.305

getti riempimento cunicoli

(0,9) * (0,7) * 1 0.630

(2,10) * (0,40) * 1 0.840

Totale m³ 31.748 138.73 4'404.40

16

01.A04.B45.005

Classe di resistenza a compressione minima C28/35

platea di fondazione delle vasche

(7,14) * (3,59) * (0,40) 10.253

2 * (0,93) * (1,88) * (0,40) 1.399

Totale m³ 11.652 138.73 1'616.48

17

01.A04.B45.005

Classe di resistenza a compressione minima C28/35

vasche in c.a. per accumulo acqua grezza e trattata

2 * (6,10) * (0,30) * (3,20) 11.712

3 * (2,50) * (0,30) * (3,20) 7.200

Totale m³ 18.912 138.73 2'623.66

01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa

18

01.A04.C30.005

In strutture di fondazione

getto platee integrative in c.a.

(7,70) * (2,85) * (0,50) 10.973

(7,15) * (5,40) * (0,50) 19.305

getti riempimento cunicoli

(0,9) * (0,7) * 1 0.630

(2,10) * (0,40) * 1 0.840

Totale m³ 31.748 23.10 733.38

19

01.A04.C30.005

In strutture di fondazione

getto del cls per riempimento cisterna esistente a est dell'edificio servizi

4 4.000

A RIPORTARE opere in cemento armato e strutture in acciaio 12'099.54

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE 12'099.54

A RIPORTARE Lavori a corpo 28'582.60

A RIPORTARE 28'582.60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE

opere in cemento armato e strutture in acciaio

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 28'582.60

rinterro raccordi acquedotto e fognatura

30 * (0,60) * (1,00) 18.000

Totale m³ 22.000 23.10 508.20

20

01.A04.C30.005

In strutture di fondazione

getto della platea di fondazione delle vasche

(7,14) * (3,59) * (0,40) 10.253

2 * (0,93) * (1,88) * (0,40) 1.399

Totale m³ 11.652 23.10 269.16

21

01.A04.C30.020

In strutture complesse od a sezioni ridotte

getto vasche in c.a. per accumulo acqua grezza e trattata

2 * (6,10) * (0,30) * (3,20) 11.712

3 * (2,50) * (0,30) * (3,20) 7.200

Totale m³ 18.912 41.85 791.47

01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile

22

01.A04.E00.005

Di calcestruzzo cementizio armato

vibratura platee integrative in c.a.

(7,70) * (2,85) * (0,50) 10.973

(7,15) * (5,40) * (0,50) 19.305

getti riempimento cunicoli

(0,9) * (0,7) * 1 0.630

(2,10) * (0,40) * 1 0.840

Totale m³ 31.748 9.67 307.00

23

01.A04.E00.005

Di calcestruzzo cementizio armato

vibratura del getto della platea di fondazione delle vasche

(7,14) * (3,59) * (0,40) 10.253

2 * (0,93) * (1,88) * (0,40) 1.399

Totale m³ 11.652 9.67 112.67

24

01.A04.E00.005

Di calcestruzzo cementizio armato

vibratura del getto vasche in c.a. per accumulo acqua grezza e trattata

2 * (6,10) * (0,30) * (3,20) 11.712

3 * (2,50) * (0,30) * (3,20) 7.200

Totale m³ 18.912 9.67 182.88

01.A04.F10 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in
opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturis

25

01.A04.F10.005

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

armatura del getto della platea di fondazione delle vasche - incidenza 80 Kg/mc

80 * (7,14) * (3,59) * (0,40) 820.243

(80*2) * (0,93) * (1,88) * (0,40) 111.898

Totale kg 932.141 2.49 2'321.03

A RIPORTARE opere in cemento armato e strutture in acciaio 16'591.95

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE 16'591.95

A RIPORTARE Lavori a corpo 33'075.01

A RIPORTARE 33'075.01

- 5 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE

opere in cemento armato e strutture in acciaio

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 33'075.01

26

01.A04.F10.005

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

armatura del getto vasche in c.a. per accumulo acqua grezza e trattata - incidenza 100
Kg/mc

(100*2) * (6,10) * (0,30) * (3,20) 1'171.200

(100*3) * (2,50) * (0,30) * (3,20) 720.000

Totale kg 1'891.200 2.49 4'709.09

01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco
strutturale, su pareti verticali o inclinate

27

01.A04.F65.005

posa rete metallica elettrosaldata

posa armatura platee integrative in c.a. - rete elettrosaldata diametro 10 mm - maglia
20*20 cm

(7,70) * (2,85) 21.945

(7,15) * (5,40) 38.610

Totale m² 60.555 14.09 853.22

01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera

28

01.A04.F70.010

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

armatura platee integrative in c.a. - rete elettrosaldata diametro 10 mm - maglia 20*20
cm

(2*6,37) * (7,70) * (2,85) 279.579

(2*6,37) * (7,15) * (5,40) 491.891

armature integrative per la formazione delle gabbie

(2*2) * (7,70) * (2,85) 87.780

(2*2) * (7,15) * (2,90) 82.940

armature getti riempimento cunicoli

(2*6,37) * (0,9) * (0,7) 8.026

(2*6,37) * (2,10) * (0,40) 10.702

Totale kg 960.918 1.88 1'806.53

01.A04.H10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti

29

01.A04.H10.005

In legname di qualunque forma

casseformi per platee integrative

(7,15) * (0,50) 3.575

Totale m² 3.575 36.24 129.56

30

01.A04.H10.005

In legname di qualunque forma

casseformi per getto della platea di fondazione delle vasche

(7,14) * (0,40) 2.856

2 * (3,59+1,88) * (0,40) 4.376

2 * (0,93) * (0,40) 0.744

2 * (1,88) * (0,40) 1.504

(5,25) * (0,4) 2.100

Totale m² 11.580 36.24 419.66

31

01.A04.H10.005

In legname di qualunque forma

A RIPORTARE opere in cemento armato e strutture in acciaio 24'510.01

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE 24'510.01

A RIPORTARE Lavori a corpo 40'993.07

A RIPORTARE 40'993.07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE

opere in cemento armato e strutture in acciaio

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 40'993.07

casseformi del getto vasche in c.a. per accumulo acqua grezza e trattata

2 * (6,10) * (3,20) 39.040

2 * (3,10) * (3,20) 19.840

4 * (2,50) * (3,20) 32.000

4 * (2,60) * (3,20) 33.280

Totale m² 124.160 36.24 4'499.56

01.A18.A10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie

32

01.A18.A10.010

In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata

carpenteria in acciaio per strutture portanti

HEB180

3800 3'800.000

IPE 140

380 380.000

IPE 120

2010 2'010.000

IPE 100

1510 1'510.000

piastrame e bulloni

700 700.000

Totale kg 8'400.000 3.19 26'796.00

01.A18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili

33

01.A18.A20.005

In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata

posa della carpenteria in acciaio per strutture portanti

HEB180

3800 3'800.000

IPE 140

380 380.000

IPE 120

2010 2'010.000

IPE 100

1510 1'510.000

piastrame e bulloni

700 700.000

Totale kg 8'400.000 2.94 24'696.00

01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel
bagno di fusione

34

01.A18.G00.010

Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o
cancellate

zincatura della carpenteria in acciaio per strutture portanti

HEB180

3800 3'800.000

IPE 140

380 380.000

IPE 120

2010 2'010.000

IPE 100

1510 1'510.000

A RIPORTARE opere in cemento armato e strutture in acciaio 80'501.57

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE 80'501.57

A RIPORTARE Lavori a corpo 96'984.63

A RIPORTARE 96'984.63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE

opere in cemento armato e strutture in acciaio

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 96'984.63

piastrame e bulloni

700 700.000

Totale kg 8'400.000 0.95 7'980.00

08.A25.F20 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN
124-2, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicure

35

08.A25.F20.005

peso ca kg 90: telaio rotondo o ottagonale, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600
minimi

chiusino pozzetto di scarico acque nel riale

1 1.000

chiusino pozzetto di scarico acque di controlavaggio

1 1.000

Totale cad 2.000 376.81 753.62

08.A55.N12 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali, in muratura di mattoni con
malta ed intonaco cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione in conglomerato
cementizio dello spessore cm 15, il riempimento dello scavo ed il caric

36

08.A55.N12.015

delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza)
spessore intonaco almeno cm 1

pozzetto di scarico acque nel riale

1 1.000

pozzetto di scarico acque di controlavaggio

1 1.000

Totale cad 2.000 427.31 854.62

37

NP41

controventatura in cavo di acciaio zincato

controventature capannone

4 * 4 16.00

Totale Cadauno 16.00 82.22 1'315.52

Totale opere in cemento armato e strutture in acciaio Euro 91'405.33

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE 91'405.33

A RIPORTARE Lavori a corpo 107'888.39

A RIPORTARE 107'888.39

- 8 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE

fondazioni speciali - micropali

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 107'888.39

02.P20.E05 Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione
minima di m 50) eseguite con l'impiego di idonee attrezzature a percussione o a
rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, normalmente scavabili senza l'utili

38

02.P20.E05.020

esecuzione con tubo in acciaio del diametro da 130 mm a 160 mm e dello spessore di 8
mm

esecuzione di micropali di fondazione

26 * 6 156.000

Totale m 156.000 130.59 20'372.04

Totale fondazioni speciali - micropali Euro 20'372.04

Totale NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE Euro 111'777.37

A RIPORTARE Lavori a corpo 128'260.43

A RIPORTARE 128'260.43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI

pannellature verticali, copertura, trammezzi

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 128'260.43

01.A05.B75 Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e
resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. La misurazione è
effettuata per una superficie di almeno m² 1

39

01.A05.B75.015

Con blocchi dello spessore di cm 15

trammezzatura interna dell'edificio servizi per realizzazione locale cloro

(2,65) * (5,10) 13.515

(1,55) * (5,10) 7.905

chiusura vano porta verso l'esterno

(1,00) * (2,20) 2.200

deduzione porta di ingresso

-1 * (1,10) * (2,10) -2.310

Totale m² 21.310 63.97 1'363.20

01.A18.C02 Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che
apribili, ad uno o piu' batt ... cessoria per il fissaggio, la regolazione dei piedini e delle
battute e l'eventuale sagomatura in sito di pezzi speciali

40

01.A18.C02.005

In pannelli pieni o vetrati

posa pannelli in lamiera d'acciaio preverniciata microdogati - con isolamento interno in
poliuretano - sp. 4 cm

pareti capannone 2 * (14,50) * (5,70) 165.300

2 * (7,20) * (5,70) 82.080

deduzione del portone di ingresso

-1 * 3 * 3 -9.000

deduzione finestre aerazione

-2 * (1,1) * (1,3) -2.860

-1 * (4,50) * (1,3) -5.850

copertura capannone

2 * (14,50) * (3,55) 102.950

Totale m² 332.620 31.52 10'484.18

01.P12.F52 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di acciaio preverniciato
dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello
spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretano espanso.

41

01.P12.F52.010

spessore mm 40 con trasmittanza termica di 0,53 W/m²K

pannelli in lamiera d'acciaio preverniciata microdogati - con isolamento interno in
poliuretano - sp. 4 cm

pareti capannone 2 * (14,50) * (5,70) 165.300

2 * (7,20) * (5,70) 82.080

deduzione del portone di ingresso

-1 * 3 * 3 -9.000

deduzione finestre aerazione

-2 * (1,1) * (1,3) -2.860

-1 * (4,50) * (1,3) -5.850

copertura capannone

2 * (14,50) * (3,55) 102.950

Totale m² 332.620 22.86 7'603.69

Totale pannellature verticali, copertura, trammezzi Euro 19'451.07

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI 19'451.07

A RIPORTARE Lavori a corpo 147'711.50

A RIPORTARE 147'711.50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI

serramenti - impermeabilizzazioni

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 147'711.50

01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura
ad una ripresa antiruggine

42

01.A18.A25.005

A lavorazione chiodata o bullonata

scale di sicurezza di salita alla perete delle vasche di accumulo acqua

40 40.000

gabbia protettiva

40 40.000

Totale kg 80.000 5.40 432.00

01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati

43

01.A18.A70.005

In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

posa delle scale di sicurezza di salita alla perete delle vasche di accumulo acqua

40 40.000

posa gabbia protettiva

40 40.000

Totale kg 80.000 4.24 339.20

01.A18.B30 Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di
battenti, anche con pannelli tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con
gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami, accessori di assicurazi

44

01.A18.B30.005

Formati da profilati normali

carpenteria metallica per serramenti

portone di ingresso

15 * 3 * 3 135.000

finestre

(2*20) * (1,1) * (1,3) 57.200

20 * (4,5) * (1,3) 117.000

porta locale cloro

15 * (1,1) * (2,1) 34.650

Totale kg 343.850 8.55 2'939.92

45

01.A18.B30.005

Formati da profilati normali

posa carpenteria metallica per serramenti

portone di ingresso

15 * 3 * 3 135.000

finestre

(2*20) * (1,1) * (1,3) 57.200

20 * (4,5) * (1,3) 117.000

porta locale cloro

15 * (1,1) * (2,1) 34.650

Totale kg 343.850 8.55 2'939.92

01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel
bagno di fusione

46

01.A18.G00.010

Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o
cancellate

zincatura per carpenteria metallica per serramenti

portone di ingresso

15 * 3 * 3 135.000

A RIPORTARE serramenti - impermeabilizzazioni 6'651.04

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI 26'102.11

A RIPORTARE Lavori a corpo 154'362.54

A RIPORTARE 154'362.54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI

serramenti - impermeabilizzazioni

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 154'362.54

finestre

(2*20) * (1,1) * (1,3) 57.200

20 * (4,5) * (1,3) 117.000

porta locale cloro

15 * (1,1) * (2,1) 34.650

Totale kg 343.850 0.95 326.66

47

01.A18.G00.010

Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o
cancellate

zincatura scale di sicurezza di salita alla perete delle vasche di accumulo acqua

40 40.000

zincatura gabbia protettiva

40 40.000

Totale kg 80.000 0.95 76.00

01.A19.A30 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera

48

01.A19.A30.010

Del diametro di cm 10

pluviali capannone

7 * 6 42.000

Totale m 42.000 18.74 787.08

01.A19.B05 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro preverniciato, muniti di
robuste cicogne a distanza media di cm 50, comprese le siliconature e le rivettature

49

01.A19.B05.015

Dello sviluppo di cm 40

scossaline e canali di gronda

3 * (14,50) 43.500

Totale m 43.500 33.28 1'447.68

01.A40.A01 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C)

50

01.A40.A01.005

Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a paletto - verticale H40 cm: Fornitura
e posa in opera di punto di an ... razione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di
carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.

ancoraggi linea vita

4 4.000

Totale cad 4.000 124.70 498.80

51

01.A40.A01.040

Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in
opera di Cavo in acciaio INOX AISI ... to ad un estremo di capocorda a occhiello con
redance e manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.

cavo linea vita

14,5 14.500

Totale m 14.500 13.99 202.86

52

01.A40.A01.050

Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio per manti metallici
su campata singola H20 cm. Forni ... tro 10 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm
con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN.

linea vita

1 1.000

Totale cad 1.000 845.22 845.22

53

NP13

F. e p. in opera di scala di sicurezza in acciaio inox tipo FABA

scale di sicurezza di salita e discesa nelle vasche di accumulo acqua

2 2.000

A RIPORTARE serramenti - impermeabilizzazioni 10'835.34

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI 30'286.41

A RIPORTARE Lavori a corpo 158'546.84

A RIPORTARE 158'546.84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI

serramenti - impermeabilizzazioni

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 158'546.84

Totale cad 2.000 1'276.95 2'553.90

54

NP25

Impermeabilizzazione interna del serbatoio con telo poliolefinico

impermeabilizzazione interna vasche di accumulo acqua

2 * (2,50) * (2,60) 13.00

4 * (2,50) * (3,20) 32.00

4 * (2,60) * (3,20) 33.28

Totale 78.28 63.25 4'951.21

Totale serramenti - impermeabilizzazioni Euro 18'340.45

Totale NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI Euro 37'791.52

A RIPORTARE Lavori a corpo 166'051.95

A RIPORTARE 166'051.95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE

piping - tubazioni di raccordo - valvolame

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 166'051.95

05.P67.D30 Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere murarie,
ripristini

55

05.P67.D30.010

Per diam. sino a 2"

fornitura tubazioni acciaio zincato 2"

50 50.000

fornitura tubazioni acciaio zinctao 1"

25 25.000

Totale kg 75.000 8.65 648.75

07.A06.F05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso l'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di
lunghezza media di 6 m, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anch

56

07.A06.F05.005

per tubi fino a DN 65

posa tubazioni acciaio zincato 2"

50 50.000

posa tubazioni acciaio zincato 1"

25 25.000

Totale m 75.000 6.64 498.00

07.A09.I05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; comp

57

07.A09.I05.020

per tubi diam. 90 mm

posa tubazioni PEAD 90 mm

15 15.000

Totale m 15.000 6.36 95.40

07.A09.I10 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione;

58

07.A09.I10.020

per tubi diam. 160 mm

posa tubazioni PEAD 160 mm

107 107.000

Totale m 107.000 11.56 1'236.92

07.A14.N05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa
la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idra

59

07.A14.N05.005

per DN fino a 100

posa saracinesche flangiate DN 100 mm

8 8.000

posa saracinesche flangiate DN 80 mm

5 5.000

Totale cad 13.000 16.91 219.83

60

07.A14.N05.005

per DN fino a 100

posa valvole a sfera per tubazioni aria

2"

2 2.000

1"

A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 2'698.90

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 2'698.90

A RIPORTARE Lavori a corpo 168'750.85

A RIPORTARE 168'750.85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE

piping - tubazioni di raccordo - valvolame

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 168'750.85

5 5.000

Totale cad 7.000 16.91 118.37

61

07.A14.N05.010

per DN 150

posa saracinesche flangiate DN 125 mm

10 10.000

Totale cad 10.000 35.84 358.40

62

07.A14.N05.010

per DN 150

posa elettrovalvola DN 125

2 2.000

Totale cad 2.000 35.84 71.68

63

07.A14.N05.010

per DN 150

posa misuratori di portata elettromagnetici

5 5.000

Totale cad 5.000 35.84 179.20

07.A17.Q10 Posa

64

07.A17.Q10.005

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali flange, curve,
T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature
da computare a parte

posa pezzi speciali in acciaio inox

tubi DN 125

37 * (10,269) 379.953

tubi DN 100

32 * (8,361) 267.552

tubi DN 80

23 * (6,453) 148.419

flange DN 150 mm

18 * 7 126.000

flange DN 125

85 * (5,5) 467.500

flange DN 100

59 * (4,5) 265.500

flange DN 80

33 * (3,5) 115.500

flange DN 50

4 * (2,5) 10.000

curve a 90° DN 125

10 * (4,060) 40.600

curve a 90° DN 100

15 * 2 30.000

curve a 90° DN 80

6 * (1,60) 9.600

TE DN 125x125x125

5 * (2,783) 13.915

TE DN 125x125x80

1 * (2,783) 2.783

TE DN 100x100x100

A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 3'426.55

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 3'426.55

A RIPORTARE Lavori a corpo 169'478.50

A RIPORTARE 169'478.50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE

piping - tubazioni di raccordo - valvolame

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 169'478.50

1 * (1,981) 1.981

succheruola DN 125

1 * (7,5) 7.500

succheruola DN 100

1 * (6,50) 6.500

tronchetto a parere DN 125

3 * 6 18.000

tronchetto a parete DN 100

1 * 5 5.000

riduzione DN 150-125

10 * (1,62) 16.200

riduzione DN 150-100

1 * (0,50) 0.500

riduzione DN 125-80

1 * (1,1) 1.100

riduzione DN 100-50

2 * (0,70) 1.400

riduzione DN 80-50

2 * (0,70) 1.400

imbuto DN 125

2 * (9,50) 19.000

Totale kg 1'955.903 0.80 1'564.72

07.P06.G05 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione
dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427

65

07.P06.G05.040

SDR 17, PN 10, diam. 90 mm

fornitura tubazioni PEAD 90 mm

15 15.000

Totale m 15.000 10.54 158.10

66

07.P06.G05.060

SDR 17, PN 10, diam. 160 mm

fornitura tubazioni PEAD 160 mm

107 107.000

Totale m 107.000 23.15 2'477.05

07.P07.H05 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con
sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm);
rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio in

67

07.P07.H05.015

DN 80

saracinesche flangiate DN 80 mm

5 5.000

Totale cad 5.000 110.89 554.45

68

07.P07.H05.020

DN 100

saracinesche flangiate DN 100 mm

8 8.000

Totale cad 8.000 117.51 940.08

69

07.P07.H05.025

DN 125

A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 9'120.95

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 9'120.95

A RIPORTARE Lavori a corpo 175'172.90

A RIPORTARE 175'172.90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE

piping - tubazioni di raccordo - valvolame

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 175'172.90

saracinesche flangiate DN 125 mm

10 10.000

Totale cad 10.000 144.54 1'445.40

07.P10.K05 Valvola a sfera con codoli, PN 40;

70

07.P10.K05.025

Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"1/2

valvole a sfera per tubazioni aria

2"

2 2.000

1"

5 5.000

Totale cad 7.000 32.45 227.15

07.P17.R05 Elettromagnetici

71

07.P17.R05.020

Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica
incorporata; IP 65 PN 10 DN 100

misuratore di portata elettromagnetico DN 100

2 2.000

Totale cad 2.000 2'386.23 4'772.46

72

07.P17.R05.025

Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica
incorporata; IP 65 PN 10 DN 125

misuratore di portata elettromagnetico DN 125

3 3.000

Totale cad 3.000 2'534.93 7'604.79

73

NP01

Fornitura di tubazioni in acciaio inox AISI 304 DN 80 mm SP 3 mm

fornitura tubazioni INOX 80 mm

13 13.000

10 10.000

Totale m 23.000 58.39 1'342.97

74

NP02

Fornitura di tubazioni in acciaio inox AISI 304 DN 100 mm SP 3 mm

fornitura tubazioni INOX 100 mm

32 32.000

Totale m 32.000 73.08 2'338.56

75

NP03

Fornitura di tubazioni in acciaio inox AISI 304 DN 125 mm SP 3 mm

fornitura tubazioni INOX 125 mm

37 37.000

Totale m 37.000 87.90 3'252.30

76

NP04

Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 50 mm forata UNI

flange DN 50 mm

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 56.27 225.08

77

NP05

Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 80 mm forata UNI

A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 30'329.66

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 30'329.66

A RIPORTARE Lavori a corpo 196'381.61

A RIPORTARE 196'381.61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE

piping - tubazioni di raccordo - valvolame

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 196'381.61

flange DN 80 mm

33 33.00

Totale Cadauno 33.00 76.47 2'523.51

78

NP06

Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 100 mm forata UNI

flange DN 100 mm

59 59.00

Totale Cadauno 59.00 96.67 5'703.53

79

NP07

Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 125 mm forata UNI

flange DN 125 mm

85 85.00

Totale Cadauno 85.00 117.86 10'018.10

80

NP08

Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 150 mm forata UNI

flange DN 150 mm

18 18.00

Totale Cadauno 18.00 148.16 2'666.88

81

NP09

Fornitura di curva a 90° in acciaio inox AISI 304 DN 80 mm - raggio di curvatura 134 mm

curve 90° DN 80 mm

6 6.00

Totale Cadauno 6.00 32.32 193.92

82

NP10

Fornitura di curva a 90° in acciaio inox AISI 304 DN 100 mm - raggio di curvatura 152
mm

curve 90° DN 100 mm

15 15.00

Totale Cadauno 15.00 40.40 606.00

83

NP11

Fornitura di saracinesca flangiata DN 125 con attuatore elettrico monofase on/off a
chiusura/apertura lenta

elettrovalvola DN 125

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 1'256.01 2'512.02

84

NP12

Fornitura di curva a 90° in acciaio inox AISI 304 DN 125 mm - raggio di curvatura 225
mm

curve 90° DN 125 mm

10 10.00

Totale Cadauno 10.00 82.01 820.10

85

NP14

Fornitura di TEE in acciaio inox AISI 304 DN 100*100*100 mm - SP 3 mm

TE flangiati DN 100x100x100 inox

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 40.02 40.02

86

NP15

Fornitura di TEE in acciaio inox AISI 304 DN 125*125*125 mm - SP 3 mm

A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 55'413.74

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 55'413.74

A RIPORTARE Lavori a corpo 221'465.69

A RIPORTARE 221'465.69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE

piping - tubazioni di raccordo - valvolame

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 221'465.69

TE flangiati DN 125x125x125 inox

5 5.00

Totale Cadauno 5.00 56.22 281.10

87

NP16

Fornitura di TEE in acciaio inox AISI 304 DN 125*125*80 mm - SP 3 mm

TE flangiati DN 125x125x80 inox

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 56.22 56.22

88

NP17

Fornitura di succheruola flangiata in acciaio inox AISI 304 DN 100

succheruola DN 100

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 137.07 137.07

89

NP18

Fornitura di succheruola flangiata in acciaio inox AISI 304 DN 125

succheruola DN 125

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 158.26 158.26

90

NP19

Fornitura di tronchetto a parete con deflettore interno in acciaio inox AISI 304 DN 100

tronchetto a parete DN 100

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 101.00 101.00

91

NP20

Fornitura di tronchetto a parete con deflettore interno in acciaio inox AISI 304 DN 125

tronchetto a parete DN 125

3 3.00

Totale Cadauno 3.00 121.20 363.60

92

NP21

Fornitura di imbuto DN 200*125 per troppo pieno flangiato in acciaio inox AISI 304

imbuto DN 125

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 198.66 397.32

93

NP22

Fornitura di riduzione DN 80*50 in acciaio inox AISI 304

riduzione DN 80-50

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 10.10 20.20

94

NP23

Fornitura di riduzione DN 100*50 in acciaio inox AISI 304

riduzione DN 100-50

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 14.14 28.28

95

NP24

Fornitura di riduzione DN 150*125 in acciaio inox AISI 304

A RIPORTARE piping - tubazioni di raccordo - valvolame 56'956.79

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE 56'956.79

A RIPORTARE Lavori a corpo 223'008.74

A RIPORTARE 223'008.74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE

piping - tubazioni di raccordo - valvolame

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 223'008.74

riduzione DN 150-125

10 10.00

Totale Cadauno 10.00 32.72 327.20

96

NP26

Fornitura e posa di cartella flangiata DN 80 in PEAD PN 10 - completa di flangia forata
UNI

cartelle flangiate DN 80 mm

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 51.66 103.32

97

NP27

Fornitura e posa di cartella flangiata DN 160 in PEAD PN 10 - completa di flangia forata
UNI

cartelle flangiate DN 160 mm

11 11.00

Totale Cadauno 11.00 83.52 918.72

98

NP40

Fornitura di riduzione DN 150*100 in acciaio inox AISI 304

riduzione DN 150-100

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 30.10 30.10

99

NP43

Fornitura di riduzione DN 125*80 in acciaio inox AISI 304

riduzione DN 125-80

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 22.22 22.22

Totale piping - tubazioni di raccordo - valvolame Euro 58'358.35

Totale NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE Euro 58'358.35

A RIPORTARE Lavori a corpo 224'410.30

A RIPORTARE 224'410.30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE

impianto di filtrazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 224'410.30

100

NP36

F. e P. di packaging di filtrazione

impianto di filtrazione preassemblato

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 78'744.80 78'744.80

Totale impianto di filtrazione Euro 78'744.80

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE 78'744.80

A RIPORTARE Lavori a corpo 303'155.10

A RIPORTARE 303'155.10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE

elettropompe

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 303'155.10

101

NP33

F. e P. di pompa per pressurizzazione filtri

pompe per pressurizzazione filtri

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 3'842.22 3'842.22

102

NP34

F. e P. di pompa per controlavaggio filtri

pompe per controlavaggio filtri

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 2'425.42 2'425.42

103

NP37

Fornitura e posa di gruppo pompe di rilancio acquedotto

pompe per pressurizzazione acquedotto

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 17'257.35 17'257.35

Totale elettropompe Euro 23'524.99

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE 102'269.79

A RIPORTARE Lavori a corpo 326'680.09

A RIPORTARE 326'680.09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE

soffianti e diffusori

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 326'680.09

104

NP29

F. e P. di soffianti impianto di pretrattamento

soffianti impianto pretrattamento

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 4'079.48 4'079.48

105

NP30

F. e P. di impianto di diffusione aria a bolle fini per pretrattamento

impianto di diffusione a bolle fini pretrattamento

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 2'039.74 2'039.74

106

NP35

F. e P. di soffiante a lobi per la filtrazione dinamica

soffianti a lodi pre controlavaggi

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 7'273.46 7'273.46

Totale soffianti e diffusori Euro 13'392.68

A RIPORTARE NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE 115'662.47

A RIPORTARE Lavori a corpo 340'072.77

A RIPORTARE 340'072.77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE

clorazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 340'072.77

107

NP31

F. e P. di pompa dosastrice per clorazione pretrattamento e finale

impianto di clorazione a 4 pompe dosatrici

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 956.62 3'826.48

108

NP32

F. e P. di clororesiduometro

clororesiduometro

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 2'616.86 2'616.86

Totale clorazione Euro 6'443.34

Totale NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE Euro 122'105.81

A RIPORTARE Lavori a corpo 346'516.11

A RIPORTARE 346'516.11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI

Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 346'516.11

06.A01.E03 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).

109

06.A01.E03.005

F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 1,5

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici

250 250.000

Totale m 250.000 3.11 777.50

110

06.A01.E03.010

F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 2,5

cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici

250 250.000

Totale m 250.000 4.21 1'052.50

06.A01.E05 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).

111

06.A01.E05.010

F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 2,5

cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici

350 350.000

Totale m 350.000 6.79 2'376.50

112

06.A01.E05.020

F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 6

cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici

50 50.000

Totale m 50.000 12.72 636.00

113

06.A01.E05.030

F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x 16

cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici

30 30.000

Totale m 30.000 20.13 603.90

06.A11.I02 F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao inox autoportante, completa
di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le
scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in ope

114

06.A11.I02.030

F.O. di passerella a filo in inox 200x50

base per passerella a filo di acciaio inox autoportante

70 70.000

Totale m 70.000 148.44 10'390.80

06.A13.A01 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando
componibili, compresi i collegamenti elettrici.

115

06.A13.A01.005

F.O. di interruttore 1P 16A

interruttore

4 4.000

Totale cad 4.000 10.29 41.16

06.A13.A02 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili,
compresi i collegamenti elettrici.

116

06.A13.A02.015

F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A

A RIPORTARE Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione 15'878.36

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI 15'878.36

A RIPORTARE Lavori a corpo 362'394.47

A RIPORTARE 362'394.47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI

Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 362'394.47

presa

4 4.000

Totale cad 4.000 27.02 108.08

06.A25.B05 Plafoniere di emergenza a LED.

117

06.A25.B05.010

F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in
policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso.
Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di protezione. Versione SE tipologi

apparecchio di illuminazione

7 7.000

Totale cad 7.000 151.19 1'058.33

06.A31.I01 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per
l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è
onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effe

118

06.A31.I01.005

F.O. di cassetta di terra

cassette di terra

3 3.000

Totale cad 3.000 111.46 334.38

06.A31.I02 F.O. Fornitura in opera, in via cavo predisposte, di rete e nodo equipotenziale per locali ad
uso medico quali camere di degenza, ambulatori medici, ecc. da realizzarsi secondo
quanto previsto dalla norma CEI 64-8/7.

119

06.A31.I02.005

F.O. di nodo equipotenz. comprensivo di collegamento PE alla rete disperdente, redazione
degli elaborati ed effettuazione delle misure previste dalla normativa.

nodo equipotenziale

3 3.000

Totale cad 3.000 557.69 1'673.07

120

06.A31.I02.010

F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di massa o massa estranea.

collegamento al nodo equipotenziale

18 18.000

Totale cad 18.000 34.72 624.96

06.P07.A03 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere
d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898.

121

06.P07.A03.040

MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

interruttore automatico magnetotermico

8 8.000

Totale cad 8.000 60.53 484.24

122

06.P07.A03.100

MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

interruttore automatico magnetotermico

4 4.000

Totale cad 4.000 125.80 503.20

123

06.P07.A03.105

MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

interruttore automatico magnetotermico

2 2.000

Totale cad 2.000 176.05 352.10

06.P07.B02 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per
correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).

A RIPORTARE Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione 21'016.72

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI 21'016.72

A RIPORTARE Lavori a corpo 367'532.83

A RIPORTARE 367'532.83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI

Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 367'532.83

124

06.P07.B02.015

Bl.diff. 2P In >= 32A cl.A - 30 mA

blocco differenziale

8 8.000

Totale cad 8.000 155.29 1'242.32

125

06.P07.B02.080

Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA

blocco differenziale

4 4.000

Totale cad 4.000 154.48 617.92

06.P07.B03 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A
SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).

126

06.P07.B03.005

Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA

blocco differenziale

1 1.000

Totale cad 1.000 183.26 183.26

06.P08.A11 Comandi di emergenza

127

06.P08.A11.010

Centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA + NC e matelletto

centralino per emergenza

1 1.000

Totale cad 1.000 41.34 41.34

06.P09.C04 Quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione IP 65, con portella
trasparente o ad oblò e guide DIN.Escluso piastra di fondo.

128

06.P09.C04.010

quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 300x430x160

contenitore quadro elettrico

1 1.000

Totale cad 1.000 155.60 155.60

06.P09.F01 Componenti per quadri/armadi di distrubuzione componibili in lamiera di acciaio zincata a
caldo 15/10 e verniciata, grado di protezione minimo IP31 senza portella frontale, IP65
con portella frontalle e pannelli ciechi, compreso ogni accessorio per l

129

06.P09.F01.015

struttura per quadri 600x1400x250

struttura quadro elettrico

1 1.000

Totale cad 1.000 247.24 247.24

06.P09.F07 Porte frontali in vetro.

130

06.P09.F07.010

porta frontale a vetri 600x1400

porta a vetri quadro elettrico

1 1.000

Totale cad 1.000 182.45 182.45

06.P09.F12 Pannelli frontali ciechi o sfinestrati per interruttori modulari o strumenti.

131

06.P09.F12.005

pannello modulare H fino a 200 L fino a 600

pannelli modulari quadro elettrico

7 7.000

A RIPORTARE Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione 23'686.85

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI 23'686.85

A RIPORTARE Lavori a corpo 370'202.96

A RIPORTARE 370'202.96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI

Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 370'202.96

Totale cad 7.000 13.33 93.31

06.P14.A04 Prese tipo CEE-17 in contenitore metallico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con
interruttore di blocco e fusibili di protezione

132

06.P14.A04.005

presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, IP-65, 6 h

presa CE industriale

4 4.000

Totale cad 4.000 53.65 214.60

133

06.P14.A04.015

presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, IP-65, 6 h

presa CE industriale

4 4.000

Totale cad 4.000 64.02 256.08

06.P26.A25 Plafoniera con posa a soffitto o a sospensione, corpo in lamiera d'acciaio verniciata,
diffusore in plastica prismatizzato o microprismatizzato, sorgente luminosa a LED,
cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz, controllo del flusso lumi

134

06.P26.A25.015

efficienza luminosa > 100; per flusso compreso nel campo 6.200 ÷ 7.050 lm ed avente
potenza elettrica assorbita fino a: 61 W

plafoniere

11 11.000

Totale cad 11.000 156.77 1'724.47

06.P34.A01 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare
le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le
varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcola

135

06.P34.A01.005

dichiarazione di conformità

dichiarazione di conformità

1 1.000

Totale cad 1.000 159.39 159.39

06.P34.A02 Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri
contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di
ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettric

136

06.P34.A02.005

disegno quadri e/o schemi a blocchi

disegni as build

1 1.000

Totale cad 1.000 89.75 89.75

137

06.P34.A02.010

digitalizzazione di disegni formato A4

disegni as build

1 1.000

Totale cad 1.000 67.34 67.34

Totale Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione Euro 26'291.79

Totale IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI Euro 26'291.79

A RIPORTARE Lavori a corpo 372'807.90

A RIPORTARE 372'807.90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

ONERI PER LA SICUREZZA

oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 372'807.90

01.P01.A30 Operaio comune

138

01.P01.A30.005

Ore normali

moviere

20 20.000

Totale h 20.000 30.71 614.20

28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m,
senza ancoraggi:

139

28.A05.A10.005

altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione
di mese

trabattello primo mese

1 1.000

Totale cad 1.000 167.16 167.16

140

28.A05.A10.010

solo nolo per ogni mese successivo

trabattello mesi successivi

3 3.000

Totale cad 3.000 18.37 55.11

28.A05.A15 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da
effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro.

141

28.A05.A15.005

Costo primo mese

ponteggio esterno primo mese

350 350.000

Totale m² 350.000 9.65 3'377.50

28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto

142

28.A05.D05.005

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo
mese o frazione di mese

baracca uso ufficio - primo mese

1 1.000

Totale cad 1.000 412.72 412.72

143

28.A05.D05.005

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo
mese o frazione di mese

baracca uso spogliatoio - primo mese

1 1.000

Totale cad 1.000 412.72 412.72

144

28.A05.D05.010

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

baracca uso ufficio - mesi successivi

5 5.000

Totale cad 5.000 166.70 833.50

145

28.A05.D05.010

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

baracca uso spogliatoio - mesi successivi

5 5.000

Totale cad 5.000 166.70 833.50

A RIPORTARE oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso 6'706.41

A RIPORTARE ONERI PER LA SICUREZZA 6'706.41

A RIPORTARE Lavori a corpo 379'514.31

A RIPORTARE 379'514.31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

ONERI PER LA SICUREZZA

oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 379'514.31

28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne
ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca
ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere dell

146

28.A05.D25.005

nolo primo mese o frazione di mese

bagno chimico primo mese

2 2.000

Totale cad 2.000 179.11 358.22

147

28.A05.D25.010

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

bagno chimico mesi successivi

2*5 10.000

Totale cad 10.000 123.14 1'231.40

28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE
peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno

148

28.A05.E05.020

altezza 2,00 m

recinzione di cantiere

75 75.000

Totale m 75.000 7.48 561.00

28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da
adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da

149

28.A05.E60.005

misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

cancello di cantiere

8 8.000

Totale m² 8.000 33.98 271.84

28.A10.D10 ACCESSORI:

150

28.A10.D10.030

mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 -
conforme alla norma UNI EN 149:2001

mascherine monouso

4 * 130 520.000

Totale cad 520.000 0.40 208.00

28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili,
in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.

151

28.A20.A10.005

posa e nolo fino a 1mese

cartelli di cantiere primo mese

15 15.000

Totale cad 15.000 8.08 121.20

152

28.A20.A10.010

solo nolo per ogni mese successivo

cartelli di cantiere mesi successivi

15*5 75.000

Totale cad 75.000 1.38 103.50

Totale oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso Euro 9'561.57

Totale ONERI PER LA SICUREZZA Euro 9'561.57

Totale Lavori a corpo Euro 382'369.47

A RIPORTARE 382'369.47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori a corpo

ONERI PER LA SICUREZZA

oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 382'369.47

Importo Lavori  Euro 382'369.47
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	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	Lavori a corpo
	NUOVO IMPIANTO - DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI - INDENNITA'
	abbattimento piante - scavi - demolizioni - rinterri - indennità
	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sban
	Eseguito con idonei mezzi meccanici.
	In fibra di poliestere o simile
	ghiaia lavata
	Del peso di g 400
	In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km f
	Per piante di altezza inferiore a m 10
	legno (rif. codice CER 17 02 01)
	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
	Indennità per utilizzo di automezzi di cantiere di
	Smantellamento e demolizione impianti cabina pompe
	Smantellamento e demolizione impianti esterni alla
	demolizione di muratura per formazione ingresso lo


	NUOVO IMPIANTO - STRUTTURE
	opere in cemento armato e strutture in acciaio
	Eseguito con 250 kg/m³
	Classe di resistenza a compressione minima C28/35
	Classe di resistenza a compressione minima C28/35
	Classe di resistenza a compressione minima C28/35
	In strutture di fondazione
	In strutture di fondazione
	In strutture di fondazione
	In strutture complesse od a sezioni ridotte
	Di calcestruzzo cementizio armato
	Di calcestruzzo cementizio armato
	Di calcestruzzo cementizio armato
	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diame
	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diame
	posa rete metallica elettrosaldata
	In tondino da 4 a 12 mm di diametro
	In legname di qualunque forma
	In legname di qualunque forma
	In legname di qualunque forma
	In ferro in profilati normali e lavorazione chioda
	In profilati normali con lavorazione saldata, chio
	Di profilati o putrelle (altezza non superiore a c
	peso ca kg 90: telaio rotondo o ottagonale, H 100 
	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di
	controventatura in cavo di acciaio zincato

	fondazioni speciali - micropali
	esecuzione con tubo in acciaio del diametro da 130


	NUOVO IMPIANTO - OPERE EDILI
	pannellature verticali, copertura, trammezzi
	Con blocchi dello spessore di cm 15
	In pannelli pieni o vetrati
	spessore mm 40 con trasmittanza termica di 0,53 W/

	serramenti - impermeabilizzazioni
	A lavorazione chiodata o bullonata
	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o i
	Formati da profilati normali
	Formati da profilati normali
	Di profilati o putrelle (altezza non superiore a c
	Di profilati o putrelle (altezza non superiore a c
	Del diametro  di cm 10
	Dello sviluppo di cm 40
	Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) 
	Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UN
	Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2
	F. e p. in opera di scala di sicurezza in acciaio 
	Impermeabilizzazione interna del serbatoio con tel


	NUOVO IMPIANTO - OPERE IDRAULICHE
	piping - tubazioni di raccordo - valvolame
	Per diam. sino a 2"
	per tubi fino a DN 65
	per tubi diam. 90 mm
	per tubi diam. 160 mm
	per DN fino a 100
	per DN fino a 100
	per DN 150
	per DN 150
	per DN 150
	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pez
	SDR 17, PN 10, diam. 90 mm
	SDR 17, PN 10, diam. 160 mm
	DN 80
	DN 100
	DN 125
	Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"1/2
	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, co
	Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, co
	Fornitura di tubazioni in acciaio inox AISI 304 DN
	Fornitura di tubazioni in acciaio inox AISI 304 DN
	Fornitura di tubazioni in acciaio inox AISI 304 DN
	Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 5
	Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 8
	Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 1
	Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 1
	Fornitura di flangia in acciaio inox AISI 304 DN 1
	Fornitura di curva a 90° in acciaio inox AISI 304 
	Fornitura di curva a 90° in acciaio inox AISI 304 
	Fornitura di saracinesca flangiata DN 125 con attu
	Fornitura di curva a 90° in acciaio inox AISI 304 
	Fornitura di TEE in acciaio inox AISI 304 DN 100*1
	Fornitura di TEE in acciaio inox AISI 304 DN 125*1
	Fornitura di TEE in acciaio inox AISI 304 DN 125*1
	Fornitura di succheruola flangiata in acciaio inox
	Fornitura di succheruola flangiata in acciaio inox
	Fornitura di tronchetto a parete con deflettore in
	Fornitura di tronchetto a parete con deflettore in
	Fornitura di imbuto DN 200*125 per troppo pieno fl
	Fornitura di riduzione DN 80*50 in acciaio inox AI
	Fornitura di riduzione DN 100*50 in acciaio inox A
	Fornitura di riduzione DN 150*125 in acciaio inox 
	Fornitura e posa di cartella flangiata DN 80 in PE
	Fornitura e posa di cartella flangiata DN 160 in P
	Fornitura di riduzione DN 150*100 in acciaio inox 
	Fornitura di riduzione DN 125*80 in acciaio inox A


	NUOVO IMPIANTO - OPERE ELETTROMECCANICHE
	impianto di filtrazione
	F. e P. di packaging di filtrazione

	elettropompe
	F. e P. di pompa per pressurizzazione filtri
	F. e P. di pompa per controlavaggio filtri
	Fornitura e posa di gruppo pompe di rilancio acque

	soffianti e diffusori
	F. e P. di soffianti impianto di pretrattamento
	F. e P. di impianto di diffusione aria a bolle fin
	F. e P. di soffiante a lobi per la filtrazione din

	clorazione
	F. e P. di pompa dosastrice per clorazione pretrat
	F. e P. di clororesiduometro


	IMPIANTI ELETTRICI E QUADRI
	Impianti elettrici - quadri elettrici - illuminazione
	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x   1,5
	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x   2,5
	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x   2,5
	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x   6
	F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 5 x  16
	F.O. di passerella a filo in inox  200x50
	F.O. di interruttore 1P 16A
	F.O. di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A
	F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza 
	F.O. di cassetta di terra
	F.O. di nodo equipotenz. comprensivo di collegamen
	F.O. di collegamento al nodo equipotenziale di mas
	MT  10 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A
	MT  10 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A
	MT  10 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A
	Bl.diff. 2P In >= 32A  cl.A - 30 mA
	Bl.diff. 4P In <= 25A  cl.A - 300/500 mA
	Bl.diff. 2P In <= 63A  cl.A [S] - 300/500 mA
	Centralino per emergenza con pulsante di sgancio, 
	quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò 300
	struttura per quadri 600x1400x250
	porta frontale a vetri 600x1400
	pannello modulare H fino a 200 L fino a 600
	presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, IP-65, 6 h
	presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, IP-65, 6 h
	efficienza luminosa > 100; per flusso compreso nel
	dichiarazione di conformità
	disegno quadri e/o schemi a blocchi
	digitalizzazione di disegni formato A4


	ONERI PER LA SICUREZZA
	oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso
	Ore normali
	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smont
	solo nolo per ogni mese successivo
	Costo primo mese
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 ci
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 ci
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	nolo primo mese o frazione di mese
	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo a
	altezza 2,00 m
	misurato a metro quadrato di cancello posto in ope
	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri
	posa e nolo fino a 1mese
	solo nolo per ogni mese successivo





