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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
28.A05.D05.
015

2/2
28.A05.D05.
020

LAVORI A MISURA

AREA GENERALE DI CANTIERE (SpCat 1)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricatom
... circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretanc
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione a fuoco, coperturarealizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie &0 maniglione antipanico, impianto
elettrico anormadi legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la
durata dellefasi di lavoro chelo richiedono a fine di garantirela
sicurezza e l'igiene del lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza del lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicaleistruzioni per
I'uso e lamanutenzione; i controlli periodici eil registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie

[Note: Laprevisione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente
condottain relazione alle caratteristiche ed allalocalizzazione del
cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). || Coordinatore per la
Sicurezzain Fase di Progettazione valuteral'eventuale inclusione di
tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezzain funzione
delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese

Baracca di cantiere

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricatom
... Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Strutturadi acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretanc
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, coperturarealizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsanei quattro angoli,
serramenti in aluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie /o0 maniglione antipanico, impianto
elettrico anormadi legge da certificare. Sono compresi: 1'uso per la
durata dellefasi di lavoro chelo richiedono al fine di garantirela
sicurezzael'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza del lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piti volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indicaleistruzioni per
I'uso e lamanutenzione; i controlli periodici eil registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la

1,00

1,00

442,22

442,22

A RIPORTARE

442,22

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOT.

ALE

RIPORTO

442,22

3/3
28.A05.D25.
005

4/4

28.A05.D25. |...

010

5/5
28.A05.E10.
005

preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie

[Note: Laprevisione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovra essere correttamente
condottain relazione alle caratteristiche ed allalocalizzazione del
cantiere, risultando di norma gia riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la
Sicurezzain Fase di Progettazione valuteral'eventuale inclusione di
tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezzain funzione
delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. ]

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo a primo
Baracca di cantiere per 6 mesi successivi *(par.ug.=1*6)

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
... S0 diti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alaturcaed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
ameno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacitadi ameno 50 I, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. 1|
W(C dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale
(4 passaggi/mese) eil relativo scarico presso i Siti autorizzati. nolo
primo mese o frazione di mese

WC di cantiere

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alaturcaed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
ameno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacita di ameno 50 I, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. 1|
W(C dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta
unacorrettailluminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale
(4 passaggi/mese) el relativo scarico presso i Siti autorizzati. nolo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

W(C di cantiere, per 6 mesi successivi * (par.ug.=1*6)

SOMMANO cad

RECINZIONE di cantiererealizzata con elementi prefabbric ...
lo calcolato sullo sviluppo linear e nolo per il primo mese
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minimadi 2,00 m,
posati suidonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese

Areadi cantiere generale

6,00

6,00

37,00

6,00

6,00

1,00

1,00

6,00

6,00

37,00

207,29

234,87

161,47

1'243,74

234,87

968,82

A RIPORTARE

37,00

2/889,65]

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37,00

2/889,65]

6/6
28.A05.E10.
010

717
28.A05.E05.
020

8/8
28.A05.E60.
005

9/9
28.A15.A05.
005

Delimitazione percorso accesso ala scuola

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiererealizzata con elementi prefabbric ...
lo sviluppo linear e nolo per ogni mese successivo al primo
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con atezza minimadi 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo a primo

Areadi cantiere generale per i 6 mesi successivi

Delimitazione percorso accesso alla scuola, per i 6 mesi successivi

SOMMANO m

RECINZIONE perimetraledi protezionein reteestrusainp ...
tastamento el'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
RECINZIONE perimetrale di protezionein rete estrusain polietilene
ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori amaglia ovoidale,
resistente al raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e postain opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno adistanzadi 1 m. Sono compresi: I'uso per ladurata del
lavori; il tondo di ferro, I'infissione nel terreno per ameno 70 cm
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base,
in mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie dellarete a fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di duratadei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non pit idonee; o smantellamento, I'accatastamento e
|'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m

Rivestimento recinzione mobile area cantiere

Rivestimento recinzione mobile delimitazione percorso pedonale per
accesso ala scuola

SOMMANO m

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per reci ...
pera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: 1'uso per laduratadel lavori; lacollocazionein
operadelle colonnein ferro costituite da profilati delle dimensioni di
150 x 150 mm, opportunamente verniciati; |e ante opportunamente
assemblatein cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le
opere dafabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle
ante siain posizione di massima apertura che di chiusura; 1a
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non pit idonee; o smantellamento, |'accatastamentc
el'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello
posto in opera

Cancello di accesso area cantiere generale

SOMMANO nv?

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) -
apparecch ... o zincato da 1,50 m. tempor aneo per la durata del
cantiere

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili, costituito da conduttore di terrain rame isolato
direttamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di acciaio zincato da|
1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere

Baracche di cantiere

6,00
6,00

35,00

37,00
35,00

37,00

35,00

2,000

2,000

35,00

72,00

222,00
210,00

432,00

37,00
35,00

72,00

4,00

4,00

1,00

3,70 266,40

0,46 198,72

7,54 542,88

34,28 137,12

A RIPORTARE

1,00

4°034,77,

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

403477,

10/10
28.A20.C05.
005

11/11
28.A20.A20.
010

12/12
28.A20.HO5.
010

13/13
28.A23.A05.
005

SOMMANO cad

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
... palicarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare aluce gidla, in
policarbonato, alimentazione a batteria con batteriaa 6V

Luci di segnalazione su recinzione area di cantiere e camminamento
per scuola (ogni 2 m) *(par.ug.=60/2)

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA daapplicare A MURO o su superfici lisce
... urata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili daunadistanza
prefissata, fornita e postain opera. Sono compresi: 1'uso per ladurata
dellafase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il
periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunzionditae
I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie a montaggio; 1o
smontaggio; I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per ladurata dellafase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm -
d=16m.

Cartello indicazioni generali cantiere, posto su area generale di
cantiere

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE apolvere chimica omologato D.M. 7
ge...duratadel cantiere. Estintore a polver e 34A233BC da 9 kg.
ESTINTORE PORTATILE apolvere chimicaomologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffae
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, lamanutenzione
periodica, il ritiro afinelavori e quanto altro occorre per dareiil
mezzo antincendio in efficienza per tuttala durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

Estintore per baracca

SOMMANO cad

Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi ...
noleggio dei singoli locali. ] per superfici fino a 500 m?
Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici
ottenuta mediante |le operazioni previste di cui al comma 1 letterab)
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli
artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". || trattamento dovra
essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito alo
0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno alo 0,1% - con
cadenzagiornalieraall'interno di locali quali mense e spogliatoi e
comeindicato nel PSC. |l trattamento di disinfezione deve essere
eseguito dopo lapulizia previstaa comma 1 letteraa) del D.M. n.
274/74, pulizia gia compensata nei costi e oneri relativi ai locali.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve
dare notiziain un cartello apposto al'interno dei locali che riporti
giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita
[Note: Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme di
procedimenti e operazioni atti arendere sani determinati ambienti
mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni,
dasvolgersi dopo idonea azione di pulizia, potranno essere
quantificate in termini di costi della sicurezzain funzione delle scelte

30,00

1,00

30,00

30,00

2,00

2,00

1,00

1,00

152,86 152,86

8,80 264,00

1,39 2,78

15,75 15,75

A RIPORTARE

4°470,16

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

4°470,16

14/ 14
$.40.20.0020
.005

15/15
28.A35.A05.
005

16/ 16
28.A20.A05.
005

177117
28.A20.A10.
005

18/18
28.A20.A10.
010

progettuali ed organizzative del CSP/CSE in sede di stesuradel PSC.
In particolare tali misure di disinfezione potranno essere adottate
quali dispositivi di protezione collettiva (DPC) per la salute dei
lavoratori. Leazioni di PULIZIA, intesacome |'insieme dei
procedimenti e delle azioni atte rimuovere polveri, materiale non
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree
di pertinenza, sono sempre da svolgersi primadellaverae propria
azione di disinfezione; i relativi costi sono giaricompresi nei costi
relativi a noleggio dei singoli locali. ]

per superfici fino a 500 m2

Sanificazione baracca di cantiere, 1 volte/mese * (par.ug.=1*7)
Sanificazione WC di cantiere, 2 volte/mese * (par.ug.=2*7)

SOMMANO m?

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO...cassetta completa per
pronto soccor so

Fornitura di valigettain polipropilene antiurto con attacco a parete o
per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la
dotazione minimaindicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n.
388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

Cassetta pronto soccorso

SOMMANO cadauno

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrinte...
zione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc

Riunioni, comunicazioni, presenzadi personale a sovrintendere I'uso
comune, predisposizione specificadi elaborati progettuali e/o
relazioni etc

Riunioni di coordinamento, 1 ore al mese * (par.ug.=1*7)

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione confor me alla normativa
Vv ... massimadi 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massimadi 2 anni. di dimensione piccola
(fino a 35x35 cm)

Cartelli di cantiere

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
... aperteallalibera circolazione. posa e nolo fino a Imese
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte allalibera
circolazione. posa e nolo fino a Imese

Cartelli di cantiere

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
... laliberacircolazione. solo nolo per ogni mese successivo
CARTELLONISTICA di segnaazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte allalibera
circolazione. solo nolo per ogni mese successivo

Cartelli di cantiiere, per i 6 mesi successivi *(par.ug.=6*6)

SOMMANO cad

7,00
14,00

7,00

36,00

5,00
1,20

2,400
1,200

84,00
20,16

104,16

2,00

2,00

7,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

36,00

36,00

133 138,53

27,95 55,90

50,00 350,00

9,24 55,44

8,15 48,90

1,39 50,04

A RIPORTARE

5168,97

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5168,97

19/19
28.A05.E10.
005

20/20
28.A05.E10.
010

21/21
28.A05.E05.
020

22122
28.A05.E60.
005

23/23
28.A15.A10.

ZONA DI INTERVENTO (SpCat 2)

RECINZIONE di cantiererealizzata con elementi prefabbric ...
lo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minimadi 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese

Delimitazione area di intervento

Recinzione attorno agru

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiererealizzata con elementi prefabbric ...
lo sviluppo linear e nolo per ogni mese successivo al primo
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minimadi 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo

Delimitazione area di intervento, per i 6 mesi successivi

Recinzione attorno agru

SOMMANO m

RECINZIONE perimetraledi protezionein reteestrusainp ...
tastamento el'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusain polietilene
ad ata densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori amagliaovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e postain opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno adistanzadi 1 m. Sono compresi: I'uso per ladurata del
lavori; il tondo di ferro, I'infissione nel terreno per ameno 70 cm
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base,
in mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie dellarete a fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e lafunzione; la manutenzione per
tutto il periodo di duratadei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non pitl idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e
|'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m

Rivestimento recinzione mobile zona di intervento

SOMMANO m

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per reci ...
pera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: 1'uso per laduratadei lavori; lacollocazionein
operadelle colonnein ferro costituite da profilati delle dimensioni di
150 x 150 mm, opportunamente verniciati; |e ante opportunamente
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le
opere dafabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle
ante siain posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di duratadei lavori, sostituendo, o
riparando |e parti non piu idonee; lo smantellamento, |'accatastamentc
el'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello
posto in opera

Cancello di accesso zona di intervento

SOMMANO m?2

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-
apparecchi u ... eisolato da 16 mmz2. temporaneo per la durata

6,00
6,00

80,00
10,00

80,00
10,00

80,00

4,000

2,000

80,00
10,00

90,00

480,00
60,00

540,00

80,00

80,00

8,00

8,00

3,70 333,00

0,46 248,40

7,54 603,20

34,28 274,24

A RIPORTARE

6'627,81

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'627,81

005

24124
28.A15.B05.
005

25/25
28.A20.C05.
005

26/ 26
28.A20.A20.
010

27127
28.A20.A05.
005

28/28

del cantiere

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru atorre, betoniera, segacircolare
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terrain rameisolato
direttamente interrato da 16 mm? e n. 2 picchetti di acciaio zincato da|
2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rameisolato da 16 mm?. temporaneo per la durata
del cantiere

Messa aterragru e ponteggi

SOMMANO cad

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE controle
SCARICH ...ompresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni
calata.

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le
SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o atra massa
metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegataa
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno,
compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

Per gru e ponteggio

SOMMANO cad

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
... policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare aluce giala, in
policarbonato, alimentazione a batteria con batteriaa 6V

Luci di segnalazione su recinzione zonaintervento (ogni 2 m) *
(par.ug.=80/2)

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA daapplicare A MURO o su superfici lisce
... urata dellafase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza
prefissata, fornita e postain opera. Sono compresi: 1'uso per ladurata
dellafase che prevede |a cartellonistica; lamanutenzione per tutto il
periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunzionditae
I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo
smontaggio; I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per laduratadellafase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm -
d=16m.

Cartello indicazioni generali cantiere, posto su zona di intervento

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione confor me alla normativa
Vv ... massimadi 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massimadi 2 anni. di dimensione piccola
(fino a 35x35 cm)

Cartelli di cantiere

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa

2,00

2,00

2,00

2,00

40,00

40,00

2,00

2,00

6,00

6,00

264,04 528,08

162,13 324,26

8,80 352,00

1,39 2,78

9,24 55,44

A RIPORTARE

7°890,37

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°890,37
28.A20.A10. |... aperteallalibera circolazione. posa enolo fino a Imese
005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte allalibera
circolazione. posa e nolo fino a Imese
Cartelli di cantiere 6,00
SOMMANO cad 6,00 8,15 48,90
29/29 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. |... laliberacircolazione. solo nolo per ogni mese successivo
010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme ala normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte allalibera
circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
Cartelli di cantiiere, per i 6 mesi successivi *(par.ug.=6*6) 36,00 36,00
SOMMANO cad 36,00 1,39 50,04
30/30 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato
28.A05.A10. |... taggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
005 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezzafino a 6,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese
Per lavorazioni interne al'edificio 2,00
SOMMANO cad 2,00 168,62 337,24
31/31 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato
28.A05.A10. |...,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
010 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
SUCCessiVo
Per lavorazioni interne all'edificio, per 2 mesi successivi *(par.ug.=2*
2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 18,53 74,12
32/32 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati ...
01.P25.A75. |effettuatain proiezione verticale). Per i primi 30 gior ni
005 Nolo di ponteggio tubolare esterno atelai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per I'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuatain proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni
Ponteggio 50,00 6,000 300,00
SOMMANO m? 300,00 14,13 4°239,00]
33/33 Nolo di ponteggio tubolare esterno atelai prefabbricati ... atain
01.P25.A75. |proiezione verticale). Per ogni meseoltreil primo
010 Nolo di ponteggio tubolare esterno atelai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per I'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuatain proiezione
verticale). Per ogni mese oltreil primo
Ponteggio per 2 mesi successivi 2,00 10,00 5,000 100,00
SOMMANO n? 100,00 2,27 227,00
34/34 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui allevoci 01 ... ain
A RIPORTARE 12°866,67,

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12866,67

01.P25.A91.
005

proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventual e sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per laconformitaalle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, puliziae
manutenzione; (lamisuraviene effettuatain proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese

Piani di lavoro ponteggi 3 piani per 3 mesi *(par.ug.=3*3)

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

9,00

50,00

1,200

540,00

540,00

3,04

1'641,60

14°508,27

14°508,27

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 AREA GENERALE DI CANTIERE 5168,97
002 ZONA DI INTERVENTO 9339,30
Totale SUPER CATEGORIE euro 14°508,27

Casalino, 17/06/2024

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO



