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1 PREMESSA

ETC Engineering S.r.l. (di seguito ETC), ha ricevuto da Acqua Novara VCO S.p.A. (di seguito ANV)
I'incarico di redigere il progetto esecutivo per le opere relative all'intervento previsto avente ad

oggetto “Sostituzione bacino e rilancio della rete idrica di Casalino (NO)™.

Il presente documento costituisce la Relazione generale del progetto esecutivo, cosi come previsto
dal D.Lgs. 50/2016. Va osservato che, ai sensi dell’Art. 23, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in aftesa
dell’emanazione e dell’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti che
dovra definire i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, il presente progetto viene

redatto secondo quanto previsto peril livello di progettazione esecutiva dall’Art. 34 del D.P.R. 207/10.

Per l'individuazione e la progettualizzazione degli interventi ETC si € basata su quanto previsto

all'interno del progetto definitivo e sulle richieste di modifica/integrazione discusse con ANV.

Il presente documento riporta le seguenti informazioni:

+ Riferimenti normativi (capitolo 2);

+ Configurazione attuale dell'impianto (capitolo 3);

+ Obiettivi da perseguire (capitolo 4Errore. L'origine riferimento non é stata trovata.);
+ quadro dei dafti di progetto (capitolo 5);

+ descrizione della soluzione progettuale (capitolo 6);

+ Aspefti ambientali e prospettiva del ciclo di vita (capitolo 7);

« Interferenze (capitolo 8);

+ Fasi del lavoro e tempistiche (capitolo 9);

* Quadro economico (capitolo 10).
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 LA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Il Progetto Esecutivo & stato redatto aisensi del D.Lgs. 50/2016. Va osservato che, ai sensi dell' Art. 23,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in attesa del’emanazione e dell’entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti che dovrd definire i contenuti della progettazione nei tre livelli

progettuali, il presente progetto viene redatto secondo quanto previsto dall’Art. 33 del D.P.R. 207/10.

2.2 LA NORMATIVA IN MATERIA DI COSTRUZIONI

L'intfero compendio della progettazione strutturale si basa sui principi fondamentali contenuti nel
D.M. 17 gennaio 2018 — Aggiornamento delle “"Norme tecniche per le costruzioni” e sulla Circolare
21 gennaio 2019, n. 7 recante le Istruzioni per I'applicazione dell’aggiornamento delle “Norme
tecniche per le costruzioni”.

A completamento dei riferimenti normativi, sono state seguite le prescrizioni contenute negli
Eurocodici strutturali.

Per|'elenco completo delle normative al riguardo si rimanda alla Relazione di calcolo delle strutture
(elaborato E-R-110-20).

2.3 IMPIEGO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Nel presente intervento, i prodotti da costruzione da impiegare devono essere conformi agli arficoli
4,5,6,7,8,9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 ed all’articolo 5, comma 5, del Digs. 106/2017.
Tali prodotti devono riportare la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato
regolamento europeo; prima della loro consegna in cantiere e successiva posa in opera, la Ditta
appaltatrice dovrd produrre alla Stazione Appaltante la relativa Dichiarazione di Prestazione.

Il prodotto da costruzione e definito all’art. 2 del regolamento UE n. 305/2011, come un “qualsiasi
prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in
opere di cosfruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di

costruzione.

2.4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI

241 Opere civili

I materiali utilizzati nella costruzione devono essere oggetto di prove certificanti la rispondenza fra i

valori di progetto delle resistenze adottate nel calcolo e le caratteristiche meccaniche dei prodotti
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posti in opera. Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla valutazione delle problematiche
connesse alla durabilitd delle strutture, facendo riferimento ai piu moderni orientamenti normativi.
Le caratteristiche dei materiali strutturali impiegati sono compiutamente definite nella Relazione di

calcolo delle strutture (elaborato E-R-110-20).

2.4.2 Sistemazioni esterne

Il progetto prevede la posa di nuove fubazioniinterrate e nuovi cavidotti ed interventi direalizzazione
e di modifica/adeguamento della viabilitd. Non si prevedono opere di mitigazione con

piantumazione di specie arboree.

243 Opere elettromeccaniche e piping

Il progetto prevede la fornitura di opere elettfromeccaniche a servizio delle varie sezioni di
frattamento dell'impianto di potabilizzazione. Ogni parte dei vari impianti e macchine oggetto della
fornitura dovrd essere adatta, anche in relazione alle prestazioni richieste, alle condizioni ambientali

del sito ed agli standard vigenti.

Per quanto riguarda le tubazioni di processo, si prevede ['utilizzo di:

« Tubarzioni fuori terra di trasporto di liguidi: tubazioni in acciaio inox AISI304L, conformi alle norme

UNI EN 10217-7, di caratteristiche dimensionali come da Tabella 1.

Tabella 1: Diametri e spessori per tubazioni in acciaio inossidabile AISI304L e AISI316L per acqua e/o fanghi

Diametro tubazione Spessore minimo
DN15 + DN80 2.00 mm
DN100 + DN500 3.00 mm
> DN500 4.00 mm

+ Tubazioni interrate di trasporto di liquidi non in pressione: tubazioni di poliefilene (PE) a norma UNI

EN 12666-1 SN2 SDR33, per applicazione come scarichi interrati e fognature non a pressione.

» Tubarzioni interrate di trasporto di liguidi in pressione (acqua o fango):

o Per dimensioni fino a De400 compreso: tubazioni in polietiiene ad alta densitd ad elevatissima
resistenza alla crescita lenta della frattura (PE100-RC), SDR17 - PN10, conformi agli standard UNI
EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494 e alla Specifica Tecnica DIN PAS 1075 Tipo 2.

o Per dimensioni superiori a De400: tfubazioni in polietilene ad alta densita (PE100), SDR17 - PN10,
conformi agli standard UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494,

244 Opere in carpenteria metallica

Tra le opere in carpenteria metallica, i parapetti, i grigliati e le scale di nuova realizzazione saranno

realizzati in PRFV o in acciaio zincato.
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2.5 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI, LIMITI DI EMISSIONE E VINCOLI PRESENTI

La progettazione dedli interventi € finalizzata a garantire il trattamento delle acque captate da
pozzo per acqua potabile ubicato all'interno del cortile del Municipio, in via San Pietro n° 3 a
Casalino, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 18/2023, in attuazione della direttiva UE 2020/2184 del
16/12/2020, relativo alla qualita delle acque destinate al consumo umano e dall’art.80 del D.Lgs.
152/2006.

Tali aspetti saranno dettagli nei capitoli successivi.
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3 STATO ATTUALE DELL'IMPIANTO

La Societd Acqua Novara VCO S.p.A. (ANV), opera nella gestione del ciclo idrico sul territorio di
Casalino (NO).

Il presente progetto affronta il problema del rifornimento idrico potabile dell’abitato di Casalino
paese, delle case sparse e delle frazioni Orfengo e Ponzana, che aftualmente sono rifornite con
acqua di pozzo senza alcun tratfamento e con uno stoccaggio in serbatoi di materiale plastico posti
all'aperto nel cortile del Municipio.

Le due mappature sotto riportate illustrano il territorio del comune di Casalino rispetto al capoluogo

Novara e il dettaglio del territorio ingrandito del comune.

Figura 1 Territorio del Comune di Casalino rispetto al capoluogo Novara
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Figura 2 Dettaglio del Comune di Casalino e relative frazioni

Le opere in progetto riguardano piu propriamente I'abitato di Casalino (posto a sud del territorio

comunale) e le frazioni Orfengo e Ponzana, oltre a vari nuclei di case sparse serviti dalla rete di

acquedotto. Non appartiene al progetto la frazione di Cameriano con le sue case sparse, che e

servito da altro acquedotto.

La rete delle frazioni e delle case sparse e alimentata da un gruppo di rilancio acque collocato

all'aperto, formato da 5 elettropompe ad asse verticale (attualmente sono 4, e una in riparazione).

Ogni pompa presenta una potenza di 2,18 kW ciascuna, con prestazioni di portata 50/233 I/min per

prevalenza 67/28,6 m.

Il gruppo pressurizza la rete di acquedotto frasmettendo I'acqua accumulata in cisterne all’aperto

Si allegano alcune fotografie dello stato di fatto.
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Figura 4 Quadretto elettrico esistente
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Figura 6 Edificio di servizi e serbatoi all’esterno

f

Figura 7 Area delle nuove installazioni a destra dell’ edificio servizi
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Una seconda rete esistente & quella di Casalino paese, che viene alimentata da due altre pompe
dirilancio esistenti, collocate all'interno dell’ edificio servizi.

La rete viene alimentata framite una condotta in PEAD PN 10 DN 90 mm.

La rete serve capillarmente il paese, e viene alimentata direttamente dal pozzo artesiano (di notte
0 in caso di bassa utenza) oppure con un rilancio che spinge la pressione fino ad un massimo di 4

bar.

Figura 8 Pompe dirilancio per Casalino paese

Questa pressione di 4 bar & stata assunta come prestazione di riferimento per il nuovo gruppo di

rilancio unificato che servird sia il paese che la rete delle frazioni.

Dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico, Casalino dispone di un pozzo per acqua potabile
ubicato all'interno del cortile del Municipio, in via San Pietro n° 3, collocato a circa 20 m dall’edificio
servizi. Il pozzo € stato realizzato nel 1978, e la perforazione ha raggiunto una profonditd massima
pari a 304,00 m dal piano campagna. Il perforo & stato tubato fino alla profonditd di 300,00 m.
L'opera risulta essere all'inferno di una cameretta di manovra in cemento armato interrata, chiusa
superiormente da una doppia botola.

Il pozzo non & equipaggiato con pompe di emungimento. Essendo captata una falda in “pressione
natfurale”, questa garantisce la necessaria spinta per convogliare I'acqua direttamente alla centrale

idrica limitrofa.
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Il valore della portata del pozzo € stato valutato nel momento di costruzione del pozzo stesso ed &
pari a 10,00 I/sec, con una pressione naturale dirisalienza stimata in circa 1 - 1,5 bar.

Non si conosce lo specifico diagramma pressione/portata e non & possibile rilevarlo in loco, in
quanto I'acquedotto di Casalino paese € alimentato direttamente dal pozzo.

Si stima che nelle condizioni di carico delle nuove vasche da 20 mc si possa disporre di una portata

non inferiore a 7 I/s a pressione naturale.

La fotografia aerea sotto riportata illustra la posizione del pozzo nel cortile del Municipio di Casalino,
nel quale sono presenti anche numerosi altri edifici quali box di ricovero attrezzi, mensa scolastica,

area per le feste, etc..

Figura 9 Posizione del pozzo nel cortile del Municipio di Casalino

In merito alla popolazione servita, il comune di Casalino aveva al 31/12/2019 n° 1531 abitanti, di cui
935 ubicati nella frazione di Cameriano.

Il serbatoio in progetto avrd quindi una popolazione residente da rifornire (non ancora tutta
collegata) che é stimata attualmente in circa 596 abitanti.

Di questi 596 il concentrico conta solamente 424 abitanti, per cui le frazioni Orfengo e Ponzana e le

varie case sparse sono stimate per 172 abitanti.
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4 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Come anticipato in precedenzaq, il pozzo non & equipaggiato con pompe di emungimento. Essendo
captata una falda in pressione, questa garantisce la necessaria pressione per convogliare I'acqua
diretftamente alla vasca di accumulo iniziale di progetto.

La qualita dellacqua e accettabile, con il solo problema di una presenza di ammoniaca di
probabile origine naturale (data la profonditd del pozzo) intorno al limite di 0,5 mg/I, seppure di pochi
decimi di miligrammo al di softo del limite di legge.

La presenza di manganese, seppur nei limiti, costituisce un ulteriore problema che deve essere
valutato, stante il rilascio in rete della forma ossidata (Ossido di manganese) o la semplice
precipitazione come idrossido e con conseguenti fenomeni diincrostazioni scure, rilasciate all’utenza
in conseguenza di variazioni di pressione piuttosto che in conseguenza di lavori alla rete di
distribuzione.

L'obiettivo dell'intervento & pertanto quello di rimuovere 'ammoniaca ed il _manganese,

combinando i frattamenti riportati riassuntivamente nel paragrafo 6.
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5 DATI DI PROGETTO

5.1 CARATTERISTICHE QUANTITATIVE DELL’ACQUA IN INGRESSO

Le tabelle appresso riportate illustrano il riepilogo dei dati elaborati dalle misure effettuate dalla S.A.:

ZONA INDUSTRIALE 439,57 mc
VOLUME MEDIO GIORNALIERO 87,91 mc/gg
VOLUME MEDIO ORARIO 3,66 mc/h
PORTATA MEDIA ANNUA 1,02 I/s
ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI ZONA INDUSTRIALE 351 ab
DOTAZIONE MEDIA ANNUA 250 It/ab*gg
CENTRO ABITATO 505,3 mc
VOLUME MEDIO GIORNALIERO 101,05 mc/gg
VOLUME MEDIO ORARIO 4,21 mc/h
PORTATA MEDIA ANNUA 1,17 I/s
ABITANTI SERVITI CASALINO CENTRO 424 ab
DOTAZIONE MEDIA ANNUA 238 It/ab*gg
TOTALE BACINO DI COMPETENZA 944,82 mc
VOLUME MEDIO GIORNALIERO 188,96 mc/gg
VOLUME MEDIO ORARIO 7,87 mc/h
PORTATA MEDIA ANNUA 2,19 I/s
ABITANTI EQUIVALENTI TOTALI 775 ab
DOTAZIONE MEDIA ANNUA 244 It/ab*gg

Come si puo notare, nel periodo il volume medio giornaliero erogato, complessivamente, € stato di
189 mc, per una portata media di 2,2 I/s.

La popolazione servita & stata stimata in 775 abitanti totali, una parte dei quali € la popolazione
equivalente della zona industriale (206 ab-eq).

Il grafico di seguito riportato illustra I'andamento demografico della popolazione di Casalino, che
come si vede ¢ in trend di discesa dal 2013.

2001 02 03 04

08 09 10 11(") 12 13 14
Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CASALINO (NO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIAIT
(") post-censimento

Figura 10 Andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Casalino dal 2001 al 2019
(Fonte: ISTAT)
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In base a questi dati, la popolazione equivalente al futuro, stimata per la zona, & stata calcolata di
850 ab-eq.
La tabella softostante illustra la situazione di popolazione, dotazione idrica e volumi assunta per il

presente progetto.

TOTALE BACINO DI COMPETENZA VALORI AL FUTURO
DOTAZIONE MEDIA ANNUA 250,00 It/ab*gg
ABITANTI SERVITI 850,00 ab
PORTATA MEDIA ANNUA 2,46 I/s
VOLUME MEDIO GIORNALIERO 212,50 mc/gg
COEFFICIENTE DEL GIORNO DI MASSIMO CONSUMO 1,60
PORTATA MEDIA NEL GIORNO DI MASSIMO CONSUMO 3,94 I/s

5.3.1 LA PORTATA DI PUNTA

Non disponendo di una capacitd di compenso giornaliero, I'impianto in progetto dovrd sostenere

portate variabili che varieranno da circa zero (consumo notturno) alla portata massima dell’ora di

punta nel giorno di massimo consumo (situazione tipica del mese di luglio).

Utilizzando i coefficienti K gid adottati per precedenti progetti (i coefficienti K trasformano la portata

media annua, per le varie ore della giornata, nella portata di massimo consumo), il K massimo

individuato € pari a 1,6, per cui la portata di picco di funzionamento dell'impianto sard pari a:
Qpicco=3,94*1,6=6,31/s

Per i calcoli di dimensionamento viene quindi stabilita una portata media di tfrattamento paria 4 1/s

e una portata massima di trattamento pari a 7 I/s, come gia previsto nel progetto definitivo.

5.2 CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL’ACQUA IN INGRESSO

La definizione del quadro dei datfi di progetto considerati alla base delle verifiche di
dimensionamento di processo e idraulico & avvenuta basandosi sulle analisi fornite da Acqua
Novara VCO S.p.A, relative al periodo 07/2021-11/2022.

| valori che saranno utilizzati per il dimensionamento sono riportati nella Errore. L'origine riferimento

non é stata trovata..

Tabella 2: Dati qualitativi e quantitativi in ingresso all'impianto

Valore
Parametro u.m.
minimo medio massimo
PH - 8,30 8,40 8,50
Torbidita NTU 0,06 0,10 0,14
Conduttivita puS/cm 304 306 308
TOC mg/I <2
Residuo secco a 180°C mg/I 183 191 200
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Ammonio mg/I NH4 0,41 0,45 0,48
Nitriti mg/l NO2 <01
Nitrati mg/I NO3 <1,0
Sodio mg/| 56,9 56,9 57,0
Fluoruri mg/| <0,2
Bromato ug/Il Inferiore al Inferiore al Inferiore al
limite di limite di limite di
rilevabilita rilevabilita rilevabilita
Solfati mg/! SO4 <1,0
Cloruri mg/I Cl 21,6 22,2 22,9
Durezza °F 5.7 5.8 6,0
Alluminio ug/l <10
Ferro pg/l 22,6 22,7 22,7
Manganese pg/l 25,4 28,1 30,8
Piombo pg/l <1,0
Selenio ug/Il 1.1 14,3 24,7
Anfiparassitari fotali ug/I 0,03
Trialometani totali ug/l Inferiore al
limite di
rilevabilita
Somma tetfracloroetilene - Tricloroetilene ug/I 0,05
Idrocarburi policiclici aromatici pg/I <0,03

5.3 CONCENTRAZIONI LIMITE PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Al fini strettamente normativi, I'impianto deve garantire il trattamento dell’acqua captata conforme
a guanto previsto dal D.gs. 18/2023, in aftuazione della direttiva UE 2020/2184 del 16/12/2020,

relativo alla qualita delle acque destinate al consumo umano e dall’art.80 del D.Lgs. 152/2006.
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6 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

Il nuovo impianto di frattamento e rilancio di Casalino verrd realizzato nel cortile del Municipio in
aderenza all’attuale edificio servizi dell’acquedotto.

Per liberare I'area su cui costruire & necessario provvedere all'abbattimento di due piante di
significative dimensioni. La foto aerea appresso inserita illustra la posizione del nuovo impianto

(cerchio rosso).

Figura 11 Foto aerea con indicazione dell’ubicazione dell'impianto di progetto

6.1 FILIERA DI TRATTAMENTO IMPIANTISTICA

La filiera di trattamento & composta da:

¢ Vasca di pre-ossidazione iniziale, a cui tramite una tubazione in pressione arriva I'acqua estratta
dal pozzo. Questa vasca, munita di sistema di diffusione sul fondo per insufflazione di aria ed
equipaggiata con un sistema di dosaggio diipoclorito di sodio, riceverd I'acqua grezza che sard
sottoposta ad un processo di ossidazione con aria per I'abbatftimento di manganese, sebbene
quest’ultimo sia al di sotto dei limiti di legge, e clorazione al break-point mediante ipoclorito di
sodio per I'abbattimento di ammonio;

¢ Rilancio dellacqua pre-trattata verso la sezione di filtrazione a dual media mediante 1+1R
pompe;

¢ Filtrazione dual media in pressione composta da n. 1 filtro a sabbia ed antracite. Il filtro sard

strutturato per poter essere controlavato in automatico con I'acqua trattata ed eventualmente
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con I'acqua grezza presente nella vasca di accumulo iniziale. Si prevede il controlavaggio con
sola acqua durante le ore notturne di minor carico;

Fillrazione a carboni attivi granulari (GAC) in pressione, composta da n. 1 filiro a carboni attivi
granulari. Il filfro sard strutturato per poter essere controlavato solo in modalitd manuale come
espressamente richiesto dalla Stazione Appaltante ed eventualmente con I'acqua grezza
presente nella vasca di accumulo iniziale;

Predisposizione per l'inserimento din.]1 filtro a resina per la rimozione di metalli pesanti, almomento
al di sotto dei limiti di legge ad eccezione di qualche superamento spot (si veda Tabella 1 per il
Selenio);

Accumulo finale dell’acquain uscita dai filtri a carbone: essa verrd accumulata per essere inviata
in rete e utilizzata per il controlavaggio dei filtri a dual media e dei filtri a carbone durante le ore
notturne. Il sistema di controlavaggio sard automatico ma potrd anche essere comandato dagli
operatori presenti in impianto su richiesta della Stazione Appaltante;

Disinfezione con ipoclorito di sodio in tubazione a valle della vasca di accumulo;

Rilancio in rete: I'acqua trattata viene infine immessa in rete verso I'abitato di Casalino e la zona
industriale tframite due gruppi di pressurizzazione, ciascuno composto da 1+1R pompe ad asse

verticale.

Come indicato nella descrizione di cui sopra, vengono previsti inoltre:

Pompe di controlavaggio dei filtri in pressione (1+1R);
Autoclave da 500 L per il mantenimento della pressione nelle condizioni di portata nulla;

Scarico acque di controlavaggio e relativo scarico in fognatura.

6.2 LOCALI TECNICI DI SERVIZIO

La configurazione impiantistica proposta prevede infine i locali tecnici e di servizio necessari a

garantire funzionalita, affidabilita e fruibilitd impiantistica e gestionale, tra cui:

Locale principale, di dimensioni 14,4 x 7,9 m, all'interno del quale sono presenti le due vasche di
accumulo, iniziale e finale, i n.2 serbatoi in pressione, nonché le pompe di sollevamento verso la
batteria di filtri, le pompe di confrolavaggio e le pompe dosatrici di ipoclorito di sodio;

Locale esistente, collocato in posizione adiacente al locale principale, all'inferno del quale
saranno installate le pompe dirilancio in rete e le soffianti per I'insufflazione di aria nella vasca di

pre-ossidazione;
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6.3 SCHEMA DELL'IMPIANTO PREVISTO

1 OPERA DI PRESA

< 2 | DOSAGGIO DI IPOCLORITO
v DI SODIO
4 PRE-OSSIDAZIONE: CLORAZIONE AL
BREAK-POINT E OSSIDAZIONE DEL  |[¢———| 3 | INSUFFLAZIONE DI ARIA
MANGANESE
v 9
5 FILTRAZIONE DUAL MEDIA D E—
—
7 | SCARICO ACQUE DI
i CONTROLAVAGGIO
6 ADSORBIMENTO SU - 5
CARBONI ATTIVI ‘—9
8 ACCUMULO E INVIO
—>
IN RETE 9 |INVIO ACQUE
TRATTATE PER
14— 10| DISINFEZIONE FINALE
CONTROLAVAGGIO
nl  rete FILTRI IN PRESSIONE

6.4 INTERVENTI SU MANUFATTI ESISTENTI

Si prevedono minimi interventi sui manufatti esistenti tfra cui:

« Riempimento con cls del serbatoio interrato esistente, localizzato nella posizione in cui verrd
edificato il locale principale;

» Interventi diripristino della facciata del locale esistente;

+ Demolizione/dismissione dei serbatoi dell’acquedotto esistenti;

+ Smantellamento del gruppo pompe verso Casalino e del gruppo pompe verso Orfengo.

6.5 INTERVENTI ACCESSORI
Tra gliinterventi accessori dirifinitura delle lavorazioni sono ricompresi i seguenti:

* Opere difinitura del nuovo locale tecnico;

Pagina 19 di 24



efc@

I2CAP

GRUPPO

Opere elettriche;

Rimozione di alberi esistenti presente sul sedime delle opere di progetto.
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7 ASPETTI AMBIENTALI E PROSPETTIVA DI CICLO DI VITA DELL'OPERA

Nella stesura del presente progetto, sono stati presi in considerazione ed analizzati sia gli aspetti gli

ambientali, che la prospettiva del ciclo di vita dell’opera.

Il lavoro in oggetto, cosi come gia descritto nei paragrafi precedenti, riguarda un intervento di opere
da redalizzarsi in prossimita dell'impianto esistente: la scelta progettuale risultava gia di per sé
obbligata dalla configurazione impiantistica della rete idrica esistente e dalle finalitd da conseguire,
pertanto sono state escluse soluzioni alternative, non possibili dal punto di vista tecnologico e non
conveniente dal punto di vista degli investimenti che sarebbero stati necessari.

Si & quindi focalizzata I'attenzione sulla riduzione degli impatti che le opere in progetto possono
determinare sull’ambiente (impatto non solo visivo ma anche in termini di emissioni di rumori, odori,

uso di risorse ecc).

Nella scelta impiantistica si € cercato un compromesso tra sicurezza dei luoghi di lavoro, affidabilita
del processo e ottimizzazione dei consumi: laddove possibile quindi le condofte sono previste con
funzionamento a gravitd e, dove invece non e percorribile tale funzionamento, si sono previsti sistemi
di pompaggio, individuando macchine che hanno buoni rendimenti ed efficienze di consumo e

ridotte emissioni acustiche.

Pagina 21 di 24



8 INTERFERENZE ESTERNE ED INTERNE

La realizzazione delle opere in progetto non crea interferenze con alcuna linea di servizio aerea e

softerranea esterna al potabilizzatore.

Potranno presentarsi alcune interferenze tra i manufatti di progetto e le reti interrate (tubazioni e
cavidotti) esistenti ma saranno legati puntualmente al collegamento idraulico e finalizzati a
realizzare le seguenti connessioni:

» Connessione del pozzo al nuovo impianto;

+ Connessione fra la vasca di accumulo finale e quindi la relatfiva fubazione di aspirazione per la

spinta in rete di progetto.

La descrizione delle modalitd operative per la loro risoluzione sard dettagliata nell’elaborato “E-R-

110-30_Piano di gestione del fransitorio™.
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9 FASI DI LAVORO E TEMPISTICHE

Come gid indicato nel capitolo 8, potrebbero esserci delle minime interferenze tra i manufatti di
progetto e le reti interrate (fubazioni e cavidotti) esistenti ma saranno legati puntualmente al
collegamento idraulico e finalizzati a realizzare la connessione del pozzo al nuovo impianto e la
connessione fra la vasca di accumulo finale e il gruppo di spinta in rete di progetto.
Tali interferenze saranno gestite riducendo al minimo i fuori servizio della rete, i quali si realizzeranno
nelle ore notturne. | fuori servizio saranno relativi a:
- Messa fuori servizio delle pompe di pressurizzazione della rete del paese e collegamento alle
pompe esterne in uso per la frazione Orfengo;
- Installazione del gruppo di spinta di progetto e allacciamento provvisorio del pozzo al nuovo
gruppo di pompaggio;

- Collegamento del pozzo al nuovo impianto e messa in esercizio finale.

Il susseguirsi delle fasi di lavorazione procederd secondo quanto indicato nel cronoprogramma E-R-

140-10: le lavorazioni all'intero del cantiere avranno una durata di 190 giorni.

Pagina 23 di 24



10 QUADRO ECONOMICO

L'importo lavori ammonta a complessivi € 808.672,34, al netto d’l.V.A., di cui € 794.164,07 per lavori
a base d'asta, € 14.508,27 per importi della sicurezza non ribassabili.

L'importo delle opere da porre a base d’'asta e gli importi non ribassabili della sicurezza e della
manodopera sono stati determinati applicando i prezzi di cui all’Elenco Prezzi della Regione
Piemonte edizione 2024.

Per maggiori deftagli si rimanda all’elaborato E-R-130-10 Quadro economico e al E-R-130-05

Computo metrico estimativo.
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