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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

AREA GENERALE DI CANTIERE  (SpCat 1)

1 / 1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato m
28.A05.D05. ... circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
015 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del
cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di
tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione
delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. ]
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese
Baracca di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 442,22 442,22

2 / 2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato m
28.A05.D05. ... Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
020 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO
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R I P O R T O 442,22

preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli
seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del
cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di
tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione
delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. ]
Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Baracca di cantiere per 6 mesi successivi *(par.ug.=1*6) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 207,29 1´243,74

3 / 3 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. ... sso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il
WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale
(4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
primo mese o frazione di mese
WC di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87

4 / 4 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. ...  nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
010 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il
WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale
(4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
WC di cantiere, per 6 mesi successivi *(par.ug.=1*6) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 161,47 968,82

5 / 5 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ...
28.A05.E10. lo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Area di cantiere generale 37,00 37,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO

A   R I P O R T A R E 37,00 2´889,65
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R I P O R T O 37,00 2´889,65

Delimitazione percorso accesso alla scuola 35,00 35,00

SOMMANO m 72,00 3,70 266,40

6 / 6 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ...
28.A05.E10. lo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
010 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo
Area di cantiere generale per i 6 mesi successivi 6,00 37,00 222,00
Delimitazione percorso accesso alla scuola, per i 6 mesi successivi 6,00 35,00 210,00

SOMMANO m 432,00 0,46 198,72

7 / 7 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in p ...
28.A05.E05. tastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
020 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene

ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base,
in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
Rivestimento recinzione mobile area cantiere 37,00 37,00
Rivestimento recinzione mobile delimitazione percorso pedonale per
accesso alla scuola 35,00 35,00

SOMMANO m 72,00 7,54 542,88

8 / 8 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per reci ...
28.A05.E60. pera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
005 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione

cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in
opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di
150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle
ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello
posto in opera
Cancello di accesso area cantiere generale 2,000 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 34,28 137,12

9 / 9 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) -
28.A15.A05. apparecch ... o zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del
005 cantiere

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da
1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere
Baracche di cantiere 1,00

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO

A   R I P O R T A R E 1,00 4´034,77
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R I P O R T O 1,00 4´034,77

SOMMANO cad 1,00 152,86 152,86

10 / 10 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C05. ...  policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
005 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per

segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
Luci di segnalazione su recinzione area di cantiere e camminamento
per scuola (ogni 2 m) *(par.ug.=60/2) 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 8,80 264,00

11 / 11 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce
28.A20.A20. ... urata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
010 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con

indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza
prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo
smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm -
d=16m.
Cartello indicazioni generali cantiere, posto su area generale di
cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,39 2,78

12 / 12 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.H05. ge ... durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
010 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro occorre per dare il
mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
Estintore per baracca 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,75 15,75

13 / 13 Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi ...
28.A23.A05. noleggio dei singoli locali. ] per superfici fino a 500 m²
005 Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici

ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettera b)
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli
artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà
essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito allo
0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno allo 0,1% - con
cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi e
come indicato nel PSC. Il trattamento di disinfezione deve essere
eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera a) del D.M. n.
274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai locali.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve
dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti
giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.
[Note: Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme di
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni,
da svolgersi dopo idonea azione di pulizia, potranno essere
quantificate in termini di costi della sicurezza in funzione delle scelte

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO

A   R I P O R T A R E 4´470,16
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R I P O R T O 4´470,16

progettuali ed organizzative del CSP/CSE in sede di stesura del PSC.
In particolare tali misure di disinfezione potranno essere adottate
quali dispositivi di protezione collettiva (DPC) per la salute dei
lavoratori.  Le azioni di PULIZIA, intesa come l'insieme dei
procedimenti e delle azioni atte rimuovere polveri, materiale non
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree
di pertinenza, sono sempre da svolgersi prima della vera e propria
azione di disinfezione; i relativi costi sono già ricompresi nei costi
relativi al noleggio dei singoli locali. ]
per superfici fino a 500 m²
Sanificazione baracca di cantiere, 1 volte/mese *(par.ug.=1*7) 7,00 5,00 2,400 84,00
Sanificazione WC di cantiere, 2 volte/mese *(par.ug.=2*7) 14,00 1,20 1,200 20,16

SOMMANO m² 104,16 1,33 138,53

14 / 14 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO...cassetta completa per
S.40.20.0020 pronto soccorso
.005 Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o

per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la
dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n.
388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
Cassetta pronto soccorso 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 27,95 55,90

15 / 15 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrinte ...
28.A35.A05. zione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso

comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o
relazioni etc
Riunioni di coordinamento, 1 ore al mese *(par.ug.=1*7) 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 50,00 350,00

16 / 16 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. v ... massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
005 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa

vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola
(fino a 35x35 cm)
Cartelli di cantiere 6,00

SOMMANO cad 6,00 9,24 55,44

17 / 17 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. ...  aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa

vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione. posa e nolo fino a 1mese
Cartelli di cantiere 6,00

SOMMANO cad 6,00 8,15 48,90

18 / 18 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. ... la libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa

vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
Cartelli di cantiiere, per i 6 mesi successivi *(par.ug.=6*6) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 1,39 50,04

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO

A   R I P O R T A R E 5´168,97
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R I P O R T O 5´168,97

ZONA DI INTERVENTO  (SpCat 2)

19 / 19 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ...
28.A05.E10. lo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione area di intervento 80,00 80,00
Recinzione attorno a gru 10,00 10,00

SOMMANO m 90,00 3,70 333,00

20 / 20 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ...
28.A05.E10. lo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
010 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo
Delimitazione area di intervento, per i 6 mesi successivi 6,00 80,00 480,00
Recinzione attorno a gru 6,00 10,00 60,00

SOMMANO m 540,00 0,46 248,40

21 / 21 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in p ...
28.A05.E05. tastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
020 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene

ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel
terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base,
in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
Rivestimento recinzione mobile zona di intervento 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 7,54 603,20

22 / 22 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per reci ...
28.A05.E60. pera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
005 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione

cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in
opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di
150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle
ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello
posto in opera
Cancello di accesso zona di intervento 4,000 2,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 34,28 274,24

23 / 23 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-
28.A15.A10. apparecchi u ... e isolato da 16 mm². temporaneo per la durata

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO
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005 del cantiere
IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da
2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata
del cantiere
Messa a terra gru e ponteggi 2,00

SOMMANO cad 2,00 264,04 528,08

24 / 24 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le
28.A15.B05. SCARICH ... ompresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni
005 calata.

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le
SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa
metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno,
compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
Per gru e ponteggio 2,00

SOMMANO cad 2,00 162,13 324,26

25 / 25 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C05. ...  policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
005 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per

segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
Luci di segnalazione su recinzione zona intervento (ogni 2 m) *
(par.ug.=80/2) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 8,80 352,00

26 / 26 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce
28.A20.A20. ... urata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
010 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con

indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza
prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo
smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata
cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm -
d=16m.
Cartello indicazioni generali cantiere, posto su zona di intervento 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,39 2,78

27 / 27 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. v ... massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
005 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa

vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola
(fino a 35x35 cm)
Cartelli di cantiere 6,00

SOMMANO cad 6,00 9,24 55,44

28 / 28 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
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28.A20.A10. ...  aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa

vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione. posa e nolo fino a 1mese
Cartelli di cantiere 6,00

SOMMANO cad 6,00 8,15 48,90

29 / 29 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. ... la libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa

vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
Cartelli di cantiiere, per i 6 mesi successivi *(par.ug.=6*6) 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 1,39 50,04

30 / 30 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato
28.A05.A10. ... taggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
005 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di

dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di
mese
Per lavorazioni interne all'edificio 2,00

SOMMANO cad 2,00 168,62 337,24

31 / 31 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato
28.A05.A10. ... ,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
010 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di

dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
successivo
Per lavorazioni interne all'edificio, per 2 mesi successivi *(par.ug.=2*
2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 18,53 74,12

32 / 32 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati  ...
01.P25.A75. effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
005 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso

trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni
Ponteggio 50,00 6,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 14,13 4´239,00

33 / 33 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati  ... ata in
01.P25.A75. proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo
010 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso

trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre il primo
Ponteggio per 2 mesi successivi 2,00 10,00 5,000 100,00

SOMMANO m² 100,00 2,27 227,00

34 / 34 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01 ... a in
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01.P25.A91. proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
005 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese
Piani di lavoro ponteggi 3 piani per 3 mesi *(par.ug.=3*3) 9,00 50,00 1,200 540,00

SOMMANO m² 540,00 3,04 1´641,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´508,27

T O T A L E   euro 14´508,27
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 AREA GENERALE DI CANTIERE 5´168,97
  002 ZONA DI INTERVENTO 9´339,30

Totale SUPER CATEGORIE euro 14´508,27

     Casalino, 17/06/2024

Il Tecnico
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