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INDICAZIONE DEI LAVORI
IMPORTI 

PARZIALI

IMPORTI 

TOTALI

A) LAVORI 

Scavi, rinterri, demolizioni, scarifiche  129'047.82 € 

Smaltimenti a discarica  35'639.53 € 

Tubazioni acquedotto ed accessori  373'684.68 € 

Calcestruzzi ed elementi in C.A. prefabbricati  20'689.80 € 

Sottopasso del Canale Diramatore Alto Novarese  5'729.23 € 

Sottopasso della Roggia Tettona  3'462.43 € 

Attraversamenti interrati della linea ferroviaria Novara - Biella  51'358.32 € 

Edificio pompe di rilancio in Casaleggio Novara - opere edili - impianto elettrico  60'557.13 € 

Edificio pompe di rilancio in Casaleggio Novara - opere idrauliche ed elettromeccaniche  53'014.14 € 

Ripristini stradali  149'390.58 € 

Oneri per la sicurezza  8'284.95 € 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI  890'858.61 €  890'858.61 € 

Oneri relativi alla sicurezza  8'844.65 € 

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  882'013.96 € 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

A - SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA  12'083.66 € 

B - SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP  20'000.00 € 

C - SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E CSE  25'000.00 € 

D - SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO  8'000.00 € 

E - CONTRIBUTO INARCASSA 4% SULLE SPESE TECNICHE  2'603.35 € 

F - IMPIANTO DI TELECONTROLLO E QUADRI ELETTRICI A CURA DELLA S.A.  20'000.00 € 

G - SERVITU' ED INDENNIZZI  25'000.00 € 

H - PRATICHE AUTORIZZATIVE RFI E AIES  10'000.00 € 

I - RELAZIONE GEOLOGICO GEOTECNICA E PROVE GEOTECNICHE  5'000.00 € 

L - SPESE PER GARA D'APPALTO  5'500.00 € 

M - ACCANTONAMENTO PER ADEGUAMENTO PREZZI  86'000.00 € 

N - IMPREVISTI AD ARROTONDARE  9'954.38 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  229'141.39 €  229'141.39 € 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  1'120'000.00 € 
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